



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



УТВЪРЖДАВАМ:
РУМЯНА ИВАНОВА,
Зам.-кмет ХДЕППИП
Заповед №1279/02.12.2019г.

ЗЗЛД



ПРОТОКОЛ

Във връзка с изпълнение на възложената работа по задължителни указания, дадени в Решение № 5352 от 05.05.2020 г. по адм.д.№ 2459/2020 г. по описа на IV-то отд. на ВАС в процедура - публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка" по три обособени позиции, открита с Решение № 1016/24.09.2019 г. и обявление, публикувано в електронната страница на АОП под № 00159-2019-0013 и обявена в профила на купувача на адрес <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-24092019-298> и с оглед Заповед № 497 / 05.06.2020 г. на кмета на община Добричка за изменение на Заповед № 1134 от 21.10.2019 г.

Днес 05.06.2020 г. в 14:00 ч. в зала 108 в административната сграда на община Добричка започна работа комисията, по силата на изрично възлагане със Заповед № 497 от 05.06.2020г. на кмета на Добричка община.

В работата на комисията взеха участие членовете ѝ:

Председател: Таня Василева – директор дирекция УТСОСПООС

членове: 1.Светла Колева – мл.експерт ЕППИРА;

2.Любомир Младенов – външен експерт и ръководител проект;

3.Кремена Данева – юрист, външен експерт от АОП с № ВЕ-87/19.12.2017;

4.инж.Павлина Каменова – външен експерт, строителен инженер;

Работата на комисията произтича от изрично дадените указания в Решение № 5352 от 05.05.2020 г. по адм.д.№ 2459/2020 г. по описа на IV-то отд. на ВАС, като същата се ограничава до: разглеждане на техническото предложение на "Копекс и Ко" ЕООД, при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на решението на КЗК (Решение № 47 от 16.01.2020г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка №КЗК-992/994/2019г.), във връзка с Решение на Възложителя № №1200/06.11.2019г. на кмета на Добричка община, в частта по обособени позиции №2 и №3. Същите са приложени към настоящия протокол. Председателят на комисията попълни декларация за обстоятелствата по чл.103 от ЗОП.

С оглед стриктното спазване на дадените указания, настоящият състав на комисията няма правомощия да разглежда оферти на други участници и да взема други решения, тъй като за същите, на основание постановеното от Върховен административен съд решение, е налице влязъл в сила акт. При настоящата си работа, комисията, на основата на вече извършената работа по оценка на предложението на участника, след като възприе изложените изводи, допълни протокола с формулирани допълнителни мотиви по отношение на предложенията на Участник № 5 - "Копекс и Ко" ЕООД, гр.София, като инкорпорира същите в текстовете по-долу:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ПОБЕДА, С.КОТЛЕНЦИ С. СТЕФАН КАРАДЖА И С. ОВЧАРОВО, ОБЩ. ДОБРИЧКА"

Участникът е представил надлежно попълнен и подписан образец на техническо предложение. Офериран е **срок за изпълнение от 118 (сто и осемнадесет) календарни дни**, който е съобразен с посочения от Възложителя максимален срок в указанията за участие. Приложен е линеен календарен график. Офериран е гаранционен срок за всички видове дейности от 2 (две) години.

Предложението на участника започва с представяне на обхвата на проекта, като са възприети изходните данни от техническата спецификация, проследени са обектите, предмет на поръчката.

Изложена е технологична последователност за изпълнение на видовете СМР в съответствие с инвестиционния проект и техническата спецификация. Участникът е дефинирал и разгледал: подготвителните дейности /трасиране; отстраняване на съществуваща настилка, бордюри, тротоари; изкопи/, като е обърнато особено внимание на контрола и измерването на извършените дейности; пътни работи / локални ремонти на пътното платно, фрезозване, направа на битумен разлив, полагане на настилка, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка/, особено внимание е обърнато на транспортиране на асфалтовите смеси, уплътняване на положената настилка, вкл. изпълнението на фуги, посочено е, че при направа на асфалтовите смеси ще се спазват изискванията на раздели 5500 и 5600 на Техническа спецификация на агенция пътна инфраструктура от 2014 год., регламентиращи състава на смесите за долен и за износващ пласт, както и раздел 5200 по отношение изискванията за полагане на настилки; посочени са технологичните изисквания при полагане на маркировката, както и стандартите, на които следва да отговаря. При описание на всяка една от дейностите в технологична последователност участникът е дефинирал ключовите моменти.

Последователността на изпълнение е илюстрирана с приложения Линеен календарен график, в който са посочени конкретните срокове за изпълнение на всяка дейност – вид СМР.

Представено е описание на технологичната последователност и взаимообвързаността на предвидените за изпълнение дейности.

Видно от описанието и Линеиния график избраният метод за изпълнение е смесен – съчетание от последователни и паралелни действия. Чрез предложения метод, следвайки технологичната последователност, постепенно се разширява работния фронт, като работите „се включват една след друга“. Това предложение дава възможност за гъвкавост при определяне на общия срок за изпълнение, като в зависимост от „фронта за изпълнение“ могат да се включат допълнителни работници и машини. За изпълнение на поръчката участникът е предложил: асфалтополагаща машина – 2 бр; автогудронатор – 2 бр; валяци – 9 броя (по-долу в предложението, в самостоятелна част, техниката е описана много по-подробно). Посочената техника е достатъчна да се извършват еднакви дейности на различни обекти. Това прави предложението на участника изключително гъвкаво по отношение на сроковете за изпълнение и се приема от комисията като подход за ефективно управление на сроковете и възможност за оптимизиране на работния процес. Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната поръчка СМР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход. Същевременно, при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел технологичните зависимости между работите на строежа.

Дефинирани са етапите на изпълнение, съобразно приложения Линеен график, като е описана последователността на изпълнението на видовете СМР. При дефинирането на ключовите моменти за всяка дейност са посочени конкретни действия на персонала, водещи до изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията- транспорт на материали, движение на техниката, контролни изпитвания, опитни участъци. Описаните ключови моменти при

изпълнението са дефинирани в технологично и организационно отношение в съответствие с приетия метод за изпълнение гарантират ефективно управление на сроковете за изпълнение.

В предложението си участникът е разгледал дейностите при подготвителния етап - изпълнение на временна организация на движението, определяне на местата за депониране на строителни отпадъци, уведомяване на населението.

Представено е предложение за реализация на методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за редуциране на негативния социален ефект и ограничаване замърсяването на околната среда и въздуха. Разгледани са мерки, за които е представено предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението:

- По отношение на социалния ефект от изпълнение предмета на поръчката: Описано е предвижданото от участника организиране на работния процес така, че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки – посочено е, че ще се спазват изцяло предписанията за ВОБД от проектната разработка; описани са нормативните особености при сигнализиране на строителните работи. Посочени са конкретните действия на ангажираните експерти, отговорни за реализиране на предвидените мерки; дадено е описание на предлаганите методи и механизми за осигуряване на намаляване негативните последици при изпълнението на обекта, в контекста на изискването да се обезпечи по време на изпълнението движението чрез обходни маршрути, както и да се гарантира оптимално разполагане на техника и механизация.

- По отношение опазване на околната среда от изпълнение предмета на поръчката: Изложено е виждането на участника за реализиране на идентифицирани като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Дефинирани са три основни аспекта и още два допълнителни. Посочено е, че е разработена система за управление на околната среда, като е вменена обща отговорност на ръководителя на обекта. Представена е политика по опазване на околната среда – с дефинирани цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка. Посочено е, че ще се спазват изискванията във връзка с управление на строителните отпадъци – описани особености в ПУСО и действия на ангажираните лица по изпълнението му (вкл. и ролята на Възложителя), като тази част разглежда процесите и конкретните действия изключително подробно; разгледани са конкретни мерки, свързани с екологичните аспекти и за ограничаване на негативното влияние от строителния процес (недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива; намаляване на запрашеността на атмосферния въздух; управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; опазване от замърсяване на почвата). Следвана е вече описаната система на представяне на мярката – обхват, предмет, текущо прилагане, конкретни действия на техническия ръководител.

Участникът предвижда да не се складира материали на строителната площадка, като за целта предлага да изготви график на доставките на инертни материали.

Като самостоятелен раздел е оформено предложението на участника за организация за изпълнение на поръчката. Идентифицирани са отделните видове работи, предвидени за изпълнение в етапа на СМР. Прави впечатление избрания подход за изпълнение на поръчката, отнесен към организацията с оглед на осигуряване на обходни маршрути и осигуряване неструпване на техника и механизация – от описания по-горе генерален подход и описание става ясно, че последователността в изпълнението ще минимизира риска от излишно струпване на механизация и ненужно паркиране (това е от своя страна засегнато и при разглеждане на социалния ефект и мерките за предприемане на действия с оглед местното население), а описаната технология на изпълнение ще осигури по своя ефект обходни маршрути в рамките на

конкретната част от строителния обект, на който се извършват интервенции. Посочено е, че ще се извършва контрол на качеството през цялото време на изпълнение на СМР, като е насочено към Интегрирана система за управление на качеството (мерки за здравословни и безопасни условия на труд, мерки за осигуряване на качеството, мерки за опазване на околната среда и контрол на извършените работи).

За етапа на завършване на обекта са описани документите, които се очаква да се подготвят, както и контролните механизми, които ще се упражняват.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с инвестиционния проект и техническите спецификации. От извършения преглед и анализ на предложението, може да се направи заключение за същото, че изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка. Освен това приетият метод на изпълнение дава възможност за оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материали. Организация, създаваща всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Самостоятелно са разгледани изисквания за безопасни и здравословни условия на труд – дефинирани са целите, действията по планиране и подробно са разгледани конкретни ангажименти в рамките на отделните етапи на реализиране на СМР – както на участника като изпълнител, така и на отделни експерти от екипа на участника.

Дадено е описание на ресурсите. Тук е представена организацията на участника на предвидения от него екип, вкл. с представена схематично структурата на екипа. Описани са последователно за ръководител обект, за технически ръководител, за експерт по контрол на качеството, за експерт по безопасност и здраве (както и за допълнителния експертен персонал – инженер-геодезист, ръководител пътно-строителна лаборатория, началник ПТО, специалист опазване на околната среда), предвижданите от участника за всеки от тях конкретни отговорности, йерархична подчиненост, комуникация и взимане на решения. Посочено е че се предвижда изпълнение на строителството от специализирани строителни звена според групите работи за изпълнение. Обособена е част – разпределение на видовете механизация и оборудване на обекта – в таблица. Това описание напълно отговаря на едно от заложените от възложителя допълнителни изисквания, което надгражда техническото предложение на участника в разглежданата част, а именно – на базата на показаната обезпеченост на екипа с механизация и оборудване, които с пренасянето им в линейния график обосновават предложената времева ангажираност, се обосновава ефективността на предложението като метод и предлаган подход за изпълнение. Така проследяването на предложението в цялост се възприема като последователно изложен подход за изпълнение, описващ процесите на управление на дейностите.

В отделна част е дадено предложението на участника по отношение на процеса на комуникация и координация, субординация и контрол. Тук са разгледани особеностите в комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес (описани са вариантите за поддържане на писмена комуникация, провеждане на срещи – регулярни и непланирани; обособени са предметни области, на които да се обърне особено внимание за

ефективна комуникация с Възложителя. Описан е и процеса по осъществяване на комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на ръководния състав на участника, като освен това са описани предвиждани действия в екипа при констатирани нарушения.

Дадено е кратко описание на виждането на участника за действия, които ще се предприемат при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на поръчката, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката – посочени са конкретни действия. Предложението в цялост следва последователността от необходими действия с оглед осигуряване на качество на изпълнението, поради което може да се приеме, че всички предвидени за изпълнение механизми и своевременното им приложение в рамките на генералния подход за изпълнение ще доведат до невъзможност да се стигне до занижаване на качеството.

С предложението в разгледаната част се изяснява какви механизми ще се прилагат при вътрешно-организационното управление на строителния процес, разгледан в неговите конкретни дейности и пречупен през ролята на отделните лица, предвидени от участника в екипа му. Представеното описание дава яснота за процесите на комуникация и координация и нагледно представя отделните задачи за изпълнение спрямо ангажиментите на експертите и тяхното отражение към крайния резултат от строителството, което съответства на поставените в методиката за оценка условия.

Обособено е изложението на участника относно Вътрешен контрол при изпълнение на поръчката – посочени са направленията, в които ще се извършва и се разглежда като процес. Посочени са целите, които ще се постигнат чрез прилагането му и са идентифицирани конкретни аспекти и видове контрол, който ще се прилага. От една страна е разгледан като конкретни дейности в различните етапи на изпълнение, а от друга – групирани като мерки на превантивен контрол; текущ контрол; приемателен контрол; посочени са действия и задължения на отговорните експерти за отделните групи контрол. Дадено е подробно описание на прилагани механизми, правила на работа и конкретни отговорности на ангажираните лица. В този контекст се откриват и елементите на предложението, от които може да се направи извод, че същото отговаря на изискването да представя описание на начините и средствата (механизмите) за упражняване на контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

Участникът е разгледал и анализирал отражението на СМР на ежедневието на живущите, като са дефинирани конкретни мерки, с цел да се минимизират негативни ефекти. Като такива са посочени – организация на работния процес с оглед непрекъсване на транспортна свързаност и информиране на населението относно предстоящите строително-монтажни работи. Структурата на разглеждането им следва последователността: дефиниране на обхват и предмет и описание на текущо прилагане и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението ѝ. Описани са спецификите в сигнализацията на временната организация на движението, която има отношение към информиране на населението като конкретни видове действия, вкл. преди реалното стартиране на СМР на обекта. Предвидено е от участника освен мерките по ВОД, да се използват местни/регионални медии, интернет страницата на Възложителя, печатни материали, уведомителни писма. Посочени са отговорни лица за реализиране на мерките и е описано съотношението на задълженията на отделните експерти. Така предложените мерки в пълна степен удовлетворяват изискването участникът да е предвидил конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Това представлява изпълнение на изискването от методиката за оценка, което комисията възприема за съобразено с предмета на поръчката.

Участникът е разгледал и допълнителни мерки – други действия, които ще предприеме с оглед осигуряване на изпълнение съобразно изискването да се минимизира негативното влияние от работата по реализиране на обекта.

В самостоятелна част, е дадено описание на актовете и протоколите по време на строителството – разгледани като хронология на действията според изпълнението на работата на обекта. Разгледани са конкретни мерки за действие при липса/недостатъчно съдействие и координация между Възложителя и другите участници – аспекти на проявление и сфери на влияние, като е направена оценка и са дефинирани мерки за недопускане и предотвратяване на идентифицираните като рискови моменти.

Описани са конкретните действия, които ще се изпълнят в етап III – завършване на обекта: разгледан е обхвата на предвижданата ексекутивна документация; приложимата нормативна уредба, вкл. действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на пожарна безопасност на обекта.

За така представеното и разгледано предложение, Комисията приема, че са налице следните обстоятелства (от указанията за участие и методиката за оценка): Участникът е представил описание на предлагания подход за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и приложимите нормативни актове, като са направени конкретни предложения за Срок за изпълнение на строителството и Срок, в които изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи.

Участникът е приложил „Работна програма“, в съответствие с техническата спецификация и съдържа

- ✓ подробно описание на предлагания подход за работа,
- ✓ планиране на работа и организацията, която ще се създаде на обекта;
- ✓ техническите и човешките ресурси, които ще използва участникът за изпълнение на строителните работи;
- ✓ методите и организацията на текущия контрол, който ще гарантира съответствието на изпълнените работи с основните изисквания към строежи и изпълнението на договора в срок и с изискуемото качество.

В приложения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката се вижда времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при изпълнение на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОТИВИ към направения по-горе анализ на предложението на участника:

Така представеното техническо предложение представя технологична последователност в изпълнението на идентифицираните от участника дейности, която е съобразена със спецификата на предмета на поръчката, като са отчетени и приложимите нормативи и стандарти за постигане на качествено изпълнение. Описанието дава яснота за особеностите в отделните дейности за изпълнение – като технологичен подход (вкл. последователност от действия и условия за изпълнението) и като специфики при изпълнението им, като същото е насочено към конкретния предмет на обществената поръчка.

При съобразяване на комплексността на изложението, приложения Линеен календарен график, илюстрирани с необходимите техника, механизация и човешки ресурс, може да се направи извод, че описаната технология за изпълнение, съобразена с избрания подход за изпълнение гарантират изпълнението на обществената поръчка в заложените срокове за това. Описан е целият период на строителство и е проследен последователно процеса на изпълнение, което дава на предложението изискуемия обхват. Тази обхватност се вижда от линейния график, разгледан в цялост и в детайли. Същевременно, акцентът върху ключови

дейности при изпълнението допълва организационно-техническата обезпеченост на предложението, като ясното разпределение на отговорностите и задълженията на предвидения екип за изпълнение го прави реализируемо.

Описаното по-горе предложение при преценката му в цялост и съотнасянето му с указанията от методиката за оценка съответства на определените минимални (базови) изисквания за получаване на минимална оценка, както и наличие на допълнителните такива, които надграждат същото. За точността на така направените изводи и съответствието им с указанията от методиката за оценка се съдържат и аргументи в даденото подробно описание на предложението на участника по-горе, което само по себе си е потвърждение, че същото съдържа изискуемите елементи (подробно описани) според методиката за оценка. Този обективен факт е основание за формиране на решаващи изводи за наличието на основания за присъждане на избрания брой точки.

Ето защо, комисията единодушно взе решение, че спрямо техническото предложение на участника следва да се приложат указанията от методиката за оценка, за да се извърши съответно оценяване по одобрените за това показатели.

По П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“, за предложението на участника са валидни условията за получаване на **100 точки**, а именно:

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации на поръчката).

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната поръчка СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

За предложението, по преценка на комисията са изпълнени следните допълнителни условия, които са част от елементите за получаване на максимален брой точки по показателя:

Допълнително, Участникът предлага при реализацията на съответния обект/подобект да използва методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

По П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“, за предложението на участника са валидни условията за получаване на **90 точки**, а именно:

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

С оглед пълнота на настоящия протокол, комисията излага повторно и числовото изражение на получената от участника „Копекс и Ко.“ ООД оценка, както следва: Общата техническа оценка предложението по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПП}}{200} \times 100, \quad \text{Като за участника тя е: } \text{КТП} = ((100 + 90) / 200) \times 100 = 95 \text{ точки}$$

Оферта на Участника „Копекс и Ко“ ООД:

Оценка по показател КТП = 95 точки

Оценка по показател ПЦ = 100 точки – като единствена допусната ценова оферта до класиране (КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%)

$$\text{КО (Обособена позиция № 2)} = 95 \times 50\% + 100 \times 50\% = 47,50 + 50 = 97,50 \text{ точки}$$

Участникът е представил надлежно попълнен и подписан образец на техническо предложение. Офериран е срок за изпълнение от **110 (сто и десет) календарни дни**, който е съобразен с посочения от Възложителя максимален срок в указанията за участие. Приложен е линеен календарен график. Офериран е гаранционен срок за всички видове дейности от 2 (две) години.

Предложението на участника започва с представяне на обхвата на проекта, като са възприети изходните данни от техническата спецификация на процедурата, проследени са включените обекти в рамките на пръчката. Изложени са предвижданията от участника технологична последователност и срокове за изпълнение.

Етапността на изпълнение, предвидена от участника, дава отражение върху постройката на предложението, като при съобразяване и на информацията от Линейния график, която напълно съответства на предложената технология на изпълнение, като са разгледани: подготвителен етап; същинско изпълнение на СМР, завършване на обекта. Участникът е дефинирал и разгледал следните дейности, които ще се изпълняват: трасиране на елементи от трасето (с посочени конкретни дейности за изпълнение в тяхната последователност); почистване на пътя, подготвителни и демонтажни работи (също с посочени конкретни дейности за изпълнение в тяхната последователност); разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка; земни работи (описани са последователност от действия във връзка с изпълнение на предвидените изкопни работи и са посочени конкретни мероприятия за контрол при изпълнение на същите); пътни работи – описана е последователността на действията за изпълнение на ремонт на пътната настилка (технологично фрезозане; полагане на бетонови бордюри 15/25/50см; асфалтови работи – за които са описани особеностите при транспортиране, полагане, уплътняване, напречни фуги, надлъжни фуги, външни ръбове; първоначално уплътняване, второ (основно) уплътняване; окончателно уплътняване; разгледани са особеностите при доставка и полагане на непътен (поръзен) асфалтобетон и на пътен асфалтобетон, вкл. като са разгледани и особености в работата на необходима техника (за транспорт и полагане); направа на битумен разлив – описани условия за изпълнение на дейността; доставка и монтаж на вертикална сигнализация – описана технология на изпълнение с представена схематично последователност на работа при монтаж на стълб за пътен знак; доставка и полагане на хоризонтална маркировка – посочени са видовете и е описана особеността на работата със студен шприц пластик, с посочени предимства на прилаганата система. Допълнително в таблици са посочени техническите изисквания и климатичните условия, които са необходими за изпълнението на разгледаните действия по изпълнение на маркировката, разгледани са изисквания към добавения материал, противохлъзгащите свойства и особеностите по полагане на маркировката, включително и действия по подготовка и въвеждане на временна организация на движение тази връзка. При описание на конкретните действия са посочени и техниката/инструментите, които ще се използват. Даденото подробно описание на изпълнението на дейностите дава възможност да се прецени точността на предложението, като комисията приема, че същото е последователно, относимо към предмета на конкретната обществена поръчка и съобразено с действащите технологични правила за изпълнение.

В съответствие с изискванията на Възложителя, са описани ключови моменти при изпълнението, като е посочено какви ще са вменените отговорности на техническия ръководител на този етап от изпълнението. Посочени са конкретни проверки като дейности за изпълнение. За дейността *Ремонтни дейности по настилките* също са идентифицирани

самостоятелни ключови моменти - за всеки от отделните предвидени такива, като са описани конкретни действия за изпълнение. За такива ключови моменти по време на изпълнение на асфалтовите работи са посочени конкретни контролни действия на част от предвидения за ангажиране експертен състав. Може да се направи обобщен извод, че участникът е дефинирал ключови моменти при изпълнение на отделните видове дейности от предмета на поръчката.

По този начин, чрез така представеното описание на технологичната последователност на отделните дейности и разгледаните ключови моменти се открива и взаимоотношването на предвидените за изпълнение дейности.

Посочено е, че избраният метод за изпълнение е смесен – съчетание от последователния и паралелния методи. Описано е какво представлява и как се отразява на срока за изпълнение, като е обосновано избирането му с оглед предмета на поръчката. Посочено е, че след съгласуване от участниците в строителството, на базата на линейния график ще се представи допълнително таблица на материали по дни, с график на доставката на материали с оглед осигуряване на ритмичност на доставките.

Чрез предложения метод, следвайки технологичната последователност, постепенно се разширява работния фронт, като работите „се включват една след друга“. Това предложение дава възможност за гъвкавост при определяне на общия срок за изпълнение, като в зависимост от „фронта за изпълнение“ могат да се включат допълнителни работници и машини. За изпълнение на поръчката участникът е посочил, че ще използва достатъчно на брой и по вид техника (средства и механизация) . Посочената техника е достатъчна да се извършват еднакви дейности на различни обекти, което пък съответствие на описания подход за изпълнение. Това прави предложението на участника изключително гъвкаво по отношение на сроковете за изпълнение и се приема от комисията като подход за ефективно управление на сроковете и възможност за оптимизиране на работния процес. *Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната поръчка СМР са обвързани с предложението от Участника конкретен технологичен подход. Същевременно, при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел технологичните зависимости между работите на строежа.*

Дефинирани са етапите за изпълнение, с посочване на конкретна продължителност съобразно приложения Линейен календарен график и предвиждани действия за изпълнение, като са разгледани: 1) подготвителни работи; 2) строително-монтажни работи; 3) завършване на обекта. Разгледани са конкретни ключовите моменти за всяка дейност, като са посочени конкретни действия на персонала, водещи до изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията – относно транспорт на материали, движение на техниката, контролни изпитвания, опитни участъци. *Ето защо, може да се приеме, че описаните ключови моменти при изпълнението са дефинирани в технологично и организационно отношение в съответствие с приетия метод за изпълнение гарантират ефективно управление на сроковете за изпълнение.*

В предложението си участникът е разгледал дейностите при подготвителния етап - изпълнение на временна организация на движението, определяне на местата за депониране на строителни отпадъци, уведомяване на населението.

Представено е предложение за реализация на методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за редуциране на негативния социален ефект и ограничаване замърсяването на околната среда и въздуха. Разгледани са мерки, за които е представено предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението ѝ: Описано е предвижданото от участника организиране на работния процес така, че да не се прекъсва транспортната свързаност между

крайните точки и пътните отсечки – посочено е, че ще се спазват изцяло предписанията за ВОБД от проектната разработка; описани са нормативните особености при сигнализиране на строителните работи. Посочени са конкретните действия на ангажираните експерти, отговорни за реализиране на предвидените мерки; дадено е описание на предлаганите методи и механизми за осигуряване на намаляване негативните последици при изпълнението на обекта.

Изложено е виждането на участника за реализиране на идентифицирани като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Дефинирани са три основни аспекта и още два допълнителни. Посочено е, че е разработена система за управление на околната среда, като е вменена обща отговорност на ръководителя на обекта. Представена е политика по опазване на околната среда – с дефинирани цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка. Посочено е, че ще се спазват изискванията във връзка с управление на строителните отпадъци – описани особености в ПУСО и действия на ангажираните лица по изпълнението му (вкл. и ролята на Възложителя), като тази част разглежда процесите и конкретните действия изключително подробно; разгледани са конкретни мерки, свързани с екологичните аспекти и за ограничаване на негативното влияние от строителния процес (недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива; намаляване на запрашеността на атмосферния въздух; управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; опазване от замърсяване на почвата). Следвана е вече описаната система на представяне на мярката – обхват, предмет, текущо прилагане, конкретни действия на техническия ръководител.

Участникът предвижда да не се складираят материали на строителната площадка, като за целта предлага да изготви график на доставките на инертни материали.

Като самостоятелен раздел е оформено предложението на участника за организация за изпълнение на поръчката. Идентифицирани са отделните видове работи, предвидени за изпълнение в етапа на СМР като са разпределени за отделните обекти в предмета на настоящата обособена позиция, съобразно предвиденото в количествената сметка и техническата спецификация – последователно са посочени за изпълнение: за ул.“Девета“ с.Черна, ул.“Единадесета“ с.Федфебел Дянково, ул.“Двадесет и четвърта“ с.Бенковски. Прави впечатление избрания подход за изпълнение на поръчката, отнесен към организацията с оглед на осигуряване на обходни маршрути и осигуряване неструпване на техника и механизация – от описания по-горе генерален подход и описание става ясно, че последователността в изпълнението ще минимизира риска от излишно струпване на механизация и ненужно паркиране (това е от своя страна засегнато и при разглеждане на социалния ефект и мерките за предприемане на действия с оглед местното население), а описаната технология на изпълнение ще осигури по своя ефект обходни маршрути в рамките на конкретната част от строителния обект, на който се извършват интервенции. Посочено е, че ще се извършва контрол на качеството през цялото време на изпълнение на СМР, като е насочено към Интегрирана система за управление на качеството (мерки за здравословни и безопасни условия на труд, мерки за осигуряване на качеството, мерки за опазване на околната среда и контрол на извършените работи).

Участникът е разгледал и анализирал отражението на СМР на ежедневието на живущите, като са дефинирани конкретни мерки, с цел да се минимизират негативни ефекти. Като такива са посочени – организация на работния процес с оглед непрекъсване на транспортна свързаност и информиране на населението относно предстоящите строително-монтажни работи. Структурата на разглеждането им следва последователността: дефиниране на обхват и предмет и описание на текущо прилагане и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението ѝ. Описани са спецификите в сигнализацията на временната

организация на движението, която има отношение към информиране на населението като конкретни видове действия, вкл. преди реалното стартиране на СМР на обекта. Предвидено е от участника освен мерките по ВОД, да се използват местни/регионални медии, интернет страницата на Възложителя, печатни материали, уведомителни писма. Посочени са отговорни лица за реализиране на мерките и е описано съотношението на задълженията на отделните експерти.

Участникът е разгледал и допълнителни мерки – други действия, които ще предприеме с оглед осигуряване на изпълнение съобразно изискването да се минимизира негативното влияние от работата по реализиране на обекта.

Разгледаната до тук част на предложението на практика чрез съдържанието си дава конкретни и адекватни решения, описващи спецификите във връзка с осигуряване на необходимите дейности за гарантиране обезпечаване на транспортните нужди на населението по време на СМР (ВОД), необходимостта населението да бъде точно и своевременно информирано, както и да се осигури необходимото качество в светлината на екологичния ефект от изпълнението на СМР. От извършения преглед и анализ на предложението, може да се направи заключение за същото, че изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка. Освен това приетият метод на изпълнение дава възможност за оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

В самостоятелна част, е дадено описание на актовете и протоколите по време на строителството – разгледани като хронология на действията според изпълнението на работата на обекта. Разгледани са конкретни мерки за действие при липса/недостатъчно съдействие и координация между Възложителя и другите участници – аспекти на проявление и сфери на влияние, като е направена оценка и са дефинирани мерки за недопускане и предотвратяване на идентифицираните като рискови моменти.

За етапа на завършване на обекта са описани документите, които се очаква да се подготвят, както и контролните механизми, които ще се упражняват.

Самостоятелно са разгледани изисквания за безопасни и здравословни условия на труд – дефинирани са целите, действията по планиране и подробно са разгледани конкретни ангажименти в рамките на отделните етапи на реализиране на СМР – както на участника като изпълнител, така и на отделни експерти от екипа на участника. Това е едно от условията, даващо основание да се приеме, че офертата на участника отговаря на изискванията от документацията за участие.

Дадено е описание на ресурсите. Тук е представена организацията на участника на предвидения от него екип, вкл. с предоставено графично изображение – схема на отношенията между предвижданите членове в експертния екип на участника. Описани са последователно за ръководител обект, за технически ръководител, за експерт по контрол на качеството, за експерт по безопасност и здраве (както и за допълнителния експертен персонал – инженер-геодезист, ръководител пътно-строителна лаборатория, началник ПТО, специалист опазване на околната среда) – предвижданите от участника конкретни отговорности, йерархична подчиненост, комуникация и взимане на решения. Посочено е че се предвижда изпълнение на строителството от специализирани строителни звена според групите работи за изпълнение. Обособена е част – разпределение на видовете механизация и оборудване на обекта – в таблица. Това описание напълно отговаря на заложените от възложителя допълнителни изисквания, които надграждат техническото предложение на участника в разглежданата част, а именно – за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението ѝ и на базата на показаната обезпеченост

на екипа с механизация и оборудване, които с пренасянето им в линейния график обосновават предложената времева ангажираност, се обосновава ефективността на предложението като метод и предлаган подход за изпълнение. Така проследяването на предложението в цялост се възприема като последователно изложен подход за изпълнение, описващ процесите на управление на дейностите.

В отделна част е дадено предложението на участника по отношение на процеса на комуникация и координация, субординация и контрол. Тук са разгледани особеностите в комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес (описани са вариантите за поддържане на писмена комуникация, провеждане на срещи – регулярни и непланирани; обособени са предметни области, на които да се обърне особено внимание за ефективна комуникация с Възложителя. Описан е и процеса по осъществяване на комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на ръководния състав на участника, като освен това са описани предвиждани действия в екипа при констатирани нарушения.

Дадено е кратко описание на виждането на участника за действия, които ще се предприемат при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на поръчката, както и при поэтапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката – посочени са конкретни действия. Така може да се направи краен, обобщаващ извод, че предложението акцентира върху осигуряване на качеството на изпълнението – както чрез описание на технологията на изпълнение, така и чрез описание на конкретни отговорности и правила и по този начин се минимизира риска от занижаване на качеството на изпълнение. Това се потвърждава от описаната организация, вътрешен контрол, субординация в екипа, както и приложимите правила за работа, като съществени моменти в описания общ подход за изпълнение.

В самостоятелна част, е дадено описание на актовете и протоколите по време на строителството – разгледани като хронология на действията според изпълнението на работата на обекта. Разгледани са конкретни мерки за действие при липса/недостатъчно съдействие и координация между Възложителя и другите участници – аспекти на проявление и сфери на влияние, като е направена оценка и са дефинирани мерки за недопускане и предотвратяване на идентифицираните като рискови моменти.

С предложението в разгледаната част се изяснява какви механизми ще се прилагат при вътрешно-организационното управление на строителния процес, разгледан в неговите конкретни дейности и пречупен през ролята на отделните лица, предвидени от участника в екипа му. Представеното описание дава яснота за процесите на комуникация и координация и нагледно представя отделните задачи за изпълнение спрямо ангажиментите на експертите и тяхното отражение към крайния резултат от строителството, което съответства на поставените в методиката за оценка условия

Обособено е изложението на участника относно Вътрешен контрол при изпълнение на поръчката – посочени са направленията, в които ще се извършва и се разглежда като процес. Посочени са целите, които ще се постигнат чрез прилагането му и са идентифицирани конкретни аспекти и видове контрол, който ще се прилага. От една страна е разгледан като конкретни дейности в различните етапи на изпълнение, а от друга – групирани като мерки на превантивен контрол; текущ контрол; приемателен контрол; посочени са действия и задължения на отговорните експерти за отделните групи контрол. ***В този контекст се откриват и елементите на предложението, от които може да се направи извод, че същото отговаря на изискването да представя описание на начините и средствата (механизмите) за упражняване на контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.***

За така представеното и разгледано предложение, Комисията прие, че са налице следните обстоятелства (от указанията за участие и методиката за оценка): Участникът е представил описание на предлагания подход за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и приложимите нормативни актове, като са направени конкретни предложения за Срок за изпълнение на строителството и Срок, в които изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи.

Участникът е приложил „Работна програма“, в съответствие с техническата спецификация и съдържа

- ✓ подробно описание на предлагания подход за работа,
- ✓ планиране на работа и организацията, която ще се създаде на обекта;
- ✓ техническите и човешките ресурси, които ще използва участникът за изпълнение на строителните работи;
- ✓ методите и организацията на текущия контрол, който ще гарантира съответствието на изпълнените работи с основните изисквания към строежи и изпълнението на договора в срок и с изискуемото качество.

В приложения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката се вижда времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при изпълнение на поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОТИВИ към направения по-горе анализ на предложението на участника:

Така представеното техническо предложение представя технологична последователност в изпълнението на идентифицираните от участника дейности, която е съобразена със спецификата на предмета на поръчката, като са отчетени и приложимите нормативи и стандарти за постигане на качествено изпълнение. Описанието дава яснота за особеностите в отделните дейности за изпълнение – като технологичен подход (вкл. последователност от действия и условия за изпълнението) и като специфики при изпълнението им, като същото е насочено към конкретния предмет на обществената поръчка.

При съобразяване на комплексността на изложението, приложения Линеен календарен график, илюстрирани с необходимите техника, механизация и човешки ресурс, може да се направи извод, че описаната технология за изпълнение, съобразена с избрания подход за изпълнение гарантират изпълнението на обществената поръчка в заложените срокове за това. Описан е целият период на строителство и е проследен последователно процеса на изпълнение, което дава на предложението изискуемия обхват. Тази обхватност се вижда от линейния график, разгледан в цялост и в детайли. Същевременно, акцентът върху ключови дейности при изпълнението допълва организационно-техническата обезпеченост на предложението, като ясното разпределение на отговорностите и задълженията на предвидения екип за изпълнение го прави реализируемо.

Описаното по-горе предложение при преценката му в цялост и съотнасянето му с указанията от методиката за оценка съответства на определените минимални (базови) изисквания за получаване на минимална оценка, както и наличие на допълнителните такива, които надграждат същото. За точността на така направените изводи и съответствието им с указанията от методиката за оценка се съдържат аргументи и в даденото подробно описание на предложението на участника по-горе, което само по себе си е потвърждение, че същото съдържа изискуемите елементи (подробно описани) според методиката за оценка. Този обективен факт е основание за формиране на решаващи изводи за наличието на основания за присъждане на избрания брой точки.

Ето защо, комисията единодушно взе решение, че спрямо техническото предложение на участника следва да се приложат указанията от методиката за оценка, за да се извърши съответно оценяване по одобрените за това показатели.

По П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“, за предложението на участника са валидни условията за получаване на **100 точки**, а именно:

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации на поръчката).

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната поръчка СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация

За предложението, по преценка на комисията са изпълнени следните допълнителни условия, които са част от елементите за получаване на максимален брой точки по показателя:

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Допълнително Участникът предлага при реализацията на съответния обект/подобект да използва методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

По П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“, за предложението на участника са валидни условията за получаване на **90 точки**, а именно:

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на настоящата поръчка (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно - техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Общата техническа оценка предложението по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПП}}{200} \times 100,$$

Като за участника тя е: $\text{КТП} = ((100 + 90) / 200) \times 100 = 95$ точки

Оценка по показател КТП = 95 точки

Оценка по показател ПЦ = 100 точки – като единствена допусната ценова оферта до класиране (КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%)

$$\text{КО (Обособена позиция № 3)} = 95 \times 50\% + 100 \times 50\% = 47,50 + 50 = 97,50 \text{ точки}$$

При стриктно следване на дадените указания с постановления съдебен акт с оглед настоящата работа на Комисията, същата приема, че няма правомощие да извършва повторно различно класиране в процедурата, поради което преповтаря извършеното извършеното оценяване и класиране в Протокол № 2 от работата на комисията, с определените в него комплексни оценки на участника „Копекс и Ко.“ ЕООД и за двете обособени позиции.

С оглед на горното, поради наличието на извършени действия след етапа на разглеждане на техническото предложение на участника, при така взетите вече решения и определена комплексна оценка, Комисията стига до единствените възможни решения:

1. Класира на първо място в процедурата за възлагане на изпълнението на **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ПОБЕДА, С.КОТЛЕНЦИ С. СТЕФАН КАРАДЖА И С. ОВЧАРОВО, ОБЩ. ДОБРИЧКА**“, участника „Копекс и ко.“ ЕООД.

2. Класира на първо място в процедурата за възлагане на изпълнението на **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА**

УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ЧЕРНА, С. ФЕЛДФЕБЕЛ ДЯНКОВО И С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. ДОБРИЧКА“ участника „Копекс и ко.“ ЕООД.

Класираният на първо място участник се предлага на възложителя за сключване на договор за възлагане на изпълнението.

Поради изчерпване на възложеното и в съответствие с дадените изрични указания в постановеното Решение № 5352 от 05.05.2020 г. по адм.д.№ 2459/2020 г. по описа на IV-то отд. на ВАС, а именно: разглеждане на техническото предложение на "Копекс и Ко" ЕООД /за излагане на мотиви по него/, комисията приключи работата си.

Състави се и се подписа настоящия протокол на 05.06.2020 г., като същия се предоставя на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

Таня Василева

членове:

33ЛД

1.Светла Колева

2.Любомир Младенов

33ЛД

3.Кремена Данева

4.инж.Павлина Каменова

33ЛД

Дата на предаване на Възложителя: ...18.06.2020r

Предал:.....

33ЛД

Председател на комисия

Приел:.....

33ЛД

Възложител

Зановар № 559/17.06.2020r.