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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка по две обособени позиции
Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на рехабилитацията на участък от път DOB 1108 и Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка. 
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

ОП 1: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“;
ОП 2: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“.
Раздел А:Техническа спецификация на Обособена позиция 1 „Строителен надзор на обект: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“
I. Общи положения
1. Предмет на поръчката: 

Предметът на настоящата поръчка е избор на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията („ЗУТ“), а именно упражняване на строителен надзор при рехабилитацията на участък от път DOB 1108 / III-293, Паскалево-Свобода/ – Росеново – Божурово – граница общ. (Добричка-Крушари) – Лозенец - DOB 2176/.
За изпълнение на инвестиционната програма на общината e изготвен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж. Категорията на строежа е съгласно чл. 137, ал.1 от ЗУТ.
2. Описание на строежа, предмет на поръчката: 

Предвидено е да се извърши рехабилитация на участък от 0+050 до около 2+500. Настилката на пътя е асфалтова. Банкетите са земни, деформирани и на места с много наноси. Вследствие на дългогодишната експлоатация на пътя и малките по обем ремонтни работи извършвани през годините общото състояние на пътя може да се определи като лошо, най вече по отношение на състоянието на пътната настилка и отводняването. Банкетите са деформирани, като на места са обрасли с гъста храстовидна растителност и с много наноси, което допълнително създава предпоставки за задържане на повърхностните води върху пътното платно. Отводняването е повърхностно, чрез необлицовани земни окопи изградени двустранно по цялата дължина на трасето, които са обрасли с растителност - храсти и прорасли дървета. Отводнителните окопи не изпълняват функциите си. На места напречният профил на пътя е неоформен. Асфалтовото покритие е негодно за експлоатация. Има изградени три водостока, които са еднотипни, със устои от каменна зидария и монолитна стоманобетонова връхна конструкция на нивото на пътната настилка и бетонови крила. Съоръженията са в добро експлоатационно състояние. Връхната конструкция на водостоците е с обща дължина 7,50м, което не покрива напълно пътния габарит Г8 в зоната на банкетите отляво и отдясно. 
Количеството на възложените СМР, съответно дължината на участъка от пътя, който ще се рехабилитира, се определя в зависимост от средствата осигурени за строителство – 395 901 лева с включен ДДС.

За избор на строител е обявена обществена поръчка, като документацията на обществената поръчка, включително инвестиционният проект, техническа спецификация, проект на договор за строителство са налични на
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271
II. Дейности и обхват
Изпълнителят на настоящата поръчка извършва консултантска услуга, съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, както следва:

· Строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ и изпълнява дейностите по чл.166, ал.1 т.2 от ЗУТ. 

· В качеството на упълномощено лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти подготвя документация и предприема действия за издаване на разрешение за ползване;

· В гаранционния срок по договорите за строителство - 2 (две) години съдейства на Възложителя при установяване на дефекти на изпълненото строителство и причините за възникването им.

Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения:

1. упражнява непрекъснат строителен надзор по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ при извършване на строителните и монтажните работи, като носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол по влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията към строежите по чл.169, ал.1, и ал.3, чл.169а, ал.1 и чл.169 б, ал.1 на ЗУТ, като:
1.1.
следи за законосъобразно започване на строежа;

1.2.
следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Наредба №3/;

1.3.
следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, като носи отговорност по по смисъла и в срока по чл.168, ал.7 от ЗУТ;

1.4.
следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.5.
следи по време на строителството спазването на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

1.6.
извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите – Наредба №РД-02-20-1 от 5.2.2015год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

1.7.
при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания незабавно уведомява Възложителя и издава съответните разпореждания;

1.8.
при установяване на съществени отклонения от строителните книжа незабавно уведомява Възложителя и издава заповед за спиране на строителството; 

1.9.
следи документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;

1.10.
изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. Бр. 36 от 04.05.2007 г.);

1.11.
извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството;

1.12.
дава инструкции и/или указания за точно и качествено изпълнение на строителните и монтажните дейности и вземане на решения по техническите въпроси, които без да променят проектното решение само го допълват или доуточняват; 

1.13.
решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

1.14.
съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

1.15.
след извършване на съответните СМР предприема действия за извършване на необходимите проверки и съставяне на съответните актове и протоколи ако строителя или проектанта в три дневен не отправят писмена покана до другите страни за извършване на проверките;

1.16.
съставя и подписва актове и протоколи по писмено искане на Възложителя извън фиксираните в Наредба № 3;

1.17.
отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или непредвидени обстоятелства и изготвя съответната оценка на последствията, като дава инструкции за отстраняване на последиците и др.;

1.18.
съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с настоящото строителство;

1.19.
изготвя комплексен доклад по чл.142, ал.5 във връзка с чл.154, ал.6 и ал.2, т.6 от ЗУТ, с цел разделяне на строежа на етапи. Изготвеният доклад се предава на Възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител във формат PDF.

1.20.
заверява екзекутивната документация, в случаите, когато е необходима;

1.21.
след приключване на СМР изготвя окончателен доклад за строежа по чл.168, ал.6 от ЗУТ;

1.22.
след завършване на строежа съставя технически паспорт с обхват и съдържание, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

1.23.
предприема от името на възложителя всички действия и изпълнява други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство;
1.24.
изпълнява други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство;
1.25.
в гаранционния срок по договора за строителство - минимум 2 (две) години, освен отговорността по чл.168, ал.7 от ЗУТ, съдейства на Възложителя при установяване на дефекти и причините за възникването им.

2. За изпълнение на дейностите Изпълнителят следва да:

2.1.
организира екипа от експерти (персонал) за изпълнение на поръчката;

2.2.
координира останалите участници в строителството, в съответствие с договора за строителство и авторски надзор, в хода на строителство до въвеждане в експлоатация на завършения строеж;

2.3.
провежда постоянен контрол и инспектиране на извършваните строителни и монтажни работи;

2.4.
в рамките на 2 (два) часа след уведомление от Възложителя (или негов представител) за проблеми на строежа да осигури свой представител за консултация и предприемане на съответни действия;

2.5
извършва необходимите проверки преди съставянето на актовете и протоколите, чрез които се удостоверява съответствието на строежа със строителните книжа, правилата и нормативите и спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;

2.6.
организира и участва в организирани работни срещи между участниците в строителството по проблемни казуси, важни обстоятелства и др.;

2.7.
периодично уточнява със строителя обхвата на извършваните СМР. Създава система за текущо отразяване на всички извършени работи /количество и стойност/, на резултати от изпитвания на материали, проби на съоръжения, като и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;

2.8.
при необходимост изисква представяне на тестове на материали и завършени работи; съставя и подписва протоколи за опитни изпитвания; 
2.9.
разпорежда премахването на некачествени работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите;

2.10.
незабавно уведомява Възложителя при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания и издава съответните разпореждания;

2.11.
контролира техническата целесъобразност на всяка една предлагана промяна, процедирането й съгласно законовите изисквания и условията на договора за строителство, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури;

2.12.
консултира с Възложителя всички евентуални нареждания за промяна и получава неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промяна;

2.13.
консултира Възложителя по искове и претенции на Строителя в т.ч.: дава писмено становище по всички възникнали искове на Строителя към Възложителя или обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. Защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции;

2.14.
Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на Договора за строителство;

2.16.
Съхранянява и контролира своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация за изпълнението на Договора за строителство, включително екзекутивна документация, протоколи от срещи и всички други документи издадени от строителите или надзора.

Всяко предаване на документи между Изпълнител и Възложител се документира с протокол, съставен в 3 (три) екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

III. Персонал за изпълнение на поръчката
Екипът за изпълнение на поръчката включва следните експерти, които да отговарят на посочените минимални изисквания:

1. Експерт – Строителен инженер - транспортно строителство специалност „Пътно строителство“; с професионален опит  – в качеството си на член на екип при упражняване на строителен надзор да е извършвал контрол на строеж на транспортната инфраструктура, трета или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

2. Експерт – Строителен инженер - специалност „Геодезия“  с професионален опит – в качеството си на член на екип при упражняване на строителен надзор да е извършвал контрол на строеж на транспортна инфраструктура, трета или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

3. Експерти – притежаващи опит най-малко на един строеж на транспортна инфраструктура.

3.1. по качеството и съответствие на материалите;

3.2. инженер по количествата;

3.3. координатор по безопасност и здраве.

Избраният изпълнител следва да организира персонала за изпълнение на поръчката, като посочи:

- ръководителя / ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката;

- лице/лица за контакт при изпълнение на  оценката за съответствие;

- лице/лица за контакт при изпълнение на строителен надзор.


При необходимост и по мотивирано искане на Възложителя, Изпълнителят включва в екипа за изпълнение на поръчката и други специалисти от списъка по чл.8, ал.2, т.3, съответно чл.9, ал.2, т.3 или чл.10, ал.3, т.3 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Забележки:


При определяне на екипа за изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да отчете изискването на Възложителя при проблеми на строежа и след уведомление по телефон или факс, в рамките на 2 (два) часа, член на екипа да се яви на строежа.

Всеки един от експертите по т.1 и 2 може да изпълнява функциите на експерт по т. 3. Възложителят допуска едно лице да е експерт по т.3.1 и т.3.2. Възложителят не допуска съвместяване на експерта по т.3.3 и експертите по т.3.1 и т.3.2.


Избраният изпълнител посочва персонала за изпълнение на поръчката в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението – приложение към договора. Всяко от лицата по т.1, 2 и 3 може да изпълнява функциите на ръководител и лице за контакт.

IV. Предаване и приемане на изпълнението
1. Представяне на изработката


Техническият паспорт на строежа се представя в 2 (два) екземпляра на хартиен носител.


Окончателният доклад се представя в 1 (един) екземпляр на хартиен носител, към който се прилагат всички документи, послужили за съставянето му (актове и протоколи по Наредба №3, сертификати, становища и др.). Докладът се представя и на електронен носител във формат PDF.
Забележка: Електронните варианти не е необходимо да съдържат подписи и печати.

2. Предаване на изпълнението: Предаването на изпълнението се документира с протокол за предаване, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Протоколът се съставя в три оригинални екземпляра.

2.1. Срокът за предаване на комплексен доклад, изготвен във връзка с чл.154, ал.6 от ЗУТ при разделяне на етапи на строежа е до 7 (седем) дни след получаване на промяната в инвестиционния проект.

2.2. В 7 (седем) дневен срок от предаване на инвестиционния проект и разрешението за строеж Изпълнителят организира съставянето и подписването на протокол за откриване на строителна площадка за строежа.

2.3. В срок до 35 (тридесет и пет) дни след приключване на строителството от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предприема необходимите действия за въвеждане на строежа в експлоатация срок.
3. В срок до 7 (седем) дни след приемането на документите Възложителят извършва преглед и изисква отстраняване на недостатъците/ пропуските/ несъответствията ако установи такива. 

4. Протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се подписва само при положение, че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълнението и подлежащите на отстраняване недостатъци са незначителни.

5. Окончателен протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се съставя при наличие на:

· Протокол за предаване и приемане на окончателен доклад и технически паспорт на строежа;

· Фактура, отразяваща стойността на услугата за съответния строеж/обект.

V. Изисквания към изпълнителя на настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да е вписан в регистъра по чл.11 или да притежава удостоверение по чл.9, ал.5 или чл.10, ал.6 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 или чл.171а или чл.173 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

***
Раздел Б: Техническа спецификация на Обособена позиция 2 „Строителен надзор на обект: Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“
I. Общи положения
1. Предмет на поръчката: 

Предметът на настоящата поръчка е избор на консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на предвидените за рехабилитация улици в населените места на територията на община Добричка. 

За изпълнение на инвестиционната програма на общината са изготвени инвестиционни проекти на 57 (петдесет и седем) улици в 46 (четиридесет и шест) населени места на територията на община Добричка. Улиците ще се групират по населени места в 46 (четиридесет и шест) строежа.
За улици в единадесет села са издадени разрешения за строеж, както следва: Асфалтиране на ул.25-та, с.Бенковски с РС 80/16.08.2018г.; Асфалтиране на улици 5-та и 11-та, с. Самуилово с РС №80/16.08.2018г.; Асфалтиране на улица 24-та, с.Ловчанци с РС №106/05.09.2018г.; Асфалтиране на ул. 7-ма, с.Росеново с РС 120/21.09.2018г.; Асфалтиране на ул. 13-та, с.Козлодуйци с РС №100/05.09.2018г.; Асфалтиране на ул. 3-та, с.М.Смолница с РС №102/05.09.2018г.; Асфалтиране на улица  4-та, с.Смолница с РС №101/05.09.2018г.; Асфалтиране на ул. 5-та, с.Добрево с РС №78/16.08.2018г.; Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Ломница с РС №74/16.08.2018г.; Асфалтиране на ул. 20-та, с.Овчарово с РС №76/16.08.2018г.; Шосировка на ул. 9-та - 35 см, с.Пчелник с РС №105/05.09.2018г. По договори, подписани през 2018 година, се завърши строителството на първи етап на посочените строежи. Предстои строителството на последващите етапи.

За останалите улици следва да се издадат разрешениения за строеж въз основа на оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Строежите са IV-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от ЗУТ. 
2. Описание на строежите, предмет на поръчката: 

Предвидено е да се извърши рехабилитация на участъци от улици в населените места. Предвид това, че към настоящия момент не е извършвана реконструкция или цялостен ремонт на посочените участъци от улиците състоянието им не е добро. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в някои участъци е разрушена изцяло. Оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Затруднено е отводняването.

Условията за изпълнение на строителството и авторския надзор са отразени в документациите на проведените обществени поръчки:

· за проектант на строежите. Документацията на обществената поръчка, включително техническа спецификация и договор за проектиране, е налична на http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-30012019-267;
· за строител, като документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация, проект на договор за строителство са налични на http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271.
Като цяло рехабилитацията ще се извърши в рамките на съществуващите улици, които са изградени в съответствие с действащите регулационни планове на населените места. Предвидено е да се извърши асфалтиране на улици в 40 населени места; полагане на трошенокаменна настилка (шосировка) по улици в 6 населени места. 
Обемът на строителните дейности, които ще се извършат, освен с количествата заложени в инвестиционните проекти се определя и от средствата, предвидени в бюджета на общината за 2019 година за всяка улица.

Строежите и тяхната част от общия обем, съответстваща на частта от Цената за изпълнение са отразени в следната таблица:
	№
	Ремонт на улици на територията на община Добричка
	Максимална стойност за строителство с ДДС
	Обем на обекта в % от общия обем

	1
	Асфалтиране на ул. 1-ва, с.Алцек
	20 000,00
	1,45

	2
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Воднянци
	13 500,00
	0,98

	
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.Воднянци
	10 711,00
	0,77

	3
	Асфалтиране на ул. 7-ма, с. Ф.Денково
	34 500,00
	2,49

	4
	Асфалтиране на ул.  3-та, с.Хитово
	23 102,00
	1,67

	5
	Асфалтиране на ул. 25-та, с.Бенковски
	18 962,00
	1,37

	
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Бенковски
	28 500,00
	2,06

	
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.Бенковски
	20 000,00
	1,45

	6
	Асфалтиране на ул. 29-та, с.Ведрина
	21 245,00
	1,54

	7
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Златия
	15 000,00
	1,08

	8
	Асфалтиране на ул. 14-та, Самуилово
	21 600,00
	1,56

	
	Асфалтиране на ул. 5-та и 11-та, с. Самуилово
	5 000,00
	0,36

	9
	Асфалтиране на ул. 24-та, с.Ловчанци
	18 000,00
	1,30

	
	Асфалтиране на ул.7-ма, с.Ловчанци
	36 000,00
	2,60

	10
	Асфалтиране на ул. 13-та, с. Одринци
	17 400,00
	1,26

	11
	Асфалтиране на ул.  2-ра, с.Енево
	22 286,00
	1,61

	12
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.Карапелит
	58 000,00
	4,19

	13
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Батово
	21 500,00
	1,55

	14
	Шосировка и асфалтиране на ул. 5-та и 8-ма, с.Одърци
	37 000,00
	2,67

	15
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Славеево
	24 285,00
	1,75

	16
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Пчелино
	27 000,00
	1,95

	17
	Асфалтиране на ул. "Тунджа", с.Стожер
	62 800,00
	4,54

	18
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Бранище
	35 500,00
	2,57

	19
	Асфалтиране на ул. 6-та, с.Плачи дол
	16 000,00
	1,16

	20
	Асфалтиране на ул. 6-та, с.Стефаново
	27 000,00
	1,95

	
	Асфалтиране на ул. 7-ма, с.Стефаново
	24 000,00
	1,73

	
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.Стефаново
	45 600,00
	3,30

	21
	Асфалтиране на ул.10-та, с.Победа
	39 000,00
	2,82

	22
	Асфалтиране на ул. 10-та, с.Попгригорово
	21 600,00
	1,56

	23
	Асфалтиране на ул. 9-та, с.Котленци
	25 200,00
	1,82

	24
	Асфалтиране на ул. 9-та и част от ул. 11-та, П.Минково
	36 000,00
	2,60

	25
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Божурово
	75 410,00
	5,45

	26
	Асфалтиране на ул. 7-ма, с.Росеново
	21 600,00
	1,56

	27
	Асфалтиране на ул.12-та, с.Царевец
	34 441,00
	2,49

	28
	Шосировка на ул. 9-та -35 см, с.Плачи дол
	19 833,00
	1,43

	29
	Шосировка на ул. 7-ма - 35 см, с.Приморци
	10 000,00
	0,72

	30
	Шосировка на ул. 16-та - 35см, с.Методиево
	20 000,00
	1,45

	31
	Шосировка на ул. 10-та - 35 см, П.Свещарово
	17 600,00
	1,27

	32
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Богдан
	20 015,00
	1,45

	33
	Асфалтиране на ул. 8-ма, с.Дончево
	60 000,00
	4,34

	34
	Асфалтиране на ул. 8-ма, с.Драганово
	31 542,00
	2,28

	35
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Опанец
	17 343,00
	1,25

	36
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.Врачанци
	28 085,00
	2,03

	37
	Асфалтиране на ул. 13-та, с.Козлодуйци
	8 000,00
	0,58

	38
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.М.Смолница
	14 800,00
	1,07

	39
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.Смолница
	43 872,00
	3,17

	40
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Добрево
	9 149,00
	0,66

	41
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Ломница
	12 000,00
	0,87

	
	Асфалтиране на ул. 14-та, с.Ломница
	20 276,00
	1,47

	42
	Асфалтиране на ул. 20-та, с.Овчарово
	12 000,00
	0,87

	43
	Асфалтиране на ул. 1-ва, с.Житница
	41 998,00
	3,04

	44
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.Лясково
	19 000,00
	1,37

	45
	Шосировка на ул. 5-та - 35 см, с.Сливенци
	14 400,00
	1,04

	46
	Шосировка на ул. 9-та - 35 см, с.Пчелник
	6 126,00
	0,43

	ОБЩА СУМА
	1 383 781,00 лв.
	100,00


II. Дейности и обхват
Изпълнителят на настоящата поръчка извършва консултантска услуга, съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, както следва:

· Извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, като изготвя доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с изискванията на чл.142, ал.4 и 5 от ЗУТ. 

· Строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ и изпълнява дейностите по чл.166, ал.1 т.2 от ЗУТ. 

· В качеството на упълномощено лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти подготвя документация и предприема действия за издаване на разрешение за ползване;

· В гаранционния срок по договорите за строителство - минимум 2 (две) години съдейства на Възложителя при установяване на дефекти на изпълненото строителство и причините за възникването им.

Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения:

1. Изготвя комплексни доклади за оценка на съответствието (КДОС) на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове и правилата, нормативите и нормите, приложими към предвиденото строителство.


Изпълнителят приема инвестиционните проекти за всички строежи в срок до 3 (три) дни след влизане в сила на договора. С предаването на инвестиционните проекти Възложителят може да предостави на изпълнителя списък на строежите, за които приоритетно следва да се изготвят доклади. 

В срок до 3 (три) дни след приемане на инвестиционните проекти Изпълнителят уведомява Възложителя за установените недостатъци /пропуски/ несъответствия, ако има такива. Възложителят в рамките 7 (седем) дни осигурява отстраняването на забележките. Създадената от Изпълнителя организация на работа следва да осигури предаването на всички комплексни доклади до 21 (двадесет и един) дни след влизане в сила на договора, независимо от това дали се установят недостатъци на инвестиционните проекти. За целта той ще получи необходимото съдействие от Възложителя.

Съдържанието на КДОС следва да е в обхвата на чл.142, ал.5 от ЗУТ.

По време на строителство и при възникнала необходимост от разделяне на етапи на някои от строежите извършва оценка на съответствието във връзка с чл.154, ал.6 и ал.2, т.6 от ЗУТ. 

Изготвените доклади се предават на възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител във формат PDF.

2.
Упражнява непрекъснат строителен надзор по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ при извършване на строителните и монтажните работи, като носи отговорност за: законосъобразно започване на строежите; пълнота и правилно съставяне на актовете и  протоколите по време на строителството, контрол по влаганите в строежите строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл.169, ал.1, и ал.3, чл.169а, ал.1 и чл.169 б, ал.1 на ЗУТ, като

2.1.
следи за законосъобразно започване на строежа;

2.2.
следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Наредба №3/;

2.3
следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, като носи отговорност по по смисъла и в срока по чл.168, ал.7 от ЗУТ;

2.4.
следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

2.5.
следи по време на строителството спазването на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

2.6.
извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите – Наредба №РД-02-20-1 от 5.2.2015год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

2.7.
при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания незабавно уведомява Възложителя и издава съответните разпореждания;

2.8.
при установяване на съществени отклонения от строителните книжа незабавно уведомява Възложителя и издава заповед за спиране на строителството; 

2.9.
следи документирането на всички обстоятелства, свързани със строежите, като предаването и приемането на строителните площадки, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;

2.10.
изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. Бр. 36 от 04.05.2007 г.);

2.11.
извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството;

2.12.
дава инструкции и/или указания за точно и качествено изпълнение на строителните и монтажните дейности и вземане на решения по техническите въпроси, които без да променят проектното решение само го допълват или доуточняват; 

2.13.
решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

2.14.
съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

2.15.
след извършване на съответните СМР предприема действия за извършване на необходимите проверки и съставяне на съответните актове и протоколи ако строителят или проектантът в три дневен срок не отправят писмена покана до другите страни за извършване на проверките;

2.16.
съставя и подписва актове и протоколи по писмено искане на Възложителя извън фиксираните в Наредба № 3;

2.17.
отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или непредвидени обстоятелства и изготвя съответната оценка на последствията, като дава инструкции за отстраняване на последиците и др.;

2.18.
съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с настоящото строителство;

2.19.
при възникнала необходимост от разделяне на етапи на някои от строежите извършва оценка на съответствието по чл.142, ал.5 във връзка с чл.154, ал.6 и ал.2, т.6 от ЗУТ. Изготвеният доклад се предава на Възложителя в един екземпляр на хартия и на електронен носител във формат pdf. 

2.20.
заверява екзекутивната документация, в случаите, когато е необходима;

2.21.
след приключване на СМР изготвя окончателни доклади – 46 броя за 57 обекта по чл.168, ал.6 от ЗУТ;

2.22.
след завършване на строежите съставя технически паспорти с обхват и съдържание, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

2.23.
предприема от името на възложителя всички действия и изпълнява други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

2.24.
изпълнява други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

2.25.
В гаранционния срок по договорите за строителство - 2 (две) години, освен отговорността по чл.168, ал.7 от ЗУТ, съдейства на Възложителя при установяване на дефекти и причините за възникването им.

3. За изпълнение на дейностите Изпълнителят следва да:

3.1.
организира екипа от експерти (персонал) за изпълнение на поръчката;

3.2.
координира останалите участници в строителството, в съответствие с договорите за строителство и авторски надзор, в хода на строителство до въвеждане в експлоатация на завършените строежи;

3.3.
провежда постоянен контрол и инспектиране на извършваните строителни и монтажни работи;

3.4.
в рамките на 2 (два) часа след уведомление от Възложителя (или негов представител) за проблеми на някой от строежите да осигури свой представител за консултация и предприемане на съответни действия;

3.5.
извършва необходимите проверки преди съставянето на актовете и протоколите, чрез които се удостоверява съответствието на строежите със строителните книжа, правилата и нормативите и спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;

3.6.
организира и участва в организирани работни срещи между участниците в строителството по проблемни казуси, важни обстоятелства и др.;

3.7.
периодично уточнява със строителя обхвата на извършваните СМР. Създава система за текущо отразяване на всички извършени работи /количество и стойност/, на резултати от изпитвания на материали, проби на съоръжения, като и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;

3.8.
при необходимост изисква представяне на тестове на материали и завършени работи; съставя и подписва протоколи за опитни изпитвания; 
3.9.
разпорежда премахването на некачествени работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите;

3.10.
незабавно уведомява Възложителя при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания и издава съответните разпореждания;

3.11.
контролира техническата целесъобразност на всяка една предлагана промяна, процедирането й съгласно законовите изисквания и условията на договора за строителство, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури;

3.12.
консултира с Възложителя на всички евентуални нареждания за промяна и получава неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените;

3.13.
консултира Възложителя по искове и претенции на Строителя в т.ч.: дава писмено становище по всички възникнали искове на Строителя към Възложителя или обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. Защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции;

3.14.
предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на Договорите;

3.15.
Съхранянява и контролира своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация за изпълнението на Договорите, включително екзекутивна документация, протоколи от срещи и всички други документи издадени от строителите или надзора.

Всяко предаване на документи между Изпълнител и Възложител се документира с протокол, съставен в 3 (три) екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

III. Персонал за изпълнение на поръчката
Изпълнителят следва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на дейностите:

1. Експерт – Строителен инженер - транспортно строителство специалност „Пътно строителство“; с професионален опит – в качеството си на член на екип при упражняване на строителен надзор да е извършвал контрол на строеж на транспортната инфраструктура, четвърта или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

2. Експерт – Строителен инженер - специалност „Геодезия“ строителство“ с професионален опит – в качеството си на член на екип при упражняване на строителен надзор да е извършвал контрол на строеж на транспортна инфраструктура, четвърта или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

3. Експерти – притежаващи опит най-малко на един строеж.

3.1. по качеството и съответствие на материалите;

3.2. инженер по количествата;

3.3. координатор по безопасност и здраве.

4. Избраният изпълнител следва да организира персонала за изпълнение на поръчката, като посочи:

- ръководителя / ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката;

- лице/лица за контакт при изпълнение на  оценката за съответствие;

- лице/лица за контакт при изпълнение на строителен надзор.

Забележки:


При определяне на екипа за изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да отчете изискването на Възложителя при проблеми на който и да е от строежите и след уведомление по телефон или факс, в рамките на 2 (два) часа, член на екипа да се яви на съответния строеж.

Всеки един от експертите по т.1 и 2 може да изпълнява функциите на експерт по т.3. Възложителят допуска едно лице да е експерт по т.3.1 и т.3.2. Възложителят не допуска съвместяване на експерта по т.3.3 и експертите по т.3.1 и т.3.2.


Избраният изпълнител посочва персонала за изпълнение на поръчката в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението – приложение към договора. Всяко от лицата по т.1, 2 и 3 може да изпълнява функциите на лицата по т.4.

IV. Предаване и приемане на изпълнението
1. Представяне на изработката

Комплексните доклади се предават по един екземпляр на хартиен носител. Към докладите се прилагат инвестиционните проекти със заверени по съответния ред графични и текстови части. Докладите се представят и на електронен носител във формат PDF.

Техническите паспорти на строежите се представят в 2 (два) екземпляра на хартиен носител.


Окончателните доклади се представят по 1 (един) екземпляр на хартиен носител, към който се прилагат всички документи, послужили за съставянето му (актове и протоколи по Наредба №3, сертификати, становища и др.). Докладите се представят и на електронен носител във формат PDF.
Забележка: Електронните варианти не е необходимо да съдържат подписи и печати.

2. Предаване на изпълнението: 


Предаването на изпълнението се документира с протокол за предаване, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Протоколът се съставя в три оригинални екземпляра.

2.1. Консултантът поетапно предава на Възложителя изготвените комплексни доклади:

· В 7 дневен срок – 15 доклада;

· В 14 дневен срок – 10 доклада;

· В 21 дневен срок – останалите 10 доклада.

2.2. Срокът за предаване на комплексен доклад, изготвен във връзка с чл.154, ал.6 от ЗУТ при възникнала необходимост от разделяне на етапи на някои от строежите е до 7 (седем) дни след получаване на промяната в инвестиционните проекти.

2.3. В 3 (три) дневен срок от предаване на Разрешенията за строеж Изпълнителят организира съставянето и подписването на протокол за откриване на строителна площадка за съответния строеж.

2.4. В срок до 35 (тридесет и пет) дни след приключване на строителството и съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, Изпълнителят предава на Възложителя Технически паспорт и окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ, ведно с приложенията към тях за съответния строеж.

3.
В срок до 7 (седем) дни след приемането на документите Възложителят извършва преглед и изисква отстраняване на недостатъците / пропуските / несъответствията ако установи такива. 

4.
Протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се подписва само при положение, че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълнението и подлежащите на отстраняване недостатъци са незначителни.

5.
Окончателен протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се съставя при наличие на:

· Протокол/и за предаване и приемане на окончателен доклад и технически паспорт на строежа/ите;

· Фактура/и, отразяваща стойността на услугата за съответния строеж/обект.

V. Изисквания към изпълнителя на настоящата обществена поръчка 
Изпълнителят следва да е вписан в регистъра по чл.11 или да притежава удостоверение по чл.9, ал.5 или чл.10, ал.6 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 или чл.171а или чл.173 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.
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