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Раздел І ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Раздел І
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци по две обособени позиции
Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски”село Одърци
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

ОП 1: „Строителен надзор на „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“.
ОП 2:  „Строителен надзор на „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци, община Добричка”
Раздел А:Техническа спецификация на Обособена позиция 1 „Строителен надзор на „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет на поръчката: 

Предметът на настоящата поръчка е избор на консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на предвидените за рехабилитация улици в населените места на територията на община Добричка. 
В изпълнение на настоящата обществена поръчка ще се изготвят 38 комплексни доклада за оценка на съответствиено на инвестиционни проекти за рехабилитация на 48 улици и ще се извърши строителен надзор на 48 строежа за рехабилитация на 58 улици в населени места на община Добричка. Строежите са IV-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от ЗУТ.
За изпълнение на инвестиционната програма на общината са изготвени инвестиционни проекти на 48 (четиридесет и осем) улици в 38 (тридесет и осем) населени места на територията на община Добричка. Улиците ще се групират по населени места в 38 (тридесет и осем) строежа, като следва да се издадат 38 разрешениения за строеж въз основа на оценка на съответствието на инвестиционните проекти. 
За улици в осем села са издадени разрешения за строеж, както следва: Асфалтиране на ул.7-ма, с.Ловчанци с РС 75/02.07.2019г.; Асфалтиране на улици 3-та с. Хитово с РС №92/11.07.2019г.; Асфалтиране на улица 5-та, с.Опанец с РС №82/05.07.2019г.; Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Пчелино с РС 101/11.07.2019г.; Асфалтиране на ул. 14-та, с.Ломница с РС №93/11.07.2019г.; Асфалтиране на ул. 12-та, с.Царевец с РС №78/02.07.2019г.; Асфалтиране на улица 5-та, с.Славеево с РС №79/02.07.2019г.; Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Златия с РС №66/02.07.2019г. За улица ул.5-та в с. Бенковски и ул.8-ма в с. Дончево строителството на първи етап е завършено и предстои строителството на последващи етапи. 

За всички строежи ще се извършва строителен надзор по време на строителството.
2. Описание на строежите, предмет на поръчката: 

Предвидено е да се извърши рехабилитация на участъци от улици в населените места. Предвид това, че към настоящия момент не е извършвана реконструкция или цялостен ремонт на посочените участъци от улиците състоянието им не е добро. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в някои участъци е разрушена изцяло. Оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Затруднено е отводняването.

Условията за изпълнение на строителството и авторския надзор са отразени в документациите на проведените обществени поръчки:
· за проектант на строежите. Документацията на обществената поръчка, включително техническа спецификация и договор за проектиране са налични на http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-18022020- 311;
· за строител, като документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация, проект на договор за строителство са налични на http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-13032020- 313.
Като цяло рехабилитацията ще се извърши в рамките на съществуващите улици, които са изградени в съответствие с действащите регулационни планове на населените места. Предвидено е да се извърши асфалтиране на улици в 44 населени места; полагане на трошенокаменна настилка (шосировка) по улици в 6 населени места. 
Обемът на строителните дейности, които ще се извършат, освен с количествата заложени в инвестиционните проекти се определя и от средствата, предвидени в бюджета на общината за 2020 година за всяка улица.

Строежите и тяхната част от общия обем, съответстваща на частта от Цената за изпълнение са отразени в следната таблица:
	№
	Ремонт на улици на територията на община Добричка
	Максимална стойност за строителство      с ДДС
	Обем на строежа/ обекта в % от общия обем

	1
	Асфалтиране на ул. 8-ма, с.Батово
	20 000,00
	1,38

	2
	Шосировка на част от ул. 2-ра, с.Батово
	21 360,00
	1,48

	3
	Асфалтиране на ул. 5-ма, с.Бенковски
	15 000,00
	1,04

	4
	Асфалтиране на ул. 7-ма, с.Бенковски
	10 000,00
	0,69

	5
	Асфалтиране на ул. 20-та, с.Бенковски
	10 000,00
	0,69

	6
	Асфалтиране на ул. 26-та, с.Бенковски
	15 000,00
	1,04

	7
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.Бдинци
	16 391,00
	1,13

	8
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.Божурово
	44 673,00
	3,09

	9
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.Бранище
	27 000,00
	1,87

	10
	Асфалтиране на ул.5-та, с.Бранище
	13 500,00
	0,93

	11
	Асфалтиране на ул. 20-та, с. Ведрина
	70 000,00
	4,84

	12
	Асфалтиране на ул.  4-та, с.Врачанци
	16 434,00
	1,14

	13
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Ген. Колево
	19 000,00
	1,31

	14
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Дебрене
	15 285,00
	1,06

	15
	Асфалтиране на ул. 5-та с. Добрево
	9 149,00
	0,63

	16
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Долина
	45 000,00
	3,11

	17
	Асфалтиране на ул. 1-ва, с.Драганово
	15 264,00
	1,05

	18
	Асфалтиране на ул. 8- ма, с. Енево
	17 520,00
	1,21

	19
	Асфалтиране на ул. 15-та, с.Житница
	31 500,00
	2,18

	20
	Асфалтиране на ул. 16-та, с.Карапелит
	47 000,00
	3,25

	21
	Асфалтиране на ул.2-ра, с.Котленци
	28 500,00
	1,97

	22
	Асфалтиране на ул. 7-ма, с.Ловчанци
	43 000,00
	2,97

	23
	Асфалтиране на ул. 24-та, с.Ловчанци
	20 000,00
	1,38

	24
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Ломница
	11 000,00
	0,76

	25
	Асфалтиране на ул. 11-та, с.Ломница
	22 000,00
	1,52

	26
	Асфалтиране на ул.14-та, с.Ломница
	12 967,00
	0,90

	27
	Асфалтиране на ул. 5-та, Лясково
	13 500,00
	0,93

	28
	Асфалтиране на ул.3-та, с. М.Смолница
	10 000,00
	0,69

	29
	Асфалтиране на ул. 12-та, с. Одринци
	33 600,00
	2,32

	30
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Одърци
	13 500,00
	0,93

	31
	Асфалтиране на ул. 13-та, с.Орлова могила
	27 000,00
	1,87

	32
	Асфалтиране на ул. 12-та, с.Паскалево
	40 953,00
	2,83

	33
	Асфалтиране на ул. 22-ра, с.Паскалево
	18 000,00
	1,24

	34
	Асфалтиране на ул. 8-ма, с.Плачи дол
	30 000,00
	2,07

	35
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Победа
	26 000,00
	1,80

	36
	Асфалтиране на ул. 7-ма, с.Подслон
	9 297,00
	0,64

	37
	Асфалтиране на ул. 4-та, с.П.Иваново
	15 000,00
	1,04

	38
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.П.Минково
	36 000,00
	2,49

	39
	Шосировка на част от ул. 3-та – 35см., с. Полк. Свещарово
	22 500,00
	1,55

	40
	Шосировка на част от ул. 7-ма – 35см., с. Полк. Свещарово
	9 000,00
	0,62

	41
	Шосировка на ул.15-та - 35см., с.Попгригорово
	23 500,00
	1,62

	42
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.Приморци
	40 000,00
	2,76

	43
	Асфалтиране на ул. 1-ва, с.Пчелино
	12 000,00
	0,83

	44
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Пчелино
	9 000,00
	0,62

	45
	Шосировка на ул. 4-та- 35см., с. Пчелино
	9 000,00
	0,62

	46
	Асфалтиране на ул. 9-та, с.Свобода
	21 000,00
	1,45

	47
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.Смолница
	68 819,00
	4,76

	48
	Асфалтиране на ул. 9-та, с.Стефаново
	49 700,00
	3,43

	49
	Асфалтиране на ул. 11-та, с.Стефаново
	31 000,00
	2,14

	50
	Асфалтиране на ул. 8-ма, с.Ф.Денково
	17 000,00
	1,17

	51
	Асфалтиране на ул. 8-ма, с.Черна
	33 000,00
	2,28

	52
	Шосировка на пътя до мюсюлманско гробище- 35см., с. Черна
	20 000,00
	1,38

	53
	Асфалтиране на ул. 8-ма, с.Дончево
	21 000,00
	1,45

	54
	Асфалтиране на ул. 12/-ма, с.Царевец
	22 680,00
	1,57

	55
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Славеево
	36 170,00
	2,50

	56
	Асфалтиране на ул. 3-та, с.Хитово
	45 000,00
	3,11

	57
	Асфалтиране на ул. 2-ра, с.Златия
	31 000,00
	2,14

	58
	Асфалтиране на ул. 5-та, с.Опанец
	36 500,00
	2,52

	 
	ОБЩА СУМА
	1 447 262,00
	100,00


II. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ
Изпълнителят на настоящата поръчка извършва консултантска услуга, съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, както следва:

· Извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, като изготвя доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с изискванията на чл.142, ал.4 и 5 от ЗУТ. 

· Строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ и изпълнява дейностите по чл.166, ал.1 т.2 от ЗУТ. 
· В качеството на упълномощено лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти подготвя документация и предприема действия за издаване на разрешение за ползване;

· В гаранционния срок по договорите за строителство - минимум 2 (две) години съдейства на Възложителя при установяване на дефекти на изпълненото строителство и причините за възникването им.
Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения:

1. Изготвя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове и правилата, нормативите и нормите, приложими към предвиденото строителство.

Изпълнителят приема инвестиционните проекти за всички строежи в срок до 3 (три) дни след влизане в сила на договора. С предаването на инвестиционните проекти Възложителят може да предостави на изпълнителя списък на строежите, за които приоритетно следва да се изготвят доклади. 
В срок до 3 (три) дни след приемане на инвестиционните проекти Изпълнителят уведомява Възложителя за установените недостатъци /пропуски/ несъответствия, ако има такива. Възложителят в рамките 7 (седем) дни осигурява отстраняването на забележките. Създадената от Изпълнителя организация на работа следва да осигури предаването на всички комплексни доклади до 21 (двадесет и един) дни след влизане в сила на договора, независимо от това дали се установят недостатъци на инвестиционните проекти. За целта той ще получи необходимото съдействие от Възложителя.

Съдържанието на комплексните доклади е в съответствие с изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ.

По време на строителство и при възникнала необходимост от разделяне на етапи на някои от строежите извършва оценка на съответствието във връзка с чл.154, ал.6 и ал.2, т.6 от ЗУТ. 

Изготвените доклади се предават на възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител във формат PDF.
2.
Упражнява непрекъснат строителен надзор по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ при извършване на строителните и монтажните работи, като носи отговорност за: законосъобразно започване на строежите; пълнота и правилно съставяне на актовете и  протоколите по време на строителството, контрол по влаганите в строежите строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл.169, ал.1, и ал.3, чл.169а, ал.1 и чл.169 б, ал.1 на ЗУТ, като

2.1.
следи за законосъобразно започване на строежа;

2.2.
следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Наредба №3/;

2.3
следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, като носи отговорност по по смисъла и в срока по чл.168, ал.7 от ЗУТ;

2.4.
следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

2.5.
следи по време на строителството спазването на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

2.6.
извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите – Наредба №РД-02-20-1 от 5.2.2015год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

2.7.
при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания незабавно уведомява Възложителя и издава съответните разпореждания;

2.8.
при установяване на съществени отклонения от строителните книжа незабавно уведомява Възложителя и издава заповед за спиране на строителството; 

2.9.
следи документирането на всички обстоятелства, свързани със строежите, като предаването и приемането на строителните площадки, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;

2.10.
изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. Бр. 36 от 04.05.2007 г.);

2.11.
извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството;

2.12.
дава инструкции и/или указания за точно и качествено изпълнение на строителните и монтажните дейности и вземане на решения по техническите въпроси, които без да променят проектното решение само го допълват или доуточняват; 

2.13.
решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

2.14.
съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

2.15.
след извършване на съответните СМР предприема действия за извършване на необходимите проверки и съставяне на съответните актове и протоколи ако строителят или проектантът в три дневен срок не отправят писмена покана до другите страни за извършване на проверките;
2.16.
съставя и подписва актове и протоколи по писмено искане на Възложителя извън фиксираните в Наредба № 3;

2.17.
отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или непредвидени обстоятелства и изготвя съответната оценка на последствията, като дава инструкции за отстраняване на последиците и др.;

2.18.
съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с настоящото строителство;

2.19.
при възникнала необходимост от разделяне на етапи на някои от строежите извършва оценка на съответствието по чл.142, ал.5 във връзка с чл.154, ал.6 и ал.2, т.6 от ЗУТ. Изготвеният доклад се предава на Възложителя в един екземпляр на хартия и на електронен носител във формат pdf. 

2.20.
заверява екзекутивната документация, в случаите, когато е необходима;
2.21.
след приключване на СМР изготвя за всеки от строежите окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;

2.22.
след завършване на строежите съставя технически паспорти с обхват и съдържание, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

2.23.
предприема от името на възложителя всички действия и изпълнява други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

2.24.
В гаранционния срок по договорите за строителство - 2 (две) години, освен отговорността по чл.168, ал.7 от ЗУТ, съдейства на Възложителя при установяване на дефекти и причините за възникването им.
3. За изпълнение на дейностите Изпълнителят следва да:

3.1.
организира екипа от експерти (персонал) за изпълнение на поръчката;
3.2.
координира останалите участници в строителството, в съответствие с договорите за строителство и авторски надзор, в хода на строителство до въвеждане в експлоатация на завършените строежи;

3.3.
провежда постоянен контрол и инспектиране на извършваните строителни и монтажни работи;

3.4.
в рамките на 2 (два) часа след уведомление от Възложителя (или негов представител) за проблеми на някой от строежите да осигури свой представител на строежа за консултация и предприемане на съответни действия;
3.5.
извършва необходимите проверки преди съставянето на актовете и протоколите, чрез които се удостоверява съответствието на строежите със строителните книжа, правилата и нормативите и спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;

3.6.
организира и участва в организирани работни срещи между участниците в строителството по проблемни казуси, важни обстоятелства и др.;

3.7.
периодично уточнява със строителя обхвата на извършваните СМР. Създава система за текущо отразяване на всички извършени работи /количество и стойност/, на резултати от изпитвания на материали, проби на съоръжения, като и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;

3.8.
при необходимост изисква представяне на тестове на материали и завършени работи; съставя и подписва протоколи за опитни изпитвания; 
3.9.
разпорежда премахването на некачествени работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите;

3.10.
незабавно уведомява Възложителя при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания и издава съответните разпореждания;

3.11.
контролира техническата целесъобразност на всяка една предлагана промяна, процедирането й съгласно законовите изисквания и условията на договора за строителство, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури;

3.12.
консултира с Възложителя на всички евентуални нареждания за промяна и получава неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените;
3.13.
консултира Възложителя по искове и претенции на Строителя в т.ч.: дава писмено становище по всички възникнали искове на Строителя към Възложителя или обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. Защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции;

3.14.
предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на Договорите;

3.15.
Съхранянява и контролира своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация за изпълнението на Договорите, включително екзекутивна документация, протоколи от срещи и всички други документи издадени от строителите или надзора.
Всяко предаване на документи между Изпълнител и Възложител се документира с протокол, съставен в 3 (три) екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

III. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнителят следва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на дейностите:

1. Експерт – Строителен инженер - транспортно строителство специалност „Пътно строителство“; с професионален опит – в качеството си на член на екип при упражняване на строителен надзор да е извършвал контрол на строеж на транспортната инфраструктура, четвърта или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

2. Експерт – Строителен инженер - специалност „Геодезия“ с професионален опит – в качеството си на член на екип при упражняване на строителен надзор да е извършвал контрол на строеж на транспортна инфраструктура, четвърта или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

3. Експерти – притежаващи опит най-малко на един строеж.

3.1. по качеството и съответствие на материалите;

3.2. инженер по количествата;

3.3. координатор по безопасност и здраве.
4. Избраният изпълнител следва да организира персонала за изпълнение на поръчката, като посочи:

- ръководителя / ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката;

- лице/лица за контакт при изпълнение на  оценката за съответствие;

- лице/лица за контакт при изпълнение на строителен надзор.

Забележки:


При определяне на екипа за изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да отчете изискването на Възложителя при проблеми на който и да е от строежите и след уведомление по телефон или факс, в рамките на 2 (два) часа, член на екипа да се яви на съответния строеж.
Всеки един от експертите по т.1 и 2 може да изпълнява функциите на експерт по т.3. Възложителят допуска едно лице да е експерт по т.3.1 и т.3.2. Възложителят не допуска съвместяване на експерта по т.3.3 и експертите по т.3.1 и т.3.2.

Избраният изпълнител посочва персонала за изпълнение на поръчката в Списък на персонала за изпълнение на поръчката – приложение към договора. Всяко от лицата по т.1, 2 и 3 може да изпълнява функциите на лицата по т.4.
IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Представяне на изработката

Комплексните доклади се предават по един екземпляр на хартиен носител. Към докладите се прилагат инвестиционните проекти със заверени по съответния ред графични и текстови части. Докладите се представят и на електронен носител във формат PDF.

Техническите паспорти на строежите се представят в 2 (два) екземпляра на хартиен носител.


Окончателните доклади се представят по 1 (един) екземпляр на хартиен носител, към който се прилагат всички документи, послужили за съставянето му (актове и протоколи по Наредба №3, сертификати, становища и др.). Докладите се представят и на електронен носител във формат PDF.
Забележка: Електронните варианти не е необходимо да съдържат подписи и печати.

2. Предаване на изпълнението: 


Предаването на изпълнението се документира с протокол за предаване, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Протоколът се съставя в три оригинални екземпляра.
2.1. Консултантът поетапно предава на Възложителя изготвените комплексни доклади:

· В 7 дневен срок – 15 доклада;

· В 14 дневен срок – 13 доклада;

· В 21 дневен срок – останалите 10 доклада.

2.2. Срокът за предаване на комплексен доклад, изготвен във връзка с чл.154, ал.6 от ЗУТ при възникнала необходимост от разделяне на етапи на някои от строежите е до 7 (седем) дни след получаване на промяната в инвестиционните проекти.

2.3. В 3 (три) дневен срок от предаване на Разрешенията за строеж Изпълнителят организира съставянето и подписването на протокол за откриване на строителна площадка за съответния строеж.

2.4. В срок до 35 (тридесет и пет) дни след приключване на строителството и съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, Изпълнителят предава на Възложителя Технически паспорт и окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ, ведно с приложенията към тях за съответния строеж.

3.
В срок до 7 (седем) дни след приемането на документите Възложителят извършва преглед и изисква отстраняване на недостатъците / пропуските / несъответствията ако установи такива. 
4.
Протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се подписва само при положение, че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълнението и подлежащите на отстраняване недостатъци са незначителни.
5.
Окончателен протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се съставя при наличие на:

· Протокол/и за предаване и приемане на окончателен доклад и технически паспорт на строежа/ите;

· Фактура/и, отразяваща стойността на услугата за съответния строеж/обект.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
Изпълнителят следва да е вписан в регистъра по чл.11 или да притежава удостоверение по чл.9, ал.5 или чл.10, ал.6 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 или чл.171а или чл.173 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

Раздел Б: Техническа спецификация на Обособена позиция 2: „Строителен надзор на „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци, община Добричка”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет на поръчката: 
Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за оценяване на съответствието на инвестиционен проект за „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ с.Одърци, община Добричка“ и упражняване на строителен надзор по време на строителството на Първи етап на „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ с.Одърци, община Добричка“. Строежът е Четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ
2.Описание на строежа, предмет на поръчката: 
Предвидено е да се извърши основен ремонт на съществуваща сграда – читалище  читалището в село Одърци. Сградата е построена преди повече от 60 години в урегулиран поземлен имот (УПИ) XII в квартал 9 по плана на селото. Сградата е с два надземни и един полуподземен етаж. Застроената площ е 281 кв.м. На първия етаж е разположена зала със сцена с площ 154 кв.м. Конструкцията е масивна с носещи стени, частично са изпълнение стоманобетонни колони. 
Предвижда се след обследване на сградата да се изготви инвестиционен проект, с който да се предвидят етапи за изпълнение на строителството, предвид недостига на средства през настоящата година.

За реализиране на инвестиционно намерение за ремонт на сградата на читалището е обявена обществена поръчка за „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ село Одърци, община Добричка – инженеринг /проектиране и строителство/. Изискванията на възложителя по отношение на съдържанието на инвестиционния проект, начина на разделяне на етапи и условията на изпълнение на строителството на първия етап са отразени в документацията на посочената обществена поръчка,  налична на  http://dobrichka.bg/profile/orders/317.

II. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ

Изпълнителят на настоящата поръчка извършва консултантска услуга, съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, както следва:

· Извършва оценяване на съответствието на инвестиционен проект за строеж „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ с.Одърци, община Добричка“, като изготвя комплексен доклад в обем и съдържания съгласно чл.142, ал.5 от ЗУТ;
· Строителен надзор по смисъла на чл.168 от ЗУТ по време на строителството на Първи етап на „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ с.Одърци, община Добричка“, включително дейностите по чл.166, ал.1 т.2 от ЗУТ
· В гаранционния срок по договорa за строителство съдейства на Възложителя при установяване на дефекти на изпълненото строителство и причините за възникването им.
Условията за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка са обвързани с условията за изпълнение на обществена поръчка за „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ село Одърци, община Добричка – инженеринг /проектиране и строителство/, отразени в документацията на поръчката, налична на в профила на купувача : http://dobrichka.bg/profile/orders/317 .
Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения:
1. Изготвя комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове и правилата, нормативите и нормите, приложими към предвиденото строителство.

В срок до 7 (седем) дни след приемане на инвестиционния проект Изпълнителят уведомява Възложителя за установените недостатъци /пропуски/ несъответствия, ако има такива. Възложителят в рамките 7 (седем) дни осигурява отстраняването на забележките.

Съдържанието на комплексния доклад е в съответствие с изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ.

Изготвеният доклад се предава на възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител във формат PDF.
2. Упражнява непрекъснат строителен надзор по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ при извършване на строителните и монтажните работи, като носи отговорност за: законосъобразно започване на строежa; пълнота и правилно съставяне на актовете и  протоколите по време на строителството, контрол по влаганите в строежa строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежa в експлоатация и изпълнение на строежa съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл.169, ал.1, и ал.3, чл.169а, ал.1 и чл.169 б, ал.1 на ЗУТ, като:
2.1. следи за законосъобразно започване на строежа;

2.2. следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Наредба №3/;

2.3. следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, като носи отговорност по смисъла и в срока по чл.168, ал.7 от ЗУТ;
2.4. следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

2.5. следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

2.6. извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите – Наредба №РД-02-20-1 от 5.2.2015год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

2.7. при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания незабавно уведомява Възложителя и издава съответните разпореждания;

2.8. при установяване на съществени отклонения от строителните книжа незабавно уведомява Възложителя и издава заповед за спиране на строителството; 

2.9. следи документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;

2.10. изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. Бр. 36 от 04.05.2007 г.);

2.11. извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството;

2.12. дава инструкции и/или указания за точно и качествено изпълнение на строителните и монтажните дейности и вземане на решения по техническите въпроси, които без да променят проектното решение само го допълват или доуточняват; 

2.13. решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

2.14. съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

2.15. след извършване на съответните СМР предприема действия за извършване на необходимите проверки и съставяне на съответните актове и протоколи ако строителя или проектанта в три дневен не отправят писмена покана до другите страни за извършване на проверките;

2.16. съставя и подписва актове и протоколи по писмено искане на Възложителя извън фиксираните в Наредба № 3, 
2.17. отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или непредвидени обстоятелства и изготвя съответната оценка на последствията, като дава инструкции за отстраняване на последиците и др.;

2.18. съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с настоящото строителство;

2.19. заверява екзекутивната документация, в случаите, когато е необходима;

2.20. след приключване на СМР изготвя окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;

2.21.след завършване на строежа съставя технически паспорт с обхват и съдържание, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;
2.22. предприема от името на възложителя всички действия да изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

2.23. да изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

2.24. В гаранционния срок по договорите за строителство, освен отговорността по чл.168, ал.7 от ЗУТ, съдейства на Възложителя при установяване на дефекти и причините за възникването им.
3. За изпълнение на дейностите Изпълнителят следва да:

3.1. организира екипа от експерти (персонал) за изпълнение на поръчката;
3.2. координира останалите участници в строителството до въвеждане в експлоатация на строежа;

3.3. провежда постоянен контрол и инспектиране на извършваните строителни и монтажни работи;

3.4. в рамките на 2 (два) часа след уведомление от Възложителя (или негов представител) за проблеми на строежа да осигури свой представител на строежа за консултация и предприемане на съответни действия;

3.5. 
извършва необходимите проверки преди съставянето на актовете и протоколите, чрез които се удостоверява съответствието на строежа със строителните книжа, правилата и нормативите и спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;

3.6. организира и участва в организирани работни срещи между участниците в строителството по проблемни казуси, важни обстоятелства и др.;

3.7. 
периодично уточнява със строителя обхвата на извършваните СМР. Създава система за текущо отразяване на всички извършени работи, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръжения, като и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура; 
3.8. следи за недопускане на промени в първоначално уточнените количества, стойности, промени в проектното решение без писменото съгласие на възложителя;
3.9. при необходимост поръчва тестове на материали и завършени работи; съставя и подписва протоколи за опитни изпитвания; 
3.10. разпорежда премахването на некачествени работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите;

3.11. незабавно уведомява Възложителя при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания и издава съответните разпореждания;

3.12. контролира техническата целесъобразност на всяка една предлагана промяна, процедирането й съгласно законовите изисквания и условията на договорите за надзор, проектиране и строителство;
3.13. консултира с Възложителя на всички евентуални нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените;

3.14. консултиране на Възложителя по искове и претенции на Строителя в т.ч.: дава писмено становище по всички възникнали искове на Строителя към Възложителя или обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. Защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции;

3.15. предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на Договора;

3.16. съхранянява и контролира своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация за изпълнението на Договорите, включително екзекутивна документация, протоколи от срещи и всички други документи издадени от строителите или надзора.

Всяко предаване на документи между Изпълнител и Възложител се документира с протокол, съставен в 3 (три) екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.
III. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Екипът за изпълнение на поръчката включва следните експерти, които да отговарят на посочените минимални изисквания:
1. Строителен инженер - специалност "Строителство на сгради и съоръжения“;

2. Архитект ;

3. Инженер- Електрическа“;

4. Строителен инженер - „Водоснабдяване и канализация“;

5. Инженер - „Отопление, вентилация и климатизация“;

6. Експерт/експерти:
6.1. по качеството и съответствие на материалите;

6.2. по количествата.

6.3. координатор по безопасност и здраве;
Всички от членове на екипа за изпълнение на обществената поръчка следва да има професионален опит – в качеството си на член на екип при упражняване на строителен надзор на строеж: изграждане или основен ремонт или реконструкция или обновяване на сграда с обществено предназначение, IV-та или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Избраният изпълнител следва да организира персонала за изпълнение на поръчката в Списък на персонала за изпълнение на поръчката – Приложение към договора, като посочи:

- ръководителя / ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката;

- лице/лица за контакт при изпълнение на строителен надзор.


При необходимост и по мотивирано искане на Възложителя, Изпълнителят включва в екипа за изпълнение на поръчката и други специалисти от списъка по чл.8, ал.2, т.3, съответно чл.9, ал.2, т.3 или чл.10, ал.3, т.3 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Забележки:


При определяне на екипа за изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да отчете изискването на Възложителя при проблеми на строежа и след уведомление по телефон или факс, в рамките на 2 (два) часа, член на екипа да се яви на строежа.

Всеки един от експертите по т. 1, 2, 3, 4 и 5 може да изпълнява функциите на експерт по т. 6. Възложителят допуска едно лице да е експерт по т.6.1 и т.6.2. Възложителят не допуска съвместяване на експерта по т.6.3 и експертите по т.6.1 и т.6.2. Всяко от лицата по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 може да изпълнява функциите на ръководител и лице за контакт.
IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Представяне на изработката

Комплексният доклад се предава в 1 (един) екземпляр на хартиен носител. Към доклада се прилага инвестиционния проект със заверени по съответния ред графични и текстови части. Докладът се представя и на електронен носител във формат PDF.

Техническият паспорт на „Първи етап от строеж „Основен ремонт на „Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ с.Одърци, община Добричка“ се представят в 2 (два) екземпляра на хартиен носител.

Окончателният доклад се представя в 1 (един) екземпляр на хартиен носител, към който се прилагат всички документи, послужили за съставянето му (актове и протоколи по Наредба № 3, сертификати, становища и др.). Докладът се представя и на електронен носител във формат PDF.
Забележка: Електронните варианти не е необходимо да съдържат подписи и печати.

2. Предаване и приемане на изпълнението: 

Предаването на изпълнението се документира с протокол за предаване, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Протоколът се съставя в три оригинални екземпляра.
2.1.  В срок до 7 (седем) дни от получаване на инвестиционния проект Консултантът предава на Възложителя изготвен комплексен доклад.

2.2. В срок до 3 (три) дни от предаване на влязло в сила Разрешението за строеж - Изпълнителят организира съставянето и подписването на протокол за откриване на строителна площадка и определяне линия и ниво за строежа.

2.3. В срок до 28 (двадесет и осем) дни след приключване на строителството и съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Изпълнителят предава на Възложителя окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ, ведно с приложенията и технически паспорт.
2.4. В срок до 7 (седем) дни след приемането на документите, Възложителят извършва преглед и изисква отстраняване на недостатъците / пропуските / несъответствията ако установи такива. 

2.5. Протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се подписва само при положение, че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълнението и подлежащите на отстраняване недостатъци са незначителни.

2.6. Окончателен протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се съставя при наличие на 

· Протокол за предаване и приемане на окончателен доклад;
· Фактура, отразяваща стойността на услугата.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Изпълнителят следва да е вписан в регистъра по чл.11 или да притежава удостоверение по чл.9, ал.5 или чл.10, ал.6 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.;

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 или чл.171а или чл.173 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.
Изготвили:

1. Таня Василева

2. Недялка Костадинова
3. Весела Иванова
4. Иван Ковачев
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