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Раздел ІI ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Раздел ІI
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обществена поръчка - публично състезание с предмет: „Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка”

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни и монтажни работи на улици в 63 населени места и на общински път. Обществената поръчка включва 18 (осемнадесет) обособени позиции. 
Ще се извърши рехабилитация на 63 улици и на DOB 3111, като 7 улици са с трошенокаменна настилка.
Ще се извърши изкърпване на асфалтовата и трошенокаменната настилка на улици в още 62 населени места.
Ще се изградят 6 (шест) броя ограничители на скоростта в 5 (пет) населени места.

Обособена позиция 1: „Асфалтиране ул.2-ра с.Воднянци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с.Ф.Денково”; „Асфалтиране на ул. 8-ма с.Ф.Денково”; „Асфалтиране на ул. 3-та с.Хитово”; „Асфалтиране на ул. 16-та с.Карапелит”; 

Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.1-ва с.Подслон”; „Асфалтиране на ул.7-ма с.Подслон”; „Асфалтиране на ул. 5-та с.Бенковски”; „Асфалтиране на ул. 7-ма с.Бенковски”; „Асфалтиране на ул. 20-та с.Бенковски”; „Асфалтиране на ул. 26-та с.Бенковски”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с.Гешаново”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 7-ма с.Гешаново”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10-та с.Гешаново”; „Асфалтиране на улица  8-ма с.Енево”; 

Обособена позиция 3: „ Асфалтиране на ул. 3-та с.Бдинци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 7-ма и 28-ма с.Владимирово”; „Ограничител на скоростта по улица 1-ва с.Владимирово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10-та с.Вратарите”; „Асфалтиране на улица  13-та с.Орлова могила”;

Обособена позиция 4: „Асфалтиране на ул. 20-та с.Ведрина”; „Асфалтиране на ул. 29-та с.Ведрина”; „Текущ ремонт на общински път DOB 3111/III-2702/ път Ведрина-Ново Ботево”; „Асфалтиране на улица 12-та  с.Одринци”; „ Асфалтиране ул. 13-та с. Одринци”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул.17-та с.Одринци”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул.21-ва с.Одринци”; 

Обособена позиция 5: „Асфалтиране на улица  2-ра с.Долина”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Златия”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та с.Самуилово”; „Асфалтиране на ул. 14-та с.Самуилово”; „Асфалтиране на ул. 5-та с.Самуилово”;

Обособена позиция 6: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 2-ра, 3-та и 8-ма с. Миладиновци”; „Aсфалтиране на улица 24-та с Ловчанци”; „Aсфалтиране на улица 7-ма с. Ловчанци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 16 –та с. Ловчанци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на улица  3 -та и 5-та с. П.Иваново”; „Асфалтиране на улица 4-та” с. П.Иваново”;
Обособена позиция 7: „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 1-ва с. Воднянци”; „Текущ ремонт на шосировки по улици 14- та и 27- ма  15 см. с. Владимирово”; „Текущ ремонт на шосировка на улица 16-та - 15 см. с. Одринци”; „Текущ ремонт на шосировка на ул.12-та - 15см с. Долина”; „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 5-та с. Свобода”; „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 14-та  - 15см с. Лясково”; „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 9-та - 15см с. Пчелник”; „Шосировка на пътя до Мюсюлманско гробище  - 35см с. Черна”;
Обособена позиция 8: „Асфалтиране на ул. 8-та с. Батово”; „Асфалтиране на ул. 5-та с. Одърци”; „Асфалтиране на ул. 5-та с. Славеево”; „Асфалтиране на ул. 2-ра с. Пчелино”; „Асфалтиране улица 1-ва с. Пчелино”;
Обособена позиция 9: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дебрене”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та, 11-та и 12-та с. Дебрене”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 2-ра с. Соколник”; „Ремонт  мост по ул.Първа с. Соколник”; „Асфалтиране улица 9-та с. Стефаново”; „Асфалтиране улица 11-та с. Стефаново”; 
Обособена позиция 10: „Асфалтиране на ул. 5-та с. Бранище” „Асфалтиране на  улица 4-та  с.Бранище”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на улици 2-ра, 3-та, 5-та, 7-та, 8-ма, 9-та,10-та, 11-та,16-та и 17-та с. Плачи дол”; „Асфалтиране на ул. 6-та с. Плачи дол”; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Плачи дол”; „Асфалтиране на ул. 3-та с. Приморци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва, 2-ра и 3-та с. Приморци”; „Асфалтиране на ул. 10-та с Попгригорово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та и 10-та с. Попгригорово”; 
Обособена позиция 11: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-  ва с. Победа”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10–та с. Победа”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.11-та с. Победа”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та, 5-та, 8-ма, 24-та и 25-та с.Победа”; „Асфалтиране на ул. 5-та с.Победа”; „Асфалтиране на улица 2-ра с. Котленци”; „Асфалтиране улица 3-та с. П.Минково”; „Текущ ремонт асфалтова настилка  на улица 12-та с. П.Минково”;  „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 12-та с. Методиево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 13-та с. Методиево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4-та с. Методиево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4-та, 12-та и 13-та с.Методиево”;
Обособена позиция 12: „Шосировка на част от улица 2-ра - 35см. с. Батово”; „Текущ ремонт на шосировка на улица 4-та  - 15см. с. Дебрене”; „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. Шипка - 15см. с. Стожер”; „Шосировка на улица 15-та - 35см с. Попгригорово”; „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 3-та - 15см с. Попгригорово”; „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 2-ра - 15см с.Попгригорово”; „Шосировка на част от ул. 16 - та  - 35см.с. Методиево”; „Шосировка на част от улица 3-та - 35см с. П. Свещарово”; „Шосировка на част от улица 7-ма - 35см – с. П.Свещарово”; „Шосировка по ул. 4-та - 35см. с. Пчелино”;
Обособена позиция 13: „Ограничители на скоростта  - 2 броя с. Дончево”; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Дончево”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 9-та с. Дончево”; „Асфалтиране на улица 1-ва с. Драганово”; „Асфалтиране улица 5-та с. Опанец”;
Обособена позиция 14: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва и 3-та с. Ген. Колево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.2–ра  с. Ген.Колево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка  по ул.3 –та с. Ген. Колево”; „Асфалтиране на ул.5 – та с. Ген. Колево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици1-ва, 2-ра, 25-та и 36-та с. Паскалево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 35-та с. Паскалево”; „Асфалтиране на ул.12-та с. Паскалево”; „Асфалтиране на ул.22-ра с. Паскалево”; „Ограничител на скоростта - 1брой с. Царевец”; „Асфалтиране на улица 12-та с. Царевец”;
Обособена позиция 15: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с. Козлодуйци”; „Асфалтиране на ул. 13-та с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 2-ра с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та с. Козлодуйци”; „ Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10-та с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по улица 18-та с. Козлодуйци”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Божурово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка  улица 4-та с. Росеново”;
Обособена позиция 16: „Асфалтиране на ул.4-та с. Врачанци”; „Асфалтиране на ул. 3-та с. М.Смолница”; „Асфалтиране на улица  3-та с. Смолница”;
Обособена позиция 17: „Текущ ремонт на  асфалтова настилка по ул.5-та с. Добрево”; „Текущ ремонт на  асфалтова настилка по ул.8-ма с. Добрево”; „Асфалтиране на ул 5-та с. Добрево”; „Ограничител на скоростта - 1брой с. Добрево”; „Асфалтиране на улица  2-ра с. Ломница”; „Асфалтиране на улица  14-та с. Ломница”; „Асфалтиране на ул. 5-та с. Ломница”; „Асфалтиране улица 11-та с. Ломница”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Овчарово”; „Асфалтиране на ул. 20-та с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.8-ма с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка  по ул.14- та с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Свобода”; „Асфалтиране  на улица 9-та с. Свобода”;
Обособена позиция 18: „Асфалтиране на ул. 15-та с. Житница”; „Асфалтиране на улица  3-та с. Лясково”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 14-та с. Лясково”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та с. Лясково”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 5-та с. Лясково”; „Асфалтиране на ул.5-та с. Лясково”; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Черна”; „Ограничител на скоростта - 1бр. с. Крагулево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.2-ра с. Камен”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици  1-ва, 4-та и 5-та с. Тянево”;
Общо се извършват ремонти на 139 обекта в 63 населени места. С извършването на ремонтните работи ще се подобри пътната основа, която е изгубила носимоспособност в следствие на което е пропаднала и се е разместила. Това е довело до деформация в настилката. Ще се положат изравнителни и усилващи пластове биндер/чакъл с променлива дебелина. Локален ремонт ще се извършва на участъци, в които освен мрежовидни пукнатини се наблюдава рязко пропадане на пътната настилка – коловози със слегнали и издути части. Ще се положат нови пътни настилки от трошен камък и ще се извършат ремонтни дейности по вече изградени и деформирали се такива. 
В процес на изготвяне са инвестиционните проекти за рехабилитация на улиците и ограничителите на скоростта.
Ориентировъчните количества на дейностите включени в предмета на поръчката са: 
Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно –3823кв.м.; Изкоп за изграждане на основата на настилката – 3823кв.м.; Подравняване и оформяне на земната основа на настилката – 5884кв.м.; Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см – 3823кв.м.; Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см - 9707кв.м.; Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата асфалтова  настилка и трошенокаменна основа на настилката – 51307кв.м.; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина – 51307кв.м.; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см – 51307кв.м.; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см – 16122кв.м.; Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 16122кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците;разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки.
II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Обособена позиция 1: „Асфалтиране ул.2-ра с.Воднянци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с.Ф.Денково”; „Асфалтиране на ул. 8-ма с.Ф.Денково”; „Асфалтиране на ул. 3-та с.Хитово”; „Асфалтиране на ул. 16-та с.Карапелит”; 

обект І:„Асфалтиране на ул. 2-ра с.Воднянци”;
съществуващо положение:Улицата е с трошенокаменна настилка, която е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,90м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки и коловози. Тротоарите са земни, неоформени частично оградени  с бордюри.
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 450кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІI: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с.Ф.Денково”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място и води към кметството. Асфалтова настилка е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри има. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 200 кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
обект ІII: „Асфалтиране на ул. 8-ма с.Ф.Денково”;
съществуващо положение: Улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,50 м. Тротоарите са земни, неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 570 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІV: „Асфалтиране на ул. 3-та с.Хитово”;
съществуващо положение:Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1500 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект V: „Асфалтиране на ул. 16-та с.Карапелит”; 
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място в непосредствена близост до бензиностанция. Съществуващата настилка е трошенокаменна, с множество разрушения, и е силно замърсена от наноси и тиня вследствие от извършеното прокопаване при подмяната на водопровода по цялата  му дължина. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е силно затруднено. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1570 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.1-ва с.Подслон”; „Асфалтиране на ул.7-ма с.Подслон”; „Асфалтиране на ул. 5-та с.Бенковски”; „Асфалтиране на ул. 7-ма с.Бенковски”; „Асфалтиране на ул. 20-та с.Бенковски”; „Асфалтиране на ул. 26-та с.Бенковски”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с.Гешаново”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 7-ма с.Гешаново”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10-та с.Гешаново”; „Асфалтиране на улица  8-ма с.Енево”; 
обект І: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.1-ва с.Подслон”;
съществуващо положение:Улицата е разположена в централната част на населеното място в непосредствена близост на кметството. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри има. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 500кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
обект ІI: „Асфалтиране на ул.7-ма с.Подслон”;
съществуващо положение: Улицата се намира западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 310 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІII: „Асфалтиране на ул. 5-та с.Бенковски”;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 500 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект IV: „Асфалтиране на ул. 7-ма с.Бенковски”;
съществуващо положение: Улицата се намира в западната част на населеното място в района на кметството. Съществуващата настилка е трошенокаменна, като част от нея е изнесена от проливните дъждове през последните години. Пътното платно е с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени. Бордюри няма. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 335 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект V„Асфалтиране на ул. 20-та с.Бенковски”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и на места липсва, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Пътното платно е с ширина 5 метра.Тротоарите са земни неоформени. Бордюри има.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 335 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VI: „Асфалтиране на ул. 26-та с.Бенковски”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 500 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с.Гешаново”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в западната част на населеното място. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 335кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
обект VIII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 7-ма с.Гешаново”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в западната част на населеното място. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 370кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
обект IХ: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10-та с.Гешаново”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място срещу кметството. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 170кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
обект Х: „Асфалтиране на улица 8-ма с.Енево”; 
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 590 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 3: „Асфалтиране на ул. 3-та с.Бдинци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 7-ма и 28-ма с.Владимирово”; „Ограничител на скоростта по улица 1-ва с.Владимирово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10-та с.Вратарите”; „Асфалтиране на улица  13-та с.Орлова могила”;
обект І: „Асфалтиране на ул. 3-та с.Бдинци”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част  на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 565 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІI:„Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 7-ма и 28-ма с.Владимирово”;
съществуващо положение: Улиците са разположени в централната част на  населеното място пред кметството и читалището. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 335кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
обект ІII: „Ограничител на скоростта по улица 1-ва с.Владимирово”;
предвижда се: Изкуствената неравност ще се изгради на улица съвпадаща с  на общински път DOB 1199 /ІІІ-207, Векилски-Кочмар/Жегларци-граница общ.(Тервел-Добричка) - Бенковски - Владимирово /ІІ-27/ на приблизително км 16 +500 в с. Владимирово  срещу църквата. Максималното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.
обект IV: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10-та с.Вратарите”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в западната част на населеното място срещу кметството. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 500кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
Обект V: „Асфалтиране на улица  13-та с.Орлова могила”;
съществуващо положение: Улицата се намира в близост до кметството. Участък от улицата е асфалтиран през 2018 и 2019 година. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 900 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 4: „Асфалтиране на ул. 20-та с.Ведрина”; „Асфалтиране на ул. 29-та с.Ведрина”; „Текущ ремонт на общински път DOB 3111/III-2702/ път Ведрина-Ново Ботево”; „Асфалтиране на улица 12-та  с.Одринци”; „Асфалтиране ул. 13-та с. Одринци”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул.17-та с.Одринци”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул.21-ва с.Одринци”; 
обект І: „Асфалтиране на ул. 20-та с.Ведрина”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място в района до кметството. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения от честите аварии по водопровода. В момента съществуващата настилка е силно замърсена от наноси и тиня от извършеното прокопаване във връзка с подмяната на водопровода по цялата му дължина и направата на нови сградни водопроводни отклонения. Достъпът на живущите до имотите е затруднен. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,50м. Тротоарите са земни и неоформени, частично оградени с бордюри. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2340 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІI: „Асфалтиране на ул. 29-та с.Ведрина”;
съществуващо положение:Улицата се намира в източната част на населеното място в района до училището. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично оградени с бордюри. 
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 710 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІII: „Текущ ремонт на общински път DOB 3111/III-2702/ път Ведрина-Ново Ботево”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на пътя е много стара, силно повредена и с множество разрушения. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка /основа/, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 670кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа.
обект IV: „Асфалтиране на улица 12-та  с.Одринци”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка и е стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилката при силните дъждове, като на места са образувани дълбоки дупки. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00 м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1120 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VI: „Асфалтиране ул. 13-та с. Одринци”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка и е много стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилката при силните дъждове, вследствие на което са се образуват дълбоки дупки. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване, изгребване и отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 580 кв.м. Монтаж на нови пътни знаци.
обект VII: „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул.17-та с.Одринци”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в източната част на населеното място срещу кметството. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 270 кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 
обект VIII: „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул.21-ва с.Одринци”; 
съществуващо положение: Улицата е разположена в източната част на населеното място срещу кметството. Асфалтова настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 100 кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа. 

Обособена позиция 5: „Асфалтиране на улица  2-ра с.Долина”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Златия”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та с.Самуилово”; „Асфалтиране на ул. 14-та с.Самуилово”; „Асфалтиране на ул. 5-та с.Самуилово”;
обект І: „Асфалтиране на улица  2-ра с.Долина”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място северно от кметството. Асфалтовата настилка която е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,50м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка /основа/, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Липсват бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1500 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІI: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Златия”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на селото и води към стопанския двор. Тя е със силно замърсена трошенокаменна настилка, която на места липсва, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването по улицата е затруднено. В по-голямата част от улицата бордюри липсват. Пътното платно е с ширина от 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни неоформени. 
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване, изгребване и отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1530 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та с.Самуилово”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в западната част на населеното място и води към гробищния парк. Асфалтова настилка е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 450 кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа.
обект IV: „Асфалтиране на ул. 14-та с.Самуилово”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване, изгребване и отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 720кв.м. Монтаж на нови пътни знаци.
обект V: „Асфалтиране на ул. 5-та с.Самуилово”;
съществуващо положение:Улица 5-тае с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване, изгребване и отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 170 кв.м. Монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 6: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 2-ра, 3-та и 8-ма с. Миладиновци”; „Aсфалтиране на улица 24-та с Ловчанци”; „Aсфалтиране на улица 7-ма с. Ловчанци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 16 –та с. Ловчанци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на улица 3 -та и 5-та с. П.Иваново”; „Асфалтиране на улица 4-та” с. П.Иваново”;
обект І: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 2-ра, 3-та и 8-ма с. Миладиновци”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина от 4,00 до 5,00 метра. На улиците има поставени бордюри. Тротоарите са земни неоформени.  
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 610 кв.м. – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти на места със слаба основа.
обект ІI: „Aсфалтиране на улица 24-та с Ловчанци”;
съществуващо положение: Улицата преминава по цялата дължина на населеното място и води към ДГ, християнски храм, училище. Участък от улицата с дължина 480 м. е асфалтирана през 2018 и 2019 година. Останалата част от улицата с дължина 780 метра асфалтовата настилка е много стара, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки и коловози. Преминаването в някои участъци е затруднено. Пътното платно е с ширина от 5,50 до 6,50 м. Тротоарите са земни, неоформени. Има поставени бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 670 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІII: „Aсфалтиране на улица 7-ма с. Ловчанци”;
Улицата се намира в централната част на населеното място в близост до кметството. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,20м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Тротоарите са земни, частично ограничени с бордюри.
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1430 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект IV: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 16 –та с. Ловчанци”;
съществуващо положение:Улицата се намира в югоизточната част на населеното място. Асфалтовата настилка е частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 7,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и оформени. Има поставени бордюри. Улицата води към стопанския двор и по нея преминават селскостопански машини.
предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 330кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект V:„Текущ ремонт на асфалтова настилка на улица 3 -та и 5-та с. П.Иваново”;
съществуващо положение:Улиците са със запазени елементи на пътното платно и асфалтова настилка, на която може да се извърши ремонт. Разположени са в централната част на населеното място. Тротоарите са земни и оформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 350кв.м. - машинно и ръчно оформяне на единичните дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект VI: „Асфалтиране на улица 4-та” с. П.Иваново”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Тротоарите са земни неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 500 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 7: „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 1-ва с. Воднянци”; „Текущ ремонт на шосировки по улици 14- та и 27- ма  15 см. с. Владимирово”; „Текущ ремонт на шосировка на улица 16-та - 15 см. с. Одринци”; „Текущ ремонт на шосировка на ул.12-та - 15см с. Долина”; „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 5-та с. Свобода”; „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 14-та  - 15см с. Лясково”; „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 14-та - 15см с. Пчелник”; „Шосировка на пътя до Мюсюлманско гробище  - 35см с. Черна”;
обект І: „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 1-ва с. Воднянци”;
съществуващо положение: Улиците има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 250кв.м.
обект ІI: „Текущ ремонт на шосировки по улици 14- та и 27- ма 15 см. с.Владимирово”;
съществуващо положение:  По улиците има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 1200кв.м.
обект ІII: „Текущ ремонт на шосировка на улица 16-та - 15 см. с. Одринци”;
Улицата е разположена в източната част на населеното място. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 500 кв.м.
обект IV: „Текущ ремонт на шосировка на ул.12-та - 15см с. Долина”;
Улицата е разположена в източната част на населеното място. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 460кв.м.
обект V: „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 5-та с. Свобода”;
съществуващо положение: Улицата има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 226кв.м.
обект VI: „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 14-та  - 15см с. Лясково”;
съществуващо положение: Улиците има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 300кв.м.
обект VII: „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 9-та - 15см с. Пчелник”;
съществуващо положение: Улиците има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени. Липсват бордюри.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 115кв.м.
обект VIII: „Шосировка на пътя до Мюсюлманско гробище  - 35см с. Черна”;
съществуващо положение: Мюсюлманското гробище е разположено по южната страна на ПИ 80769.13.103 по КК на Черна. До него се достига по местен път - част от имот 80769.12.76 по КК на с.Черна с ориентировъчна дължина 380 метра и по път – част от ПИ 80769.13.109 с дължина 290 метра. Частта от пътя в имот 80769.12.76 е изграждана преди около 60-70 години с каменна настилка, която е силно повредена и с почвени наноси; частта, разположена в ПИ 80769.13.109 е „черен път“. 
Предвижда се: Реконструкция на пътя с ширина 4 метра, включително: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилката; Подравняване и оформяне на земната основа на настилката; Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см; Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 667кв.м.
Обособена позиция 8: „Асфалтиране на ул. 8-та с. Батово”; „Асфалтиране на ул. 5-та с. Одърци”; „Асфалтиране на ул. 5-та с. Славеево”; „Асфалтиране на ул. 2-ра с. Пчелино”; „Асфалтиране улица 1-ва с. Пчелино”;
обект І: „Асфалтиране на улица  8-ма с.Батово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина започваща от 4,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и оформени.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 666кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІI: „Асфалтиране на улица 5-та с.Одърци”;
съществуващо положение: Улицата  е разположена на края в северната част на населеното място. Настилката е трошенокаменна. Платното е с широчина 4 метра.
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 450 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІII: „Асфалтиране на ул. 5-та с.Славеево”;
съществуващо положение: Улицата се намира в западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Улицата води към парка и гробищния парк.
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1200кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект IV: „Асфалтиране на ул. 2-та с.Пчелино”;
съществуващо положение: Улицата се намира в югозападната част на населеното място. Започва от общински път DOB 3103 Славеево - Пчелино, преминаващ през населеното място и има връзка с улица Четвърта, на която се намира сградата на кметството. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.  
предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 300кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект V: „Асфалтиране на ул. 1-ва с.Пчелино”;
съществуващо положение: Улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 200 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 9: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дебрене”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та, 11-та и 12-та с. Дебрене”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 2-ра с. Соколник”; „Ремонт  мост по ул.Първа с. Соколник”; „Асфалтиране улица 9-та с. Стефаново”; „Асфалтиране улица 11-та с. Стефаново”; 
обект І: „Асфалтиране на улица  2-ра с.Дебрене”;
съществуващо положение: Улицата се намира в северната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на материал за основа от скални материали с непрекъсната зърнометрия в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка. Полагане на порьозен асфалтобетон за предварителен ремонт на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 510кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІI „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та, 11-та и 12-та с. Дебрене”;
съществуващо положение:Улиците са разположени в западната и централната част на населеното място. Те са с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 4,00м.Тротоарите в ляво и дясно са земни. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 670кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект ІII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 2-ра с. Соколник”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма положени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: За определени участъци:Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 330 кв.м.
обект IV: „Ремонт мост по ул.Първа с. Соколник”;
съществуващо положение:Мостът се намира в началото на населеното място.
предвижда се:Почистване на пътното платно от наноси и изкърпване на компрометирани участъци.
обект V: „Асфалтиране улица 9-та с. Стефаново”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 5,60м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. По улицата не преминават тежкотоварни автомобили.
предвижда се Рехабилитация на улицата, включително:  Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1657кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VI: „Асфалтиране улица 11-та с. Стефаново”;
съществуващо положение:  Улицата се намира в южната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 6,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. По улицата не преминават тежкотоварни автомобили.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1033кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 10: „Асфалтиране на ул. 5-та с. Бранище” „Асфалтиране на  улица 4-та с.Бранище”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на улици 2-ра, 3-та, 5-та, 7-та, 8-ма, 9-та,10-та, 11-та,16-та и 17-та с. Плачи дол”; „Асфалтиране на ул. 6-та с. Плачи дол”; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Плачи дол”; „Асфалтиране на ул. 3-та с. Приморци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва, 2-ра и 3-та с. Приморци”; „Асфалтиране на ул. 10-та с Попгригорово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та и 10-та с. Попгригорово”; 
обект І: „Асфалтиране на улица  5-та с.Бранище”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина започваща от 6,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и оформени.
предвижда се Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 450кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци
обект ІI „Асфалтиране на  улица 4-та  с.Бранище”;
съществуващо положение:  Улицата се намира в източната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина започваща от 5,50м. Има поставени бордюр Върху участъка от улицата не е полагана настилка. Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено.
предвижда се Рехабилитация на улицата, включително:: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 900кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци
обект ІII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на улици 2-ра, 3-та, 5-та, 7-та, 8-ма, 9-та,10-та, 11-та,16-та и 17-та с. Плачи дол”;
съществуващо положение:Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина от 5,00 до 6.00 метра. На три от улиците има поставени бордюри, а на другите седем няма.  
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 660 кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа
обект IV: „Асфалтиране на ул. 6-та с. Плачи дол”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма положени бордюри. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 500 кв.м. Монтаж на нови пътни знаци.
обект V: „Асфалтиране на улица 8-ма с. Плачи дол”;
съществуващо положение: Улицата се намира в северната част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 7,00 м. Има поставени бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:  Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1000кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци
обект VI: „Асфалтиране на ул. 3-та с. Приморци”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. По улицата не преминават тежкотоварни автомобили
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1333кв.м. Монтаж на нови пътни знаци.
обект VII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва, 2-ра и 3-та с. Приморци”;
съществуващо положение:Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 110кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект VIII: „Асфалтиране на ул. 10-та с Попгригорово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. По улицата не преминават тежкотоварни автомобили.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 700 кв.м. Монтаж на нови пътни знаци
обект IX: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та и 10-та с. Попгригорово.”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 3,00м. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 110кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.

Обособена позиция 11: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-  ва с. Победа”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10–та с. Победа”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.11-та с. Победа”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та, 5-та, 8-ма, 24-та и 25-та с.Победа”; „Асфалтиране на ул. 5-та с.Победа”; „Асфалтиране на улица 2-ра с. Котленци”; „Асфалтиране улица 3-та с. П.Минково”; „Текущ ремонт асфалтова настилка  на улица 12-та с. П.Минково”;  „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 12-та с. Методиево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 13-та с. Методиево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4-та с. Методиево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4-та, 12-та и 13-та с.Методиево”;
обект І: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-  ва с. Победа”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 840 кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект ІI „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10–та с. Победа”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 226 кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект ІII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.11-та с. Победа”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 170 кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект IV: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та, 5-та, 8-ма, 24-та и 25-та с.Победа”; 
съществуващо положение:Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 500 кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект V: „Асфалтиране на ул. 5-та с.Победа”;
съществуващо положение: Улицата се намира в южната част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 7,00 м. Има поставени бордюри
 предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:  Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 870кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци
обект VI: „Асфалтиране на улица 2-ра с. Котленци”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:  Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 950кв.м.
обект VII: „Асфалтиране улица 3-та с. П.Минково”;
съществуващо положение: Улицата се намира западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1200 кв.м. Монтаж на нови пътни знаци.
обектVIII: „Текущ ремонт асфалтова настилка  на улица 12-та с. П.Минково”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 190кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект IX„Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 12-та с. Методиево”;
съществуващо положение: съществуващо положение:Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 100кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект X: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 13-та с. Методиево”;
съществуващо положение: съществуващо положение:Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 100кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект XI: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4-та с. Методиево”;
съществуващо положение: съществуващо положение:Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 35кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект XII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4-та,12-та и 13-та с.Методиево”;
съществуващо положение: съществуващо положение:Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 190кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 

Обособена позиция 12: „Шосировка на част от улица 2-ра - 35см. с. Батово”; „Текущ ремонт на шосировка на улица 4-та  - 15см. с. Дебрене”; „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. Шипка - 15см. с. Стожер”; „Шосировка на улица 15-та - 35см с. Попгригорово”; „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 3-та - 15см с. Попгригорово”; „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 2-ра - 15см с.Попгригорово”; „Шосировка на част от ул. 16 - та  - 35см.с. Методиево”; „Шосировка на част от улица 3-та - 35см с. П. Свещарово”; „Шосировка на част от улица 7-ма - 35см – с. П.Свещарово”; „Шосировка по ул. 4-та - 35см. с. Пчелино”;
обект І: „Шосировка на част от улица 2-ра - 35см. с. Батово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, като част от нея е изнесена от проливните дъждове през последните години. Пътното платно е с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени. Бордюри няма.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилката; Подравняване и оформяне на земната основа на настилката; Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см; Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 712кв.м.
обект ІI: „Текущ ремонт на шосировка на улица 4-та  - 15см. с. Дебрене”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Участъкът който ще се ремонтира е с дължина около 140м. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:  Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклинени скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 420кв.м.
обект ІII: „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. Шипка - 15см. с. Стожер”;
съществуващо положение: улицата се намира в източната част на населеното място. Участъкът който ще се ремонтира е с дължина около 140м. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклинени скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 1600кв.м.
обект IV: „Шосировка на улица 15-та - 35см с. Попгригорово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в южната част на населеното място. Върху участъкът от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда. 
предвижда се:  Рехабилитация на улицата, включително: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилката; Подравняване и оформяне на земната основа на настилката; Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см; Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 783кв.м.
обект V: „Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 3-та - 15см с. Попгригорово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Участъкът който ще се ремонтира е с дължина около 140м. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклинени скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 220кв.м.
обект VI: „Текущ ремонт на шосировка на част от улица 2-ра - 15см с.Попгригорово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Участъкът който ще се ремонтира е с дължина около 140м. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклинени скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 160кв.м.
обект VII: „Шосировка на част от ул. 16 - та  - 35см.с. Методиево”;
съществуващо положение: Върху участъка от улицата не е полагана настилка. Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно;Разкъртване и изгребване на положения фрезован материал;Почистване на повърхността на основата на настилката;Уширяване и оформяне на пътното платно двустранно;Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основана;Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътно платно на около 410кв.м.;
обект VIII: „Шосировка на част от улица 3-та - 35см с. П. Свещарово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в северната част на селото. Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно;Разкъртване и изгребване на положения фрезован материал;Почистване на повърхността на основата на настилката;Уширяване и оформяне на пътното платно двустранно;Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основана;Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътно платно на около 750кв.м.;
обект IX: „Шосировка на част от улица 7-ма - 35см – с. П.Свещарово”
съществуващо положение: Улицата се намира в западната част на селото. Върху участъкът от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно;Разкъртване и изгребване на положения фрезован материал;Почистване на повърхността на основата на настилката;Уширяване и оформяне на пътното платно двустранно;Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основана;Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътно платно на около 300кв.м.;
обект X: „Шосировка по ул. 4-та - 35см. с. Пчелино”;
съществуващо положение: Върху участъкът от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно;Разкъртване и изгребване на положения фрезован материал;Почистване на повърхността на основата на настилката;Уширяване и оформяне на пътното платно двустранно;Полагане на скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-63 за пътна основана;Полагане на пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътно платно на около 300кв.м.;

Обособена позиция 13: „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Дончево”; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Дончево”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 9-та с. Дончево”; „Асфалтиране на улица 1-ва с. Драганово”; „Асфалтиране улица 5-та с. Опанец”;
обект І: „Ограничители на скоростта  - 2 броя с. Дончево”;
предвижда се: Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 1071 /ІІ-97, ок.п.Добрич/-Граница общ.(Добрич-Добричка) – Дончево – Опанец – Драганово/ на приблизително км 2+200 в с. Дончево  – 1брой
предвижда се:Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път  DOB 1071 /ІІ-97, ок.п.Добрич/- Граница общ.(Добрич-Добричка) – Дончево – Опанец - Драганово на приблизително км 3+200 в с. Дончево – 1брой
Максималното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.
обект ІI: „Асфалтиране на улица 8-ма с. Дончево”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 5,00м до 5.50м. Тротоарите са земни, неоформени и без бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:  Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 700кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци
обект ІII: „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 9-та с. Дончево”;
съществуващо положение: : Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 180кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект IV: „Асфалтиране на улица 1-ва с. Драганово”;
съществуващо положение: Улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:  Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 510кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци
обект V:„ Асфалтиране улица 5-та с. Опанец”;
съществуващо положение:Улицата е разположена в южната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна. Пътното платно е с ширина 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително:  Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 1220кв.м. 

Обособена позиция 14: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва и 3-та с. Ген. Колево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.2–ра  с. Ген.Колево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка  по ул.3 –та с. Ген. Колево”; „Асфалтиране на ул.5 – та с. Ген. Колево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици1-ва, 2-ра, 25-та и 36-та с. Паскалево”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка на ул. 35-та с. Паскалево”; „Асфалтиране на ул.12-та с. Паскалево”; „Асфалтиране на ул.22-ра с. Паскалево”; „Ограничител на скоростта - 1брой с. Царевец”; „Асфалтиране на улица 12-та с. Царевец”;
обект І: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва и 3-та с. Ген. Колево”;
съществуващо положение: Улиците са разположени в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка по тях е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 740кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект ІI: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.2–ра с. Ген.Колево”;
съществуващо положение:Улиците се намират в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка по тях е с частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и оформени. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 166кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект ІII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка  по ул.3 –та с. Ген. Колево”;
съществуващо положение:Улиците се намират в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка по тях е с частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и оформени. Има поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 464кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект IV: „Асфалтиране на ул.5 – та с. Ген. Колево”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 633кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект V: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици1-ва, 2-ра, 25-та и 36-та с. Паскалево”; 
съществуващо положение:Улиците се намират в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка по тях е с частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и оформени. Има поставени бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 450кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект VI: „Текущ ремонт  на асфалтова настилка на ул. 35-та с. Паскалево”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00 м. Има поставени бордюри.
[bookmark: _GoBack]предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 300кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа. 
обект VII: „Асфалтиране на ул.12-та с. Паскалево”;
съществуващо положение: Улицата се намира в северната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,50 м.Има поставени бордюри
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 1365кв.м.
обект VIII: „Асфалтиране на ул.22-ра с. Паскалево”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00 м. Има поставени бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 600кв.м.
обект IX; „Ограничител на скоростта - 1брой с. Царевец”;
предвижда се:Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 2121/ІІ-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Царевец /DOB 1122/ на приблизително км 2+600 в с. Царевец
Максималното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.
обект X: „Асфалтиране на улица  12-та с. Царевец”;
съществуващо положение:Участъкът от улицата се намира в източната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 756кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 15: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с. Козлодуйци”; „Асфалтиране на ул. 13-та с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 2-ра с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та с. Козлодуйци”; „ Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10-та с. Козлодуйци”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по улица 18-та с. Козлодуйци”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Божурово”;  „Текущ ремонт на асфалтова настилка  улица 4-та с. Росеново”;
обект І: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с. Козлодуйци”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 341кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект ІI: „Асфалтиране на ул. 13-та с. Козлодуйци” ;
съществуващо положение:Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 266кв.м.
обект ІII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 2-ра с. Козлодуйци” 
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 140кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект IV: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та с. Козлодуйци”;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 25кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект V: „ Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та с. Козлодуйци”;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 40кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект VI: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10-та с. Козлодуйци” ;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 130кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект VII: „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по улица 18-та с. Козлодуйци” ;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се; Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 50кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект VIII: „Асфалтиране на улица 4-та с. Божурово”;
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 5,00м. до 6,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 1489кв.м.
обект IX; „Текущ ремонт на асфалтова настилка  улица 4-та с. Росеново”;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 500кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.

Обособена позиция 16: „Асфалтиране на ул.4-та с. Врачанци”; „Асфалтиране на ул. 3-та с. М.Смолница”; „Асфалтиране на улица  3-та с. Смолница”;
обект І: „Асфалтиране на ул.4-та с. Врачанци”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна. Пътното платно е с ширина 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 548кв.м. 
обект ІI: „Асфалтиране на ул. 3-та с. М.Смолница”; 
съществуващо положение: Улицата се намира в западна част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 333кв.м.
обект III: „Асфалтиране на улица  3-та с. Смолница”;
съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2294 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 17: „Текущ ремонт на  асфалтова настилка по ул.5-та с. Добрево”; „Текущ ремонт на  асфалтова настилка по ул.8-ма с. Добрево”; „Асфалтиране на ул 5-та с. Добрево”; „Ограничител на скоростта - 1брой с. Добрево”; „Асфалтиране на улица  2-ра с. Ломница”; „Асфалтиране на улица  14-та с. Ломница”; „Асфалтиране на ул. 5-та с. Ломница”; „Асфалтиране улица 11-та с. Ломница”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Овчарово”; „Асфалтиране на ул. 20-та с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.8-ма с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка  по ул.14- та с. Овчарово”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Свобода”; „Асфалтиране  на улица 9-та с. Свобода”;
обект І: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.5-та с. Добрево”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място западно от кметството. Асфалтовата настилка която е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка /основа/, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Липсват бордюри.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 616кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект ІI: „Текущ ремонт на  асфалтова настилка по ул. 8-ма с. Добрево”;
съществуващо положение:Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 180кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект ІII: „Асфалтиране на ул. 5-та с. Добрево”;
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 305кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект IV: „Ограничител на скоростта - 1брой с. Добрево”;
предвижда се: Изпъкнала изкуствена напречна неравност на местен път Овчарово – Добрево в с. Добрево на приблизително 3+000 Добрево /в началото на населеното място/. Максималното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.
обект V: „Асфалтиране на улица 2-ра с. Ломница”;
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. 
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 400кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VI: „Асфалтиране на улица  14-та с. Ломница”;
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения.  Пътното платно е оформено с ширина 4.00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни с бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 11086кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VII: „Асфалтиране на ул. 5-та с. Ломница”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00 м.Няма поставени  бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 366кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VIII: „Асфалтиране улица 11-та с. Ломница”;
съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с приблизителна ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни с бордюри. Инвестиционното намерение на възложителя е през настоящата година да се изпълни само едното платно за движение.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 733кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект IX: „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Овчарово”; 
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 243кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект X: „Асфалтиране на ул. 20-та с. Овчарово”; 
съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с приблизителна ширина от 4,00м. до 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни с бордюри. Инвестиционното намерение на възложителя е през настоящата година да се изпълни само едното платно за движение.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 400кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект XI: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.8-ма с. Овчарово”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 70кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект XII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка  по ул.14- та с. Овчарово”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 70кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект XIII: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Свобода”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е със силно повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 838кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект XIV: „Асфалтиране  на улица 9-та с. Свобода”;
съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в северната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 700кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 18: „Асфалтиране на ул. 15-та с. Житница”; „Асфалтиране на улица  3-та с. Лясково”; „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 14-та с. Лясково”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та с. Лясково”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 5-та с. Лясково”; „Асфалтиране на ул.5-та с. Лясково”; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Черна”; „Ограничител на скоростта - 1бр. с. Крагулево”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.2-ра с. Камен”; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици  1-ва, 4-та и 5-та с. Тянево”;
обект І: „Асфалтиране на ул. 15-та с. Житница”;
съществуващо положение: Улицата се намира в източната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Липсват бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1050кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІI: „Асфалтиране на улица  3-та с. Лясково”;
съществуващо положение:Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е със силно повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 633кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІII: „Текущ ремонт  на асфалтова настилка по ул. 14-та с. Лясково”;
съществуващо положение:Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е със силно повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 233кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект IV: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та с. Лясково”;
съществуващо положение:Улицата е разположена в централната част на населеното място. Тя е със силно повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 261кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект V: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 5-та с. Лясково”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00 м. Няма  поставени бордюри.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 173кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
обект VI: „Асфалтиране на ул.5-та с. Лясково”;
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения.  Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни с бордюри.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 450кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VII: „Асфалтиране на улица 8-ма с. Черна”;
съществуващо положение: Улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00 м.
предвижда се: Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1100кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект VIII: „Ограничител на скоростта - 1бр. с. Крагулево”;
предвижда се: Изкуствената неравност ще се изгради на улица съвпадаща с общински път DOB 3092 /DOB2176, Крушари - Черна/ - Крагулево на приблизително 3+200 в с. Крагулево /в началото на населеното място/. Максималното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.
обект IX: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.2-ра с. Камен”;  
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения.  Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни с бордюри.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 633кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
          обект X: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици  1-ва, 4-та и 5-та с. Тянево”;
съществуващо положение: Улиците са разположени в централната част на населеното място. Те са с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 200кв.м.; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки; при необходимост извършване на локални ремонти по места със слаба основа.
Забележка:
Всички количества посочени в описанията са прогнозни. Със започване на ремонтните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място от възложител и изпълнител или проектант, строителен надзор, възложител и строител, и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс за всеки от обектите в обособената позиция. 
III.  ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
	Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка:
•	Подготовка на строителната площадка, включително временна организация на движението при извършването на строителството. 
•	Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;
•	Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрения проект, техническата спецификация и приложимите норми и правила за този вид дейност включително свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, включително и предписанията на строителния надзор, проектанта /за приложимите обекти/ и Възложителя;
•	Приемане на изпълнените СМР и въвеждане в експлоатация, изразяващо се в: единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на необходимата документация за извършеното строителство и екзекутивна документация, при необходимост;
•	Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и пробната експлоатация, както и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове; 
•	Изпълнение на всички изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение на СМР.
Организационно технически мероприятия: Участниците трябва да предвидят в офертата си при формиране на единичните цени всички разходи за организационно технически мероприятия необходими за успешното изпълнение на СМР. 
Одобряване на източници на материали или нестандартни материали: При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.
Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи: Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквания от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителите на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представител на Възложителя.
Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя: Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на техническия/работния проект да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. 
Ако в срок до 10 (десет) дни от подписването на Протокол 2 не уведоми писмено Възложителя за констатирани несъответствия, ще се приеме, че такива не съществуват.
Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта: За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.
Обслужване на транспортния поток: Изпълнителят е длъжен да спазва изготвения и съгласуван с компетентните органи проект за организация на движението при изпълнение на дейностите си.
Почистване: Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци с честота, позволяваща спокойна работа на строежа.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе от гумите на автомобили.
Окончателно почистване: След завършване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. 
Право на възложителя да почиства: В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този Договор.
Изисквания относно опазване на околната среда.
Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, Изпълнителят ще идентифицира възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. 
IV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.
За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Възложителят, чрез кметовете/кметски наместници на населеното място осигуряват площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Изпълнителят осигурява спазването на чл.13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При необходимост част от фрезованото количество асфалтобетон може да се вложи за подсилване или укрепване.
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.
При извършване на дейностите се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до обекта.
При изпълнение на строителството Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката.
Основна механизация
Основните машини, с които участникът трябва да разполага за изпълнение на Обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 са най-малко:
- Асфалтополагач – 1брой;
- Гудронатор – 1 брой;
- Валяк самоходен пневматичен – 1 брой;
- Валяк бандажен – 2 броя;
- Фреза – 1 брой;
С оглед осигуряване качеството и спазване на технологията по изпълнение на дейностите по полагане на асфалтови смеси е необходимо наличие на асфалтова база (собствена или наета) – 1 брой /стационарна или мобилна/.
За Обособени позиции 7 и 12 са най-малко:
- Автосамосвал – 1 брой;
- Валяк със стоманени бандажи с тегло 7-11тона – 1 броя;
- Автоцистерна с греда с дюзи – 1 брой;
- Автогрейдер – 1 брой;
Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.
Персонал 
Наличие на ръководен персонал и лица отговарящи за качеството и безопасността на труда при изпълнение на дейностите: 
- Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквивалентно и да има опит като технически ръководител на идентични или сходни строежи;
- Отговорник за контрола на качеството, който да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно и опит като лице, отговарящо за контрола на качеството на идентични или сходни строежи.
- Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и опит като лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството на идентични или сходни строежи.
Под идентични или сходни строежи се разбира строителство, рехабилитация, или ремонт на улици в населени места VI-та или по-висока категория, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, съответно IV-та или по-висока категория строеж, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.
Съоръжения на обекта
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителят ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.
Специални предпазни мерки 
По време на строителството Изпълнителят е длъжен: 
1). да осигури и поддържа условия за отводняване на строителната площадка и пътното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства; 
2). да вземе всички необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи опасно замръзване през зимата; 
3). да осигури денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи; 
4). да осигури противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.
Трудова и здравна безопасност на работната място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.
Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.
Опазване на околната среда
При изпълнение на дейностите Изпълнителят спазва всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Всички отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. 
Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.
Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
Материали и осигуряване и контрол на качеството на влаганите материали
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на дейностите е задължение на Изпълнителя. При строителството се влагат материалите, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Всяка промяна в одобрения проект по отношение на влаганите материали се съгласува и приема от строителния надзор, проектанта и от Възложителя.
Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материали, които възнамерява да ползва и да предостави представителни проби за изпитване, за да може да увери, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен, няма да бъде използван.
Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 
В строежа следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите спецификации. Изпълнителят е длъжен да спазва указанията на Консултанта, упражняващ строителен надзор и съответно контрол на строителните продукти. За обектите – текущ ремонт, материалите се одобряват от представители на Възложителя.
Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат отстранявани от обекта и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на строителния надзор, след съгласуване с проектанта и възложителя.
Изпълнителят е длъжен да установи системен контрол и чрез изпитване да докаже, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания, дадени в различните клаузи на тази Техническа спецификация. 
Проверка 
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.
Измерване приемане на извършените работи. 
	А) Мерни единици
Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната ценова таблица (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)
	Б) Измерване на извършените работи. 
	Всички количества посочени в описанията за обособените позиции са прогнозни. При започване на дейностите количествата ще бъдат уточнявани на място от проектант и/или възложител и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс за всеки от обектите в обособената позиция. 
	За обектите, които се изграждат или рехабилитират се съставят актове и протоколи по реда на Наредба №3 от 2003год.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
В) Приемане на работите
Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло, в съответствие със спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.
Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 
Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя.
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.
За рехабилитацията на улиците - обектите, за които е издадено разрешение за строеж се съставят актове и протоколи по реда на Наредба №3 от 2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Задължение на изпълнителя е съставянето на актовете и протоколите, с изключение на образци 2а, 3, 4, 15,16 и 17 към Наредба №3 от 2003год.
При контрола на извършените ремонтни дейности на транспортната инфраструктура (път и улици) се прилагат разделите за контрол на „Техническа спецификация“ на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 година. – налична на адрес : http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii и Правила за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) „Пътища и улици”, както и техническите изисквания на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория, като представи копие от лиценза.
Изискване на Възложителя е вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване да става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места. Изпълнителят е длъжен да възстанови получените отвори при вземането на сондажните ядки с подходящ материал.
Г)Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 
Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 
Други изисквания при изпълнение на дейностите
Опазване на съществуващата инфраструктура
При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
	Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на дейностите, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на дейностите.
Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция, справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.
Организация на движението.
За периода на изпълнение на строителните работи следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строително-ремонтните работи по пътищата и улиците. 
Условията вида и начина за поставяне на пътни знаци и други средства за сигнализация при въвеждане на временна организация на движението са отразени в част ВОБД на проектите за рехабилитация. При необходимост изпълнителят конкретизира мерките предвидени в проекта, изготвя график за прилагането на ВОД и го съгласува по реда на Наредба №3 от 16.08.2010год.
	При изпълнение на ремонтните дейности по останалите обекти Изпълнителят изработва схеми за временна организация и безопасност на движението – „сигнализиране на краткотрайни работи”. Изготвената схема за временна организация на движението следва да се прилага при извършването на строително-ремонтните работи, в отделни участъци, без отбиване на движението, след уведомяване при необходимост на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи. В тези участъци сигнализацията се поставя непосредствено преди започване на строително-ремонтните работи и се премахва след приключването им. 
Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения необходими за извършване на строителните и монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. 
Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на приложимите нормативи. Съществуващите пътни знаци, които противоречат на временната организация на движението, временно се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят, до приключване на ремонта, след което се възстановяват. 
Лицата, които извършват ремонтни работи в обхвата на пътя, трябва да носят отличителен знак С12 „Облекло с ярък цвят и светло отразителни ленти”, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3/ 16.08.2010 г.
Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби.

V. ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За Обособени позиции ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4,ОП 5, ОП 6, ОП 8, ОП 9, ОП 10, ОП 11, ОП 13, ОП 14, ОП 15, ОП 16, ОП 17 и ОП 18 се предвижда изпълнението на следните СМР
Таблица 1
	№ по ред
	Видове дейности
	единична мярка

	1
	Общ обикновен изкоп
	м3

	2
	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи
	м3

	3
	Механизирано почистване и отстраняване на прорасла растителност в обхвата на пътя 
	кв.м.

	4
	Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно
	м3

	5
	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти
	м3

	6
	Изкоп земни почви за основи - ръчен
	м3

	7
	Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари
	м3

	8
	Насип земни почви за попълване на банкети
	м3

	9
	Почистване асфалтова настилка от земни почви и наноси
	кв.м.

	10
	Почистване трошенокаменна настилка от земни почви и наноси
	кв.м.

	11
	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см
	м3

	12
	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка - средно 4см, включително изкопаване, разтоварване на депо  до 2км. и оформянето му
	м3

	13
	Разкъртване на асфалтова настилка 
	кв.м.

	14
	Разкъртване на бетонова настилка 
	кв.м.

	15
	Разкъртване на трошенокаменна настилка 
	кв.м.

	16
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция
	м3

	17
	Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см
	м3

	18
	Подложен пясъчен слой с дебелина 30см
	м3

	19
	Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 63 
	кв.м.

	20
	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 5 см.
	кв.м.

	21
	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.
	кв.м.

	22
	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина  15 см.
	кв.м.

	23
	Възстановяване на трошенокаменна настилка на участъци с ограничена площ
	м3

	24
	Превоз на земни почви до 2 км.
	м3

	25
	Превоз на строителни отпадъци до 2 км
	м3

	26
	Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина 4см включително натоварване и извозване на депо
	кв.м.

	27
	Фрезоване технологично ( за профилиране и изравняване)
	кв.м.

	28
	Фрезоване за предварителен ремонт на деформации в съществуващата асфалтова настилка
	кв.м.

	29
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см
	кв.м.

	30
	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт
	т

	31
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина
	кв.м.

	32
	Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина до 3 мм
	м,

	33
	Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина над 3 мм
	м,

	34
	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см за предварителен ремонт с неплътен /порьозен/ асфалтобетон
	кв.м.

	35
	Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване 4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране с битум на контактните зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. Поръсване на залетите площи с каменно брашно
	кв.м.

	36
	Изкърпване на асфалтовата настилка с фрезоване за предварителен ремонт 6-8 см. с неплътен /порьозен/ асфалтобетон
	кв.м.

	37
	Локални ремонти на места със слаба основа
	кв.м.

	38
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи
	кв.м.

	39
	Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения
	кв.м.

	40
	Доставка и полагане бетон В25 (C20/25) за подпорните стени, устои, крила
	м3

	41
	Доставка и полагане бетон В 20 (C16/20) за фундаменти
	м3

	42
	Доставка и полагане на бетон В 20 (C16/20) за крила
	м3

	43
	Доставка и полагане на бетон В 15 (C 12/15) в основи
	м3

	44
	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А І, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана
	кг

	45
	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А ІІ и А ІІІ, БДС 4758-84, оребрена стомана
	кг

	46
	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби за водосток Ø500мм
	м,

	47
	Хидроизолация по стоманобетонови тръби - еднократно обмазване с битум
	кв.м.

	48
	Циментова замазка - изравнителна - от 3 до 5см
	м3

	49
	Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо
	м,

	50
	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50см., вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо
	м,

	51
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-ЕN1340, вкл.всички свързани с това разходи
	м,

	52
	Доставка и полагане бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см, вкл.всички свързани с това разходи
	м,

	53
	Направа на площадка за контейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи
	бр.

	54
	Направа тротоар от бетонови плочи с деб. 4см. на пясъчна основа
	кв.м.

	55
	Направа на рампа за връзка на тротоар с пешеходна пътека, включително всички свързани с това разходи
	бр.

	56
	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група І-ви и ІІ-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проект (без поцинкован кол)
	кв.м.

	57
	Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак (без знак)
	бр.




За Обособени позиции ОП 7 и ОП 12 се предвижда изпълнението на следните видове СМР:


		Таблица 2
	№ по ред
	Видове дейности
	единична мярка

	1
	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи
	м3

	2
	Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно
	м3

	3
	Изкоп с грейдер в земни почви за оформяне на пътното легло
	м3

	4
	Изкоп с багер в земни почви за реконструкция на пътното легло
	м3

	5
	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти
	м3

	6
	Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари
	м3

	7
	Насип земни почви за попълване на банкети
	м3

	8
	Почистване трошенокаменна настилка от земни почви и наноси
	кв.м.

	9
	Подравняване на стара трошенокаменна настилка до 10 см.
	кв.м.

	10
	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см
	м3

	11
	Разкъртване на бетонова настилка 
	кв.м.

	12
	Разкъртване на трошенокаменна настилка 
	кв.м.

	13
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция

	м3

	14
	Направа на настилка с дебелина 5 см. от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 40
	кв.м.

	15
	Направа на настилка с дебелина 10 см.  от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 40
	кв.м.

	16
	Направа на настилка с дебелина  15 см. от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 40
	кв.м.

	17
	Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 63 
	кв.м.

	18
	Възстановяване на трошенокаменна настилка след прокопавания и аварии
	м3

	19
	Натоварване  и превоз на земни почви до 2 км.
	м3

	20
	Превоз на строителни отпадъци до 2 км
	м3

	21
	Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения
	кв.м.

	22
	Доставка и полагане бетон В 20 (C16/20) за подпорните стени, устои, крила
	м3

	23
	Доставка и полагане бетон В 15 (C 12/15) за фундаменти
	м3

	24
	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А І, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана
	кг

	25
	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А ІІ и А ІІІ, БДС 4758-84, оребрена стомана
	кг

	26
	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби за водосток ф500мм
	м

	27
	Хидроизолация по стоманобетонови тръби - еднократно обмазване с битум
	кв.м.

	28
	Циментова замазка - изравнителна - от 3 до 5см
	м3

	29
	Демонтаж бетонови бордюри натоварване и превоз на депо до 2км.
	м,

	30
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-ЕN1340, вкл. всички св. с това разходи
	м,

	31
	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 50/35/18 вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо
	м,

	32
	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50см., вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо
	м,

	
	2
	3

	33
	Направа на площадка за контейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи
	бр

	34
	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група І-ви и ІІ-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проекти (без поцинкован кол)
	кв.м.

	35
	Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак (без знак)
	бр 




Количеството на възложените СМР се определя на място от Възложител и Изпълнител или Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс за съответната обособена позиция и съответния обект, както е посочено в Таблица 3
Таблица 3
	ОП
	Населено място
	Обекти
	Стойност без вкл. ДДС, лв.
	Стойност с вкл. ДДС, лв.
	Стойност без вкл. ДДС на ОП, лв.
	Стойност с вкл. ДДС на ОП, лв.

	1
	Воднянци
	Асфалтиране на улица 2-ра
	11 250,00
	13 500,00
	107 083,33
	128 500,00

	
	Ф.Денково
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 1-ва
	5 000,00
	6 000,00
	
	

	
	Ф.Денково
	Асфалтиране на улица 8-ра
	14 166,67
	17 000,00
	
	

	
	Хитово
	Асфалтиране на улица 3-та
	37 500,00
	45 000,00
	
	

	
	Карапелит
	Асфалтиране на улица 16-та
	39 166,67
	47 000,00
	
	

	2
	Подслон
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 1-ва
	12 500,00
	15 000,00
	98 164,17
	117 797,00

	
	Подслон
	Асфалтиране на улица 7-ма
	7 747,50
	9 297,00
	
	

	
	Бенковски
	Асфалтиране на улица 5-та
	12 500,00
	15 000,00
	
	

	
	Бенковски
	Асфалтиране на улица 7-та
	8 333,33
	10 000,00
	
	

	
	Бенковски
	Асфалтиране на улица 20-та
	8 333,33
	10 000,00
	
	

	
	Бенковски
	Асфалтиране на улица 26- та
	12 500,00
	15 000,00
	
	

	
	Гешаново
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та
	8 333,33
	10 000,00
	
	

	
	Гешаново
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 7-ма
	9 166,67
	11 000,00
	
	

	
	Гешаново
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10-та
	4 150,00
	4 980,00
	
	

	
	Енево
	Асфалтиране на улица 8-ма 
	14 600,00
	17 520,00
	
	

	3
	Бдинци
	Асфалтиране на улица  3-та
	14 109,17
	16 931,00
	59 942,50
	71 931,00

	
	Владимирово
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица7-ма и 28- ма
	8 333,33
	10 000,00
	
	

	
	Владимирово
	Ограничител на скоростта по улица 1-ва - 1брой
	2 500,00
	3 000,00
	
	

	
	Вратарите
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по  улица 10-та

	12 500,00
	15 000,00
	
	

	
	Орлова могила
	Асфалтиране на улица 13-та 
	22 500,00
	27 000,00
	
	

	4
	Ведрина
	Асфалтиране на улица 20-та
	58 333,33
	70 000,00
	144 370,83
	173 245,00

	
	Ведрина
	Асфалтиране на улица 29 -та
	17 704,17
	21 245,00
	
	

	
	Ново Ботево
	Текущ ремонт на общински път  DOB 3111 /III - 2702/ път Ведрина - Ново Ботево
	16 666,67
	20 000,00
	
	

	
	Одринци
	Асфалтиране на улица 12-та
	28 000,00
	33 600,00
	
	

	
	Одринци
	Асфалтиране улица 13-та
	14 500,00
	17 400,00
	
	

	
	Одринци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 17-та
	6 666,67
	8 000,00
	
	

	
	Одринци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 21-ва 
	2 500,00
	3 000,00
	
	

	5
	Долина
	Асфалтиране на улица2-ра
	37 500,00
	45 000,00
	109 250,00
	131 100,00

	
	Златия
	Асфалтиране на улица 2-ра
	38 333,33
	46 000,00
	
	

	
	Самуилово
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та 
	11 250,00
	13 500,00
	
	

	
	Самуилово
	Асфалтиране на улица 14-та
	18 000,00
	21 600,00
	
	

	
	Самуилово
	Асфалтиране на улица 5-та 
	4 166,67
	5 000,00
	
	

	6
	Миладиновци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 2-ра, 3-та и 8-ма 
	15 183,33
	18 220,00
	97 312,50
	116 775,00

	
	Ловчанци
	Асфалтиране на улица 24-та
	16 666,67
	20 000,00
	
	

	
	Ловчанци
	Асфалтиране на улица 7-ма
	35 833,33
	43 000,00
	
	

	
	Ловчанци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 16 -та
	8 333,33
	10 000,00
	
	

	
	П.Иваново
	Текущ ремонт на асфалтова настилка на улица  3 -та и 5-та
	8 795,83
	10 555,00
	
	

	
	П.Иваново
	Асфалтиране на улица 4-та
	12 500,00
	15 000,00
	
	

	7
	Воднянци
	Текущ ремонт на шосировка на част от улица 1-ва
	4 166,67
	5 000,00
	72 866,67
	87 440,00

	
	Владимирово
	Текущ ремонт на шосировки по улици 14- та и 27- ма  15 см
	20 000,00
	24 000,00
	
	

	
	Одринци
	Текущ ремонт на шосировка на улица 16-та - 15 см
	8 295,83
	9 955,00
	
	

	
	Долина
	Текущ ремонт на шосировка на улица12-та - 15см
	7 686,67
	9 224,00
	
	

	
	Свобода
	Текущ ремонт на шосировка на част от улица 5-та
	5 666,67
	6 800,00
	
	

	
	Лясково
	Текущ ремонт на шосировка на част от улица 14-та  - 15см
	7 500,00
	9 000,00
	
	

	
	Пчелник
	Текущ ремонт на шосировка на част от улица 9-та - 15 см
	2 884,17
	3 461,00
	
	

	
	Черна
	Шосировка на пътя до Мюсюлманско гробище  - 35см
	16 666,67
	20 000,00
	
	

	8
	Батово
	Асфалтиране на улица 8-та
	16 666,67
	20 000,00
	75 558,33
	90 670,00

	
	Одърци
	Асфалтиране на улица 5-та 
	11 250,00
	13 500,00
	
	

	
	Славеево
	Асфалтиране на улица 5-та
	30 141,67
	36 170,00
	
	

	
	Пчелино
	Асфалтиране на улица 2-ра
	7 500,00
	9 000,00
	
	

	
	Пчелино
	Асфалтиране улица 1-ва
	10 000,00
	12 000,00
	
	



	9
	Дебрене
	Асфалтиране на улица 2-ра 
	12 737,50
	15 285,00
	106 272,50
	127 527,00

	
	Дебрене
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та, 11-та и 12-та
	16 771,67
	20 126,00
	
	

	
	Соколник
	Текущ ремонт на асфалтова настилка на улица 2-ра
	8 232,50
	9 879,00
	
	

	
	Соколник
	Ремонт  мост по улица Първа
	1 280,83
	1 537,00
	
	

	
	Стефаново
	Асфалтиране улица 9-та 
	41 416,67
	49 700,00
	
	

	
	Стефаново
	Асфалтиране улица 11-та
	25 833,33
	31 000,00
	
	

	10
	Бранище
	Асфалтиране на улица 5-та
	11 250,00
	13 500,00
	145 944,17
	175 133,00

	
	Бранище
	Асфалтиране на  улица 4-та
	22 500,00
	27 000,00
	
	

	
	Плачи дол
	Текущ ремонт на асфалтова настилка на улици 2-ра, 3-та, 5-та, 7-та, 8-ма, 9-та,10-та, 11-та,16-та и 17-та
	16 666,67
	20 000,00
	
	

	
	Плачи дол
	Асфалтиране на улица 6-та
	13 333,33
	16 000,00
	
	

	
	Плачи дол
	Асфалтиране на улица 8-ма 
	25 000,00
	30 000,00
	
	

	
	Приморци
	Асфалтиране на улица 3-та
	33 333,33
	40 000,00
	
	

	
	Приморци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 1-ва , 2-ра и 3-та
	3 123,33
	3 748,00
	
	

	
	Попгригорово
	Асфалтиране на улица 10-та
	18 000,00
	21 600,00
	
	

	
	Попгригорово
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та и 10-та 
	2 737,50
	3 285,00
	
	

	11
	Победа
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 1-  ва
	21 000,00
	25 200,00
	139 246,67
	167 096,00

	
	Победа
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10 - та
	5 666,67
	6 800,00
	
	

	
	Победа 
	Текущ ремонт на асфалтовата настилка по улица11-та 
	4 166,67
	5 000,00
	
	

	
	Победа
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та, 5-та, 8-ма, 24-та и 25-та
	13 340,00
	16 008,00
	
	

	
	Победа
	Асфалтиране на улица 5-та
	21 666,67
	26 000,00
	
	

	
	Котленци
	Асфалтиране на улица 2-ра
	23 750,00
	28 500,00
	
	

	
	П.Минково
	Асфалтиране улица 3-та 
	30 000,00
	36 000,00
	
	

	
	П.Минково
	Текущ ремонт  на улица 12-та
	9 166,67
	11 000,00
	
	

	
	Методиево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 12-та 
	2 500,00
	3 000,00
	
	

	
	Методиево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 13-та 
	2 500,00
	3 000,00
	
	

	
	Методиево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та
	833,33
	1 000,00
	
	

	
	Методиево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та, 12-та и 13-та
	4 656,67
	5 588,00
	
	

	 12
	Батово
	Шосировка на част от улица 2-ра - 35см.
	17 800,00
	21 360,00
	111 358,33
	133 630,00

	
	Дебрене
	Текущ ремонт на шосировка на улица 4-та  - 15см.
	5 250,00
	6 300,00
	
	

	
	Стожер
	Текущ ремонт на шосировка на част от улица Шипка - 15см.
	20 000,00
	24 000,00
	
	

	
	Попгригорово

	Шосировка на улица 15-та - 35см
	19 583,33
	23 500,00
	
	

	
	Попгригорово
	Текущ ремонт на шосировка на част от улица 3-та - 15см 
	2 766,67
	3 320,00
	
	

	
	Попгригорово
	Текущ ремонт на шосировка на част от улица 2-ра - 15см
	2 000,00
	2 400,00
	
	

	
	Методиево
	Шосировка на част от улица 16 - та  - 35см.
	10 208,33
	12 250,00
	
	

	
	П.Свещарово
	Шосировка на част от улица 3-та - 35см
	18 750,00
	22 500,00
	
	

	
	П.Свещарово
	Шосировка на част от улица 7-ма - 35см
	7 500,00
	9 000,00
	
	

	
	Пчелино
	Шосировка по улица 4-та - 35см.
	7 500,00
	9 000,00
	
	

	 13
	Дончево
	Ограничители на скоростта  - 2 броя
	5 000,00
	6 000,00
	70 303,33
	84 364,00

	
	Дончево
	Асфалтиране на улица 8-ма  
	17 500,00
	21 000,00
	
	

	
	Дончево
	Текущ ремонт  на асфалтова настилка по улица 9-та 
	4 666,67
	5 600,00
	
	

	
	Драганово
	Асфалтиране на улица 1-ва 
	12 720,00
	15 264,00
	
	

	
	Опанец
	Асфалтиране улица 5-та 
	30 416,67
	36 500,00
	
	

	 14
	Генерал Колево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 1-ва и 3-та
	18 546,67
	22 256,00
	139 480,00
	167 376,00

	
	Генерал Колево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица2 - ра
	4 166,67
	5 000,00
	
	

	
	Генерал Колево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка  по улица3 -та
	11 605,00
	13 926,00
	
	

	
	Генерал Колево
	Асфалтиране на улица5 - та
	15 833,33
	19 000,00
	
	

	
	Паскалево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 2-ра, 25-та и 36-та
	11 300,83
	13 561,00
	
	

	
	Паскалево
	Текущ ремонт  на асфалтова настилка на улица 35-та
	7 500,00
	9 000,00
	
	

	
	Паскалево
	Асфалтиране на улица12-та 
	34 127,50
	40 953,00
	
	

	
	Паскалево
	Асфалтиране на улица22-ра
	15 000,00
	18 000,00
	
	

	
	Царевец
	Ограничител на скоростта - 1брой
	2 500,00
	3 000,00
	
	

	
	Царевец
	Асфалтиране на улица  12-та
	18 900,00
	22 680,00
	
	

	 15
	Козлодуйци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та
	8 532,50
	10 239,00
	74 551,67
	89 462,00

	
	Козлодуйци
	Асфалтиране на улица 13-та
	6 666,67
	8 000,00
	
	

	
	Козлодуйци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 2-ра 
	3 500,00
	4 200,00
	
	

	
	Козлодуйци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та 
	625,00
	750,00
	
	

	
	Козлодуйци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та 
	1 000,00
	1 200,00
	
	

	
	Козлодуйци
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10-та 
	3 250,00
	3 900,00
	
	

	
	Козлодуйци
	Текущ ремонт  на асфалтова настилка по улица 18-та 
	1 250,00
	1 500,00
	
	

	
	Божурово
	Асфалтиране на улица 4-та 
	37 227,50
	44 673,00
	
	

	
	Росеново
	Текущ ремонт на асфалтова настилка  улица 4-та
	12 500,00
	15 000,00
	
	

	16
	Врачанци
	Асфалтиране на улица4-та

	13 695,00
	16 434,00
	79 377,50
	95 253,00

	
	Малка Смолница
	Асфалтиране на улица 3-та
	8 333,33
	10 000,00
	
	

	
	Смолница
	Асфалтиране на улица  3-та
	57 349,17
	68 819,00
	
	

	17
	Добрево
	Текущ ремонт на  асфалтова настилка по улица5-та 
	15 405,83
	18 487,00
	153 258,33
	183 910,00

	
	Добрево
	Текущ ремонт на  асфалтова настилка по улица8-ма 
	4 500,00
	5 400,00
	
	

	
	Добрево
	Асфалтиране на улица 5-та
	7 624,17
	9 149,00
	
	

	
	Добрево
	Ограничител на скоростта - 1брой 
	2 500,00
	3 000,00
	
	

	
	Ломница
	Асфалтиране на улица  2-ра
	10 000,00
	12 000,00
	
	

	
	Ломница
	Асфалтиране на улица  14-та
	27 702,50
	33 243,00
	
	

	
	Ломница
	Асфалтиране на улица 5-та 
	9 166,67
	11 000,00
	
	

	
	Ломница
	Асфалтиране улица 11-та 
	18 333,33
	22 000,00
	
	

	
	Овчарово
	Текущ ремонт  на асфалтова настилка по улица 1-ва
	6 083,33
	7 300,00
	
	

	
	Овчарово
	Асфалтиране на улица 20-та
	10 000,00
	12 000,00
	
	

	
	Овчарово
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица8-ма
	1 750,00
	2 100,00
	
	

	
	Овчарово
	Текущ ремонт на асфалтова настилка  по улица14- та
	1 750,00
	2 100,00
	
	

	
	Свобода
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 1-ва
	20 942,50
	25 131,00
	
	

	
	Свобода
	Асфалтиране  на улица 9-та 
	17 500,00
	21 000,00
	
	

	 18
	Житница
	Асфалтиране на улица 15-та
	26 250,00
	31 500,00
	120 857,50
	145 029,00

	
	Лясково
	Асфалтиране на улица  3-та
	15 833,33
	19 000,00
	
	

	
	Лясково
	Текущ ремонт  на асфалтова настилка по улица 14-та
	5 833,33
	7 000,00
	
	

	
	Лясково
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та 
	6 524,17
	7 829,00
	
	

	
	Лясково
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 5-та 
	4 333,33
	5 200,00
	
	

	
	Лясково
	Асфалтиране на улица5-та
	11 250,00
	13 500,00
	
	

	
	Черна
	Асфалтиране на улица 8-ма 
	27 500,00
	33 000,00
	
	

	
	Крагулево
	Ограничител на скоростта - 1бр.
	2 500,00
	3 000,00
	
	

	
	Камен
	Текущ ремонт на асфалтова настилка на улица2-ра 
	15 833,33
	19 000,00
	
	

	
	Тянево
	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици  1-ва, 4-та и 5-та
	5 000,00
	6 000,00
	
	

	Общо:
	1 905 198,33
	2 286 238,00



Отчитането на действително извършените строителни и монтажни работи ще се извършва с попълването на Протокол за всеки подобект, изготвен в три еднообразни екземпляра и подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

VI.  ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕ СМР
При изпълнението на строителството се спазват техническите и технологичните изисквания на „Техническа спецификация“ на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 година, ПИПСМР раздел „Пътища и улици” и приложение 1 и приложение 2 на Наредба РД-02-20-19 от 2012г. за поддържане  и текущ ремонт на пътищата и всички приложими правила, норми и нормативи.

Допълнителни изисквания
ИЗМЕРВАНЕ НА ОТСТРАНЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Мерната единица за измерване на премахнат неподходящ материал ще бъде метър кубичен (m3). Мерната единица за измерване на разрушаването на пътни настилки ще бъде метър кубичен (m3). Мерната единица за измерване на разрушаването на тротоари ще бъде метър квадратен (m2). Мерната единица за измерване на разрушаването на бордюри ще бъде метър линеен (m). Мерните единици са указани в Таблица 1.
Обемът на разрушената настилка ще се определя от произведението на широчината и дължината на участъка, измерени преди разрушаването и дълбочината, измерена след разрушаването. 
Разрушаването на настилката трябва да се извърши разделно за асфалтовите пластове и основните пластове, изградени от несвързани материали. По същия разделен начин трябва да се извърши и депонирането на получените материали от разрушените пластове. 
АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ.
Източник на материали 
Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество. Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси.
Съхраняване и транспортиране на материалите 
Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични показатели. Не се допуска складиране на материалите във вид на конус. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се оформи един пласт. Трактори и товарачни машини трябва да се използват само за изравняване на депонирания материал, без да се допуска разместването на отделните доставки. Всички мерки за защита на материалите от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и подреждане в депата са за сметка на Изпълнителя.  
Каменното брашно, активираното каменно брашно и гасената вар трябва да се складират в силози с подходящи размери така, че да бъде осигурена работата на асфалтосмесителя за един ден. 
Проверка, изпитване и контрол на материалите 
Трябва да се вземат проби и извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да установи дали той отговаря на изискванията, въз основа на което да се приеме или отхвърли материала. При завършване на работата трябва да се вземат проби за определяне съответствието с изискванията. 
Вземане на проби и изпитване 
Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6. 
Ограничения от атмосферни условия 
Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. 
Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°С.
Подготовка на повърхността за асфалтиране 
Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони съгласно Проекта и преди началото на асфалтовите работи, повърхността да бъде в съответствие с изискванията. Всички части на отводнителната система в обхвата на платното, върху което ще се изпълняват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното си ниво преди започване на полагането. 
Първи и втори битумен разлив за връзка се изпълняват съгласно тази Спецификация. 
Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка. 
Всички капаци и решетки на съществуващи ревизионни и водосъбирателни шахти  трябва да бъдат монтирани на проектното си  ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.
Транспортиране на асфалтовите смеси 
Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина. 
Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). 
При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници на отклонение от 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията. Транспортирането на сместа  до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа трябва да гарантира доставка на асфалтова смес до обекта, в състояние годно за полагане и разстилане.
Полагане
Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие с изискванията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена. Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се получи само една надлъжна фуга. Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина няколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 минути (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със Спецификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm. Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Асфалтополагащите машини трябва да работят с греда с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда. При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да се извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача (полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение, постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги не трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт.
Уплътняване 
Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина:  един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна. 
Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, включително и изпитванията на асфалтовите пластове или даден вид оборудване или вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи в разделите на тази Спецификация. Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. 
Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. 
Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.
Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред: 
а) Напречни фуги 
б) Надлъжни фуги 
в) Външни ръбове 
г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна 
д) Второ основно валиране 
е) Окончателно валиране 
Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до който полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.
Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове 
а) Общо 
Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. 
Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу. 
Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи материали. Когато производството е непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно производство. При необходимост, могат да се анализират и по-малки контролирани участъци, ако: 
- факторите, влияещи на характеристиките предмет на изследване, показват нестандартно отклонение, в рамките на размера на нормален контролиран участък; 
- част от контролиран участък е очевидно дефектна или с по-лошо качество от останалите; 
- количеството на производство е много голямо. 
б) Вземане на проби 
Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта. 
Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по- малко от 300 mm от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 кв.м. положена настилка за Обособена позиция.
Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с допуснати отклонения. 
Гореща асфалтова смес трябва да бъде положена и уплътнена на местата на взетата проба. 
Основно оборудване за асфалтовите работи.
Цялото техническо оборудване, използвано за производство, полагане и контрол на асфалтовите смеси, трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази оборудването за цялото времетраене на строителството на обекта. Изпълнителят трябва да достави необходимите по вид и брой машини за изпълнение на всички дейности с подобаваща бързина и точност. 
Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес 
Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал. 
За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал. 
За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност. 
За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности. 
Оборудване за полагане на асфалтовата смес
Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите. 
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил. 
Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред електронно регулирани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на Асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min. 
Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач; плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина. 
Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения. Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя.
За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението. 
Първи битумен разлив за връзка.
1. Ограничения, определени от атмосферните условия 
Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура,при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600Сдо 850С.
2. Необходимо оборудване 
Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене.
3. Подготовка на повърхността 
Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.
4. Нанасяне на разредения битум 
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.
 Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. 
Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли от Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.
Измерване. 
Измерването на първия битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от следващия асфалтов пласт или други такива площи, изисквани в съответствие с чертежите и спецификациите. 
Втори битумен разлив за връзка.
1. Ограничения, определени от атмосферните условия 
Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. 
2. Температура на полагане 
Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 10°С до 60°С. 
3. Необходимо оборудване 
Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. 
4. Подготовка на повърхността 
Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив. 
5. Нанасяне на битумната емулсия 
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места. 
Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. 
Вторият битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. 
6. Поддържане 
След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага. 
Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства с механична четка или компресор и ако се налага се полага следващ лек втори разлив. 
7. Измерване. 
Измерването на втория битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от последващите асфалтови пластове както се изисква в съответствие с чертежите и спецификациите. 


ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА. 
1. Описание. 
Предварителният ремонт на съществуващи асфалтови пътни настилки за целите на тяхната рехабилитация чрез пренастилане се състои от различни видове поправки на съществуващото покритие, които са необходими за отстраняване на следните видове дефекти: 
Вид І Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини под 30 мм измерени под 3 метрова лата по причина на асфалтовите пластове / повърхностни кръпки /; 
Вид ІІ Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини над 30 мм по причина на основните пластове и земното легло; /дълбоки кръпки /; 
Вид ІІІ Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове със „стръмни ръбове” и дълбочина над 15 мм; 
Вид IV Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове и „изтласкване” с наличие на „хребети” с височина над 15 мм; 
Вид V Дупки с различни размери и конфигурации и зони с интензивни мрежовидни пукнатини ; /дълбоки дупки с площ под 1 кв. м/; 
2 . Необходими материали.
Съобразно нуждите се използват материали съгласувани и одобрени от оторизирани лица. 
3. Необходимо оборудване за възстановяване на настилката. 
Изпълнителят следва да осигури цялото оборудване и работна ръка, необходими за качествено отстраняването на констатираните дефекти по съществуващата пътна настилка.
4. Видове ремонти на настилката и техните конструктивни изисквания. 
Вид І Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини над 30 мм измерени под 3 метрова лата по причина на асфалтовите пластове, мрежовидни пукнатини и плитки дупки – „повърхностни кръпки”. 
Съществуващата асфалтова настилка в засегнатите площи трябва да бъде отстранена на дълбочина от 40 до 80 мм. 
Отстраняването на повредената настилка предполага идентифициране и локализиране на засегнатите площи, маркиране на площите в правоъгълни форми, фрезоване и/или изрязване на засегнатите зони от асфалтовите пластове с вертикални ръбове, почистване и продухване от отпадъци, изпълнение на разлив за връзка на битумна основа по хоризонталните и вертикални повърхности, доставка, полагане и уплътняване на асфалтова смес за долен пласт на покритието. 
Вид II Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини над 30 мм по причина на основните пластове и земното легло – „дълбоки кръпки” 
Обхватът на работата предполага частично или пълно заменяне на конструкцията на съществуващата настилка и при необходимост част от земното легло. Ремонта следва да се извърши, чрез фрезоване, изрязване или разрушаване на съществуващата настилка при което разкритите повърхности следва да се подготвят за обратна засипка и/или запълване. Обратната засипка / запълване включва доставката, полагането и уплътняването на материали за земно легло, под-основа, основа и изпълнение на нови асфалтови пластове съгласно изискванията на съответните раздели на настоящата Техническа спецификация. 
Без да се ограничава в долу посоченото, дейностите по ремонта на „дълбоките кръпки” следва да включват: 
/а/ Идентифициране и маркиране в правоъгълни форми на площи от съществуващата настилка които ще се ремонтират; 
/б/ Отстраняване на повредената настилка до достигане на пластове с приемливи характеристики на материалите/ или такива каквито биха се счели за удовлетворяващи целите на ремонта. Стените на изкопа следва да бъдат прави и вертикални и стъпаловидно оформени. Разкритите повърхности следва да бъдат подравнени и уплътнени съгласно изискванията на Техническата спецификация. 
/в/ Доставяне, полагането и уплътняването на нови материали съгласно изискванията на настоящата Техническа спецификация. 
Вид III Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове със стръмни ръбове и дълбочина над 15 мм
Обхватът на работата ще включва ивично фрезоване на дълбочина 40 мм или колкото е необходимо. 
Изпълнителят трябва да: 
/а/ Означи площите на съществуващата настилка, която ще се ремонтира и ще изчисли общата площ за одобрение. Настилката ще бъде премахната /фрезована/ до 200 мм в страни от деформацията; 
/б/ Отстрани ивично частта от асфалтовите пластове засегнати от деформациите и подготви ръбовете и хоризонталните повърхности за запълване с асфалтова смес за долен пласт на покритието. 
/в/ Изпълнени разлив за връзка по хоризонталните и вертикални повърхности и да достави, положи и уплътни асфалтова смес за долен пласт на покритието.
Вид IV Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове и изтласкване с наличие на хребети с дълбочина над 15 мм
Обхватът на ремонта включва само фрезоване на високите части. 
Вид V Дълбоки дупки 
Дълбоки дупки са отделни дупки в асфалтобетоновата настилка по-малки от 1.0 кв.м. 
Отстраняването на този вид дефект предполага идентифициране и локализиране на засегнатите площи, маркиране на площите в правоъгълни форми, фрезоване и/или изрязване на засегнатите зони от асфалтовите пластове с вертикални ръбове, почистване и продухване от отпадъци, изпълнение на разлив за връзка на битумна основа по хоризонталните и вертикални повърхности, доставка, полагане и уплътняване на асфалтова смес за долен пласт на покритието. 
ФРЕЗОВАНЕ 
1. Технологично (нивелетно) фрезоване 
Технологичното (нивелетно) фрезоване се извършва, за да се подготви съществуващата асфалтова настилка за полагане на износващ пласт, с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове на съществуващата асфалтобетонова настилка. Участъците за нивелетно фрезоване  се определят в технологичния проект на обекта. 
Нивелетното фрезоване се изпълнява с пътна фреза. Около отворите на шахтите или за изрязване на малки неправилни площи се използват пневматични инструменти или други инструменти за ръчно отстраняване на настилката. 
В случай, че при фрезоване на настилката се получи по-голяма дебелина от 10 мм между изпълнената и определена в проекта или от Консултанта по строителен надзор, установена чрез напречно и надлъжно измерване с три метрова лата, разликата се коригира чрез запълване с битумни материали. Отстраненият при фрезоването материал се натоварва и се транспортира на определеното за това депо. Не се допуска складиране или продължително престояване на фрезования материал на обекта. 
2. Фрезоване за извършване на предварителни ремонти 
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи. 
3. Мерки за безопасност 
Когато фрезоването се изпълнява без спиране на движението, трябва да се гарантира безопасност на превозните средства чрез оформяне на плавни преходи в посоката на движението. Изпълнителят не трябва да оставя фрезовани незапълнени участъци през тъмната част на денонощието или при намалена видимост без необходимата сигнализация с пътни знаци, съгласно изискванията на Наредба №16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. 
Фрезованите участъци не трябва да престояват незапълнени повече от 48 часа. 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦАТА – цялостна подмяна на асфалтовата настилка на определените участъци на пътя (улицата) и подсилване или частична подмяна на конструкцията на пътя (улицата)
Фрезова се определеният за основен ремонт участък, като се отнема износващия пласт асфалтова настилка. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. 
Възстановяват се основния и подосновния пласт на конструкцията на пътя в участъците с локалните повреди. Изравняват се напречния и надлъжния профил на пътя, като се отстраняват отделните деформации и разрушения.
Върху определения участък се полага нова асфалтова настилка при спазване на правилата за полагане на нови асфалтови пластове.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при извършването на ремонта, както при ново строителство и трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в“Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г.
ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА – изкърпване на дупки
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва:
1) изрязване на настилката около дупката в правоъгълна фигура – Очертава се правоъгълна фигура или съчетание от фигури, включваща повредената зона и поне по 10 см от здравото покритие в страни от напуканата повърхност; изрязването може да се изпълнява със специализирана фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или за малки дупки фугорезачка с диск. 
2) почистване на изрязания асфалтобетон и извозване на отпадъците – от изрязаната фигура с пътна фреза или с пневматичен къртач се отстранява материала, докато се стигне до здрав пласт. Отстраняването на материала, в зависимост от големината на повредената повърхност става с лопата или механизирано с товарачна машина; 
3) транспорт на отстранения материал с извозване на посочено депо 
4) издухване с компресор на прахта и дребните частици – Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на телени четки и сгъстен въздух; 
5) напръскване с битумна емулсия на дупката – Напръсква се с машина основата и вертикалните стени на кръпката с разредена бавноразпадаща се катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 - 0,75 кг./кв.м. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808 
6) полагане на неплътна асфалтова смес – с дебелина минимум 3 см. и уплътняване; 
7) полагане на плътна асфалтова смес с дебелина минимум 4 см. и уплътняване, което трябва да завърши преди температурата на асфалтовата смес да спадне под 900С.
Така подготвената кръпка се запълва еднопластово /с дебелина до 6 см./ или двупластово /с дебелина над 6 см/ с горещи асфалтови смеси. Разпределянето на сместа се извършва от краищата към средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата настилка. При запълването на кръпката трябва да се държи сметка и за намаляване дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване. Уплътняването се извършва с валяк със стоманени бандажи и вибромаса. При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 см. от кръпката при ръба. Същото се повтаря и в другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете. 
8) заливане на фугите (периметъра на дупката) с разтопен битум; 
9) поръсване на залетите части с каменно брашно; 
Подготовката на кръпките на по-големите участъци може да се изпълни и чрез фрезоване, като задължително началото и края на фрезованите участъци се изрязват с фугорез за получаване на вертикални стени на кръпката.
При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 кв.м. за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на приложимите стандарти за плътна асфалтова смес.

ПЪТНА НАСТИЛКА – ТРОШЕНОКАМЕННА С ДЕБЕЛИНА 35СМ.
Преди изпълнението на трошенокаменна настилка се подготвя земно легло.
Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази спецификация,
Скалните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и добра носимоспособност.
Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98% от максималната обемна плътност на скелета.
Изпълнителят трябва да предпазва и поддържа изпълнения пласт за своя сметка, докато се положи следващия. Поддържането трябва да включва незабавни ремонти на повреда или дефекти, които могат да се получат на пласта, и това трябва да се извършва толкова често, колкото е необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите трябва да се правят по начин, който да осигури възстановяването на повърхността. В случаите, когато полагането на следващия пласт не се предвижда веднага след изпълнението на основния пласт, той трябва да бъде подходящо обработен с битумна емулсия, в количество до 1,5kg/m2 Не трябва да се допуска движение по необработен пласт.
За направата на трошенокаменни настилки се използват скални материали с непрекъсната зърнометрия, като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.
Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 0-63 и доуплатнен с фракция от 0-40 при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.
Настилането и овалването на трошенокаменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода. Материалите и технологията на изпълнение да отговарят на техническите изисквания, за съответните видове работи, посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г. и ПИПСМР.

РЕМОНТ ПЪТНА НАСТИЛКА – ТРОШЕНОКАМЕННА С ДЕБЕЛИНА 15 СМ.
Върху износена трошенокаменна настилка или върху калдъръм се полага нов пласт с дебелина 15 см.
За направата на трошенокаменни настилки се използват камъни от скални материали с непрекъсната зърнометрия от меки скали, като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.
Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни и доуплатнен с фракция при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.
Дебелината на новият пласт се прави обикновено с дебелина 10 – 15 см. в уплътнено състояние. Старата трошенокаменна настилка се приспособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см. Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и кал след което се овалва с лек валяк или се трамбова.
Настилането и овалването на трошенокаменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода. Материали и технологията на изпълнение да отговарят на техническите изисквания, за съответните видове работи, посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г. и ПИПСМР „Пътища и улици”
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