Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№...100...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - ОБЕКТ „Сграда кметство с.Черна, община Добричка"

Днес ...26.06.2015... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№4 „Сграда кметство с.Черна, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда кметство с.Черна"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **16426,90лв. (шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и деветдесет стотинки) без ДДС** и **19712,28 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и двадесет и осем стотинки) с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№.103...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 - ОБЕКТ „Сграда ЦДГ с.Царевец, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№18 „Сграда ЦДГ с.Царевец, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда ЦДГ с.Царевец"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **12164,20лв. (дванадесет хиляди сто шестдесет и четири лева и двадесет стотинки) без ДДС и 14597,04лв. (четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и седем лева и четири стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **608,21лв. (шестотин и осем лева и двадесет и една стотинка).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ
Заповед за оправомощаване №
14.02.2017

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ПЕТКО ПЕТКОВ **/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/**
Кмет на Община Добричка

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ **Кристал глас** „ **ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представлявано от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 18 „ Сграда ЦДГ „ с.Царевец , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 12 164.20 (дванадесет хиляди сто шестдесет и четири лева и 20 ст.цифром и словом) **лева без ДДС и 14 597.04 (** четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и седем лева и 4 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци -- 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алтек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водняци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленця – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лиеково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Каранелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ ОП 18 "СГРАДА ЦДГ" С. ЦАРЕВЕЦ ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Наименование на видовете СМР	единична мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа обшивка от гипсокартон противовлажен по стени на конструкция	м2	9.00	15.20	136.80
2	Направа окачен таван тип Армстронг от минераловатни пана модул 600/600	м2	13.00	17.20	223.60
3	Шпакловка гипсова	м2	40.00	3.20	128.00
4	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	40.00	0.90	36.00
5	Боядисване с латекс двукратно цветен	м2	40.00	2.20	88.00
6	Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV	бр	1.00	39.00	39.00
7	Прогонване дървена врата 70/200	бр	1.00	10.00	10.00
8	Д-ка и м-ж брава с дръжки секретна	бр	1.00	35.00	35.00
9	Боядисване с блажна боя по дограма	м2	5.00	4.10	20.50
10	Демонтаж фаянс	м2	2.00	2.50	5.00
11	Очукване мазилка	м2	2.00	0.90	1.80
12	Изкърпване мазилка	м2	2.00	8.20	16.40
13	Д-ка и м-ж фаянс	м2	2.00	24.50	49.00
14	Д-ка и м-ж кухненски аспиратор	бр	1.00	125.00	125.00
15	Д-ка и м-ж въздуховод /тръба гофрирана според мощността и отвора / за аспиратор	бр	1.00	25.00	25.00
16	Д-ка и м-ж външен вентилационен накрайник за въздуховода на аспиратор	бр	1.00	15.00	15.00
17	Очукване бетон стълбище	м2	2.00	5.00	10.00
18	Кофраж и декофраж стълбище	м2	4.00	14.20	56.80
19	Д-ка и полагане бетон В 15 за презаливане стълбище	м3	0.50	157.00	78.50
20	Д-ка и полагане на гранитогрес грапав по стълбище	м2	4.00	25.20	100.80
21	Д-ка и м-ж на лайсни метални за гранитогрес по стълбище	мл	5.00	6.00	30.00
22	Изкърпване външна мазилка	м2	30.00	8.20	246.00
23	Пробиване отвор в стена за извеждане на въздуховода на аспиратора	бр	1.00	15.00	15.00
24	Очукване външна мазилка	м2	30.00	0.90	27.00
25	Д-ка и м-ж на топлоизолация EPS 5см по външни стени с включена водооткапна и ъглови лайсни	м2	310.00	10.20	3162.00
26	Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа и грундиране	м2	310.00	4.20	1302.00
27	Гранитогрес по цокъл	м2	40.00	25.20	1008.00
28	Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 3км	м3	5.00	15.00	75.00
29	Монтаж и демонтаж скепе	м2	310.00	1.40	434.00
30	Силикатна мазилка по външни стени	м2	310.00	9.60	2976.00
31	Армирана бетонова настилка за тротоар	м2	100.00	13.20	1320.00

32	Боядисване с блажна боя по стреха и челна дъска	м2	90.00	4.10	369.00
				общо:	12164.20
				20% ДДС	2432.84
				всичко	14597.04

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 18
„ Сграда ЦДГ " с.Царевец община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни сроковеза изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спецификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Направа на таван тип Армстронг
4. Монтаж на осветление
5. Изкърпване на мазилка
6. Облицовка с фаянс
7. Полагане на топлоизолация по външни стени
8. Шпакловка и полагане на минерална мазилка
9. Облицовка цокъл с гранитогрес
10. Боядисване с блажна боя стреха
11. Оформяне на стълбище
12. Окончателно почистване на обекта
13. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спецификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и

времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за направа на таван тип Армстронг
- Група за монтаж на осветление
- Група за изкърпване на мазилка

- Група за облицовка с фаянс
- Група за полагане на топлоизолация по външни стени
- Група за шпакловка и полагане на минерална мазилка
- Група за облицовка с гранитогрес
- Група за боядисване с блажна боя стреха
- Група за оформяне на стълбище

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.

Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискващите се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Царевец

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват непаложителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в които да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ППО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /

- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Къртач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : ……

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пацкева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пас[illegible]ва
дата: .....
подпис: .....

"КРИСТАЛ ГЛАС" ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 18 "Сграда ЦДГ " с. Царевец община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Направа обшивка от гипсокартон противовлажен по стени на конструкция	м2	9.00									
2	Направа окачен таван тип Армстронг от минераловатни пана модул 600/600	м2	13.00									
3	Шпакловка гипсова	м2	40.00									
4	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	40.00									
5	Боядисване с латекс двукратно цветен	м2	40.00									
6	Д-ка и м-ж ЛОТ 4x18VV	бр	1.00									
7	Прогонване дървена врата 70/200	бр	1.00									
8	Д-ка и м-ж брава с дръжки секретна	бр	1.00									
9	Боядисване с блажна боя по дограма	м2	5.00									
10	Демонтаж фаянс	м2	2.00									
11	Очукване мазилка	м2	2.00									
12	Изкърпване мазилка	м2	2.00									
13	Д-ка и м-ж фаянс	м2	2.00									
14	Д-ка и м-ж кухненски аспиратор	бр	1.00									
15	Д-ка и м-ж въздуховод /тръба гофрирана според мощността и отвора / за аспиратор	бр	1.00									
16	Д-ка и м-ж външен вентилационен накрайник за въздуховода на аспиратор	бр	1.00									
17	Очукване бетон стълбище	м2	2.00									

18	Кофраж и декофраж стълбище	м2	4.00									
19	Д-ка и полагане бетон В 15 за презапиване стълбище	м3	0.50									
20	Д-ка и полагане на гранитогрес грапав по стълбище	м2	4.00									
21	Д-ка и м-ж на лайсни метални за гранитогрес по стълбище	мл	5.00									
22	Изкърпване външна мазилка	м2	30.00									
23	Пробиване отвор в стена за извеждане на въздуховода на аспиратора	бр	1.00									
24	Очукване външна мазилка	м2	30.00									
25	Д-ка и м-ж на топлоизолация EPS 5см по външни стени с включена водооткапна и ъглови лайсни	м2	310.00									
26	Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа и грундиране	м2	310.00									
27	Гранитогрес по цокъл	м2	40.00									
28	Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 3км	м3	5.00									
29	Монтаж и демонтаж скеле	м2	310.00									
30	Силикатна мазилка по външни стени	м2	310.00									
31	Армирана бетонова настилка за тротоар	м2	100.00									
32	Боядисване с блажна боя по стреха и челна дъска	м2	90.00									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№ 104

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 - ОБЕКТ „Сграда ЦДГ с.Черна, община Добричка"

Днес 26.06.2015 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№19 „Сграда ЦДГ с.Черна, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда ЦДГ с.Черна"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **12306,00лв. (дванадесет хиляди триста и шест лева) без ДДС** и **14767,20лв. (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

[illegible] спирането.
[illegible] непреодолима сила
[illegible] уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителии таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **615,30лв. (шестотин и петнадесет лева и тридесет стотинки).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи **е 5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: .....
Пълномощно за оправомощаване №.....
02 2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„ Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представлявано от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 19 „ Сграда ДСП „ с.Черна , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

1. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 12 306.00 (дванадесет хиляди триста и шест лева цифром и словом) **лева без ДДС и 14 767.20** (четиринадесет хиляди седеметотин шестдесет и седем лева и 20 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алтек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водняци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златни – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчани -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчани – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

КРИСТАЛ ГЛАС "ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОИНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: ОП 19 "СГРАДА ЦДГ"
С.ЧЕРНА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Сваляне и сортиране на керемиди от покрив	м2	150	1.10	165.00
2	Подмяна на ламперия - с нова	м2	150	7.20	1 080.00
3	Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана	м2	150	1.20	180.00
4	Д-ка и м-ж на дървена двоина скара	м2	150	2.40	360.00
5	Препокриване с керемиди на изпзълнителя върху дървена скара - нови	м2	150	14.20	2 130.00
6	Д-ка и м-ж на опуци	мл	26	9.20	239.20
7	Д-ка и монтаж на изхвъргачи	бр	3	7.20	21.60
8	Д-ка и монтаж на есове	бр	3	7.20	21.60
9	Д-ка и м-ж на водосточно казанче	бр	3	11.20	33.60
10	Д-ка и м-ж водосточни тръби	мл	10	9.20	92.00
11	Д-ка и м-ж на ламарина по упама	мл	10	14.20	142.00
12	Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец с едно отваряемо крило и комарнник 0,8/0,8 м.	бр	1	60.00	60.00
13	Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски с шир. до 30 см.	мл	30	20.00	600.00
14	Армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.	м2	10	13.20	132.00
15	Д-ка и м-ж на метални решетки (отваряеми) на винкелова рамка за англиски двор 1,50/0,60	бр	2	65.00	130.00
16	Демонтаж на дограма с раз. 1,40/1,50	бр	1	2.00	2.00
17	Д-ка и м-ж на PVC дограма 1,40/1,50 с едно отваряемо крило с включен комарник	бр	1	160.00	160.00
18	Боядисване с латекс	м2	105	2.20	231.00
19	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	105	0.90	94.50
20	Гипсова шпакловка	м2	15	3.20	48.00
21	Демонтаж на радиатори и изрязване на тръби	бр	3	5.00	15.00
22	Подмяна на ребра 8/10 до 4м.	бр	10	18.00	180.00
23	Подмяна на греди 10/14 до 4м.	бр	4	28.00	112.00
24	Мазилка по комин	м2	8	11.40	91.20
25	Обшивка с поц. ламарина около комин	м2	4	14.20	56.80
26	Капаци по било с вкл. подмазване	мл	25	9.20	230.00
27	Начални капаци	бр	2	11.20	22.40
28	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска с вкл. Лакиране	мл	36	8.20	295.20
29	Изнасяне, събиране , натоварване и превоз на стр. отпадъци	м3	5	15.00	75.00
	Тоалетна деца				0.00
1	Демонтаж на мивки	бр	3	5.00	15.00
2	Доставка и монтаж на мивки	бр	3	55.00	165.00

3	Демонтаж седала	бр	2	10.00	20.00
4	Доставка на моноблок	бр	2	105.00	210.00
5	Демонтаж на смесителни батерии	бр	3	5.00	15.00
6	Д-ка и м-ж на смесителни батерии	бр	3	55.00	165.00
7	Отводняване мивки	бр	3	5.00	15.00
8	Демонтаж на радиатори и изрязване на парнови тръби	бр	2	5.00	10.00
9	Доставка и полагане на теракот	м2	19	24.50	465.50
10	Доставка и монтаж на противовлажен гипсокартон на конструкция	м2	25	15.20	380.00
11	Грундиране с бетон-контакт	м2	19	1.80	34.20
12	Изравнителна циментова замазка	м2	19	3.20	60.80
13	Доставка и полагане на фаянс	м2	36	24.50	882.00
14	Демонтаж на стари и монтаж на нови подови сифони	бр	3	12.00	36.00
15	Прокопаване на канал по под и полагане на PVC тръба Ф50	мл	4	4.50	18.00
16	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	25	0.90	22.50
17	Боядисване с латекс двукратно - цветен	м2	25	2.20	55.00
18	Полагане на метална лайсна по корито	мл	6	5.00	30.00
	Разливно				0.00
1	Изравнителна циментова замазка	м2	9	3.20	28.80
2	Доставка и полагане на теракот	м2	9	24.50	220.50
3	Доставка и полагане на фаянс	м2	16	24.50	392.00
4	Грундиране с бетон-контакт	м2	25	1.80	45.00
5	Вкопаване на съществуващи водопроводни тръби Ф20	мл	10	1.50	15.00
6	Преработка на водопроводна система	мл	10	2.50	25.00
7	Полагане на метални лайстни по мивка	мл	10	5.00	50.00
8	Демонтаж дървена врата 2,00/0,80	бр	1	2.00	2.00
9	Доставка и монтаж на PVC врата 2,00/0,80	бр	1	170.00	170.00
10	Обръщане на врата с включена ъглова лайстна	мл	7	4.10	28.70
11	Боядисване с латекс - цветен	м2	19	2.20	41.80
12	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	19	0.90	17.10
13	Демонтаж и монтаж на нови сифони за мивка с включено отводняване	бр	/2	12.00	24.00
	Коридор				0.00
1	Демонтаж на дървени врати 2,00/0,80	бр	6	2.00	12.00
2	Доставка и монтаж на PVC врати 2,00/0,80	бр	6	170.00	1 020.00
3	Обръщане на врати с включени ъглови лайсни	мл	60	4.10	246.00
4	Боядисване с цветен латекс около врати	м2	20	2.20	44.00
5	Доставка и монтаж на аспиратор	бр	1	125.00	125.00
6	Изготвяне и монтаж на въздуховод за аспиратор с вкл. направа на отвор в стъклопакет	мл	8	25.00	200.00
				ОБЩО	12 306.00
				20%	2 461.20
				ВСИЧКО	14 767.20

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 19
„ Сграда ЦДГ " с.Черна община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни***)**

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни сроковеза изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Ремонт на покривна конструкция
4. Накованe на нова ламперия
5. Полагане на хидроизолационна мембрана
6. Монтаж на керемиди и капаци
7. Накованe на челна дъска
8. Тенекеджийски дейности
9. Направа на бетонова настилка
10. Изработка и монтаж на дограма
11. Оформяне на отвори около новопоставена дограма
12. Шпакловка и боядисване с латекс
13. Облицовка с гипскартон
14. Ремонт на ВиК инсталация
15. Облицовка с фаянс и теракот
16. Обзавеждане на тоалетни
17. Доставка и монтаж на аспиратор
18. Окончателно почистване на обекта
19. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от

необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за ремонт на покрива
- Група за тенекеджийските работи
- Група по полагане на бетоновите настилки
- Група по изработка и монтаж на дограма
- Група за шпакловка и боядисване
- Група за полагане на фаянс и теракот
- Група за полагане на гипсокартона
- Група за монтаж на аспиратор
- Група за ремонт на ВиК инсталация
- Група за обзавеждане на тоалетни помещения

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При

съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с.Черна

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в които да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият

ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ПТО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород

- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № I-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически трионе – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Заливаща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Панталева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 19 "Сграда ЦДГ " с. Черна община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сваляне и сортиране на керемиди от покрив	м2	150									
2	Подмяна на ламперия - с нова	м2	150									
3	Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана	м2	150									
4	Д-ка и м-ж на дървена двоина скара	м2	150									
5	Препокриване с керемиди на изпъзлнителя върху дървена скара - нови	м2	150									
6	Д-ка и м-ж на олуци	мл	26									
7	Д-ка и монтаж на изхвъргачи	бр	3									
8	Д-ка и монтаж на есове	бр	3									
9	Д-ка и м-ж на водосточно казанче	бр	3									
10	Д-ка и м-ж водосточни тръби	мл	10									
11	Д-ка и м-ж на ламарина по улама	мл	10									
12	Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец с едно отваряемо крило и комарнник 0,8/0,8 м.	бр	1									
13	Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски с шир. до 30 см.	мл	30									
14	Армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.	м2	10									
15	Д-ка и м-ж на метални решетки (отваряеми) на винкелова рамка за англииски двор 1,50/0,60	бр	2									
16	Демонтаж на дограма с раз. 1,40/1,50	бр	1									
17	Д-ка и м-ж на PVC дограма 1,40/1,50 с едно отваряемо крило с включен комарник	бр	1									
18	Боядисване с латекс	м2	105									

19	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	105									
20	Гипсова шпакловка	м2	15									
21	Демонтаж на радиатори и изрязване на тръби	бр	3									
22	Подмяна на ребра 8/10 до 4м.	бр	10									
23	Подмяна на греди 10/14 до 4м.	бр	4									
24	Мазилка по комин	м2	8									
25	Обшивка с поц. ламарина около комин	м2	4									
26	Капаци по било с вкл. подмазване	мл	25									
27	Начални капаци	бр	2									
28	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска с вкл. Лакиране	мл	36									
29	Изнасяне, събиране , натоварване и превоз на стр. отпадъци	м3	5									
	Тоалетна деца											
1	Демонтаж на мивки	бр	3									
2	Доставка и монтаж на мивки	бр	3									
3	Демонтаж седапа	бр	2									
4	Доставка на моноблок	бр	2									
5	Демонтаж на смесителни батерии	бр	3									
6	Д-ка и м-ж на смесителни батерии	бр	3									
7	Отводняване мивки	бр	3									
8	Демонтаж на радиатори и изрязване на парнови тръби	бр	2									
9	Доставка и полагане на теракот	м2	19									
10	Доставка и монтаж на противовлажен гипсокартон на конструкция	м2	25									
11	Грундиране с бетон-контакт	м2	19									
12	Изравнителна циментова замазка	м2	19									
13	Доставка и полагане на фаянс	м2	36									
14	Демонтаж на стари и монтаж на нови подови сифони	бр	3									
15	Прокопаване на канал по под и полагане на PVC тръба Ф50	мл	4									
16	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	25									

17	Боядисване с латекс двукратно - цветен	м2	25									
18	Полагане на метална лайсна по корито	мл	6									
	Разливно											
1	Изравнителна циментова замазка	м2	9									
2	Доставка и полагане на теракот	м2	9									
3	Доставка и полагане на фаянс	м2	16									
4	Грундиране с бетон-контакт	м2	25									
5	Вкопаване на съществуващи водопроводни тръби Ф20	мл	10									
6	Преработка на водопроводна система	мл	10									
7	Полагане на метални лайстни по мивка	мл	10									
8	Демонтаж дървена врата 2,00/0,80	бр	1									
9	Доставка и монтаж на PVC врата 2,00/0,80	бр	1									
10	Обръщане на врата с включена ъглова лайстна	мл	7									
11	Боядисване с латекс - цветен	м2	19									
12	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	19									
13	Демонтаж и монтаж на нови сифони за мивка с включено отводняване	бр	2									
	Коридор											
1	Демонтаж на дървени врати 2,00/0,80	бр	6									
2	Доставка и монтаж на PVC врати 2,00/0,80	бр	6									
3	Обръщане на врати с включени ъгпови лайсни	мл	60									
4	Боядисване с цветен латекс около врати	м2	20									
5	Доставка и монтаж на аспиратор	бр	1									
6	Изготвяне и монтаж на въздуховод за аспиратор с вкл. направа на отвор в	мл	8									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

ДОГОВОР

№../01..

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №23 - ОБЕКТ „Сграда ЦДГ с.Овчарово, община Добричка"

Днес ....26.06.2015.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№23 „Сграда ЦДГ с.Овчарово, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда ЦДГ с.Овчарово"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **5986,17лв. (пет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и седемнадесет стотинки) без ДДС и 7183,40лв. (седем хиляди сто осемдесет и три лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **299,31лв. (двеста деветдесет и девет лева и тридесет и една стотинка).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - е 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Недялка Костадинова

ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„ Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника).*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представлявано от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 23 „ Сграда ЦДГ „ с.Овчарово, община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 5 986 , 17 (пет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и 17 ст. цифром и словом)**лева без ДДС и 7 183 , 40** (седем хиляди сто осемдесет и три лева и 40 ст. ,цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водиници- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДС
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Каранелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

"КРИСТАЛ ГЛАС" ООД
ISO 9001:2008
гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обект: ОП 23 "Сграда ЦДГ" с. Овчарово община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Демонтаж на дървена врата тип ветрина 3,20/2,60	бр	1	2.00	2.00
2	Доставка и монтаж на алуминиева ветрина 3,20/2,60 с вградена врата с размери 1,60/2,20 с две отваряеми крила	бр	1	750.00	750.00
3	Демонтаж на дървени прозорци 1,20/1,15	бр	13	1.20	15.60
4	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,20/1,15 с едно отваряемо крило с включен комарник	бр	13	110.00	1 430.00
5	Демонтаж на дървени врати 2,60/0,8	бр	2	2.00	4.00
6	Доставка и монтаж на ПВЦ врата 2,00/0,80 с прозоречна надстроика 0,60/0,80	бр	2	200.00	400.00
7	Демонтаж на фаянсови плочи	м2	32	3.50	112.00
8	Полагане на вътрешна циментова мазилка	м2	32	8.20	262.40
9	Доставка и полагане на фаянс	м2	32	24.50	784.00
10	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	70	2.20	154.00
11	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	70	0.60	42.00
12	Гипсова шпакловка	м2	35	3.20	112.00
13	Външни подпрозоречни дъски	мл	15.6	15.20	237.12
14	Подмазване на врати и прозорци с включени метални лайсни	мл	70	4.10	287.00
	Санитарен възел				0.00
1	Демонтаж на седало	бр	1	5.00	5.00
2	Демонтаж на мивка	бр	1	3.00	3.00
3	Демонтаж на мивкова батерия	бр	1	3.00	3.00

4	Демонтаж на дървена врата 2,60/0,80	бр	1	2.00	2.00
5	Доставка и монтаж на ПВЦ врата 2,00/0,80 с прозаречна надстроика 0,60/0,80	бр	1	200.00	200.00
6	Полагане на циментова замазка	м2	3.5	3.60	12.60
7	Подмяна на стар сифон с нов	бр	1	10.50	10.50
8	Полагане на теракот	м2	3.5	25.50	89.25
9	Очукване на мазилка и фаянс	м2	20	3.20	64.00
10	Вътрешна циментова мазилка	м2	20	8.20	164.00
11	Доставка и полагане на фаянс с включени метални лайсни по чупките	м2	14	26.50	371.00
12	Прозвъняване ел. инсталация	мл	50	1.20	60.00
13	Д-ка и монтаж на плафониера	бр	1	10.50	10.50
14	Д-ка и монтаж на моноблок с вкл. захранване и отводняване	бр	1	95.00	95.00
15	Д-ка и монтаж на мивка среден формат и отводняване	бр	1	42.00	42.00
16	Д-ка и монтаж на мивкова батерия	бр	1	45.00	45.00
	коридор				0.00
1	Очукване на мазилка	м2	4	0.30	1.20
2	Измазване с вътрешна циментова мазилка	м2	4	8.20	32.80
3	Боядисване с латекс двукратно	м2	54	2.20	118.80
4	Гипсова шпакловка	м2	10	3.20	32.00
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	54	0.60	32.40

Общо: 5 986.17
20%ДДС 1 197.23
Всичко: 7 183.40

Управител : .....
/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 23
„ Сграда ЦДГ " с.Овчарово община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Изработка и монтаж на дограма
4. Оформяне страници около новопоставена дограма
5. Гипсова шпакловка
6. Боядисване с латекс
7. Вътрешна мазилка
8. Облицовка с фаянс
9. Обзавеждане на тоалетно помещение
10. Окончателно почистване на обекта
11. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база

посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от

необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за изработка и монтаж на дограма
- Група за оформяне страници около новопоставена дограма
- Група за гипсова шпакловка и боядисване
- Група за вътрешна мазилка и облицовка с фаянс
- Група за обзавеждане на тоалетно помещение

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от едни и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт.същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР.Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали.като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При

съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се материали. При констатиране на передности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Овчарово

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват непаложителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разнилят и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в които да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се

доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г.която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г.изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ППО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /

- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически трионы – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърпач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 23 "Сграда ЦДГ " с. Овчарово община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж на дървена врата тип ветрина 3,20/2,60	бр	1									
2	Доставка и монтаж на алуминиева ветрина 3,20/2,60 с вградена врата с размери 1,60/2,20 с две отваряеми крила	бр	1									
3	Демонтаж на дървени прозорци 1,20/1,15	бр	13									
4	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,20/1,15 с едно отваряемо крило с включен комарник	бр	13									
5	Демонтаж на дървени врати 2,60/0,8	бр	2									
6	Доставка и монтаж на ПВЦ врата 2,00/0,80 с прозоречна надстроика 0,60/0,80	бр	2									
7	Демонтаж на фаянсови плочи	м2	32									
8	Полагане на вътрешна циментова мазилка	м2	32									
9	Доставка и полагане на фаянс	м2	32									
10	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	70									
11	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	70									
12	Гипсова шпакловка	м2	35									
13	Външни подпрозоречни дъски	мл	15.6									
14	Подмазване на врати и прозорци с включени метални лайсни	мл	70									
	Санитарен възел											
1	Демонтаж на седало	бр	1									

2	Демонтаж на мивка	бр	1									
3	Демонтаж на мивкова батерия	бр	1									
4	Демонтаж на дървена врата 2,60/0,80	бр	1									
5	Доставка и монтаж на ПВЦ врата 2,00/0,80 с прозаречна надстроика 0,60/0,80	бр	1									
6	Полагане на циментова замазка	м2	3.5									
7	Подмяна на стар сифон с нов	бр	1									
8	Полагане на теракот	м2	3.5									
9	Очукване на мазилка и фаянс	м2	20									
10	Вътрешна циментова мазилка	м2	20									
11	Доставка и полагане на фаянс с включени метални лайсни по чупките	м2	14									
12	Прозвъняване ел. инсталация	мл	50									
13	Д-ка и монтаж на плафониера	бр	1									
14	Д-ка и монтаж на моноблок с вкл. захранване и отводняване	бр	1									
15	Д-ка и монтаж на мивка среден формат и отводняване	бр	1									
16	Д-ка и монтаж на мивкова батерия	бр	1									
	коридор											
1	Очукване на мазилка	м2	4									
2	Измазване с вътрешна циментова мазилка	м2	4									
3	Боядисване с латекс двукратно	м2	54									
4	Гипсова шпакловка	м2	10									
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	54									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..106...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №32 - ОБЕКТ „Сграда ЦДГ с.Победа, община Добричка"

Днес ....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№32 „Сграда ЦДГ с.Победа, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда ЦДГ с.Победа"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **6393,50лв. (шест хиляди триста деветдесет и три лева и петдесет стотинки) без ДДС** и **7672.20лв. (седем хиляди шестотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **319,68лв. (триста и деветнадесет лева и шестдесет и осем стотинки).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години,** съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:
Заповед за оправомощаване №
14.02.2016

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ **Кристал глас** „ **ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представлявано от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 32 „ Сграда ПДГ „ с.Победа , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 6 393.50 (шест хилди триста деветдесет и три лева и 50 ст. цифром и словом)**лева без ДДС и**
7 672 . 20 (седем хиляди шестстотин седемдесет и два лева и 20 ст.,цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Мишково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9,Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алтек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ПДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ПДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водняпин- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златин – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Олъръци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обект: ОП 32 "Сграда ЦДГ" с. Победа община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Стъргане стари пластове боя	м2	60.00	0.30	18.00
2	Шпакловка гипсова	м2	60.00	3.20	192.00
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	230.00	0.60	138.00
4	Бондисване с латекс двукратно цветен	м2	230.00	2.20	506.00
5	Начукване мозайка стъпала	м2	30.00	2.50	75.00
6	Циментова замазка по стъпала	м2	30.00	4.60	138.00
7	Д-ка и м-ж гранитогрес по стъпала грапав	м2	30.00	25.50	765.00
8	Д-ка и м-ж метални лайсни за външни стъпала	мл	65.00	5.50	357.50
9	Стъргане метални повърхности	м2	630.00	1.10	693.00
10	Грундиране метални повърхности	м2	630.00	1.20	756.00
11	Блажна боя по метални повърхности цветна	м2	630.00	4.10	2 583.00
12	Събиране, натоварване и превоз на строителни материали	м3	1.00	15.00	15.00
13	Направа холкер около сграда	мл	50.00	1.50	75.00
14	Изкърпване външна мазилка цокъл	м2	10.00	8.20	82.00
					0.00

Общо: 6 393.50

20%ДДС 1 278.70

Всичко: 7 672.20

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представляван от **Милена Недкова Наскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 32
„ Сграда ЦДГ " с.Победа община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни сроковеза изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията,

която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Гипсова шпакловка
4. Боядисване с латекс
5. Замаска по стълпала
6. Облицовка с гранитогрес
7. Блажна боя по метални повърхности
8. Направа холкер около сграда
9. Окончателно почистване на обекта
10. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за гипсова шпакловка и боядисване
- Група за замаска и полагане на гранитогрес
- Група по боядисване с блажна боя

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на всякой от екипите, като им се

дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя . регулярно - в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискващите се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Победа

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в който да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г. в сила от 05.11.2004 г.която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г.изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ППО / ДВ бр. 77/1995 г /

- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: .....
(подпис и печат)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата:.....
подпис:.....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 32 "Сграда ЦДГ " с. Победа община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стъргане стари пластове боя	м2	60.00									
2	Шпакловка гипсова	м2	60.00									
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	230.00									
4	Боядисване с латекс двукратно цветен	м2	230.00									
5	Начукване мозайка стъпала	м2	30.00									
6	Циментова замазка по стъпала	м2	30.00									
7	Д-ка и м-ж гранитогрес по стъпала грапав	м2	30.00									
8	Д-ка и м-ж метални лайсни за външни стъпала	мл	65.00									
9	Стъргане метални повърхности	м2	630.00									
10	Грундиране метални повърхности	м2	630.00									
11	Блажна боя по метални повърхности цветна	м2	630.00									
12	Събиране, натоварване и превоз на строителни материали	м3	1.00									
13	Направа холкер около сграда	мл	50.00									
14	Изкърпване външна мазилка цокъл	м2	10.00									

Управител .....

/ М.Пескалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..107

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №37 - ОБЕКТ „Сграда читалище с.Пчелино, община Добричка"

Днес ..26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№37 „Сграда читалище с.Пчелино, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище с.Пчелино"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **17585,20лв. (седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС и 21102,24лв. (двадесет и една хиляди сто и два лева и двадесет и четири стотинки) с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **879,26лв. (осемстотин седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: М. Попкр
Заповед за оправомощаване №...
...11.02.2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„ Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представляван от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 37 „ Сграда читалище „ с.Пчелино , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 17 585.20 (седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 20 ст. цифром и словом) **лева без ДДС и 21 102.24** (двадесет и една хиляди сто и два лева и 24 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алтек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС**

- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водилянци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДС
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златин – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

<u>Забележка:</u> Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД
ISO 9001:2008
гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ ОП 37 "СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" С. ПЧЕЛИНО ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	*Наименование на видовете СМР*	*единична мярка*	*количество*	*единична цена*	*обща стойност*
1	Начукване съществуваща бетонова настилка тротоар	м2	60.00	4.50	270.00
2	Изкоп ръчен за бетонов подпорен бордюр с размери 60/0,80/0,20м	м3	10.00	7.50	75.00
3	Кофраж и декофраж за бетонов бордюр над изкоп	м2	25.00	14.10	352.50
4	Д-ка и м-ж бетон В 15 за бетонов бордюр	м3	12.00	147.00	1764.00
5	Армирана бетонова настилка тротоар с деб.10см	м2	90.00	13.20	1188.00
6	Изкоп ръчен за стълбище	м3	3.00	7.50	22.50
7	Кофраж и декофраж стълбище	м2	10.00	14.10	141.00
8	Арматура за стълбище	кг	120.00	1.30	156.00
9	Д-ка и м-ж бетон В 15 за стълбище	м3	2.00	147.00	294.00
10	Направа и монтаж на парапет за стълбище	мл	10.00	45.00	450.00
11	Разбиване отвор в стена с размери 90/200/40	м3	1.00	35.00	35.00
12	Д-ка и м-ж метална врата 90/200 със секретна брава, дръжки и катинар	бр	1.00	150.00	150.00
13	Грундиране и боядисване с блажна боя по метални повърхности	м2	15.00	4.10	61.50
14	Демонтаж прозорец	бр	1.00	2.00	2.00
15	Циментова замазка по стълпа	м2	15.00	3.20	48.00
16	Очукване мазилка по цокъл	м2	75.00	0.90	67.50
17	Д-ка и м-ж топлоизолация XPS по цокъл 20мм с включена мрежа и шпакловка	м2	75.00	12.60	945.00
18	Д-ка и м-ж на гранитогрес по цокъл	м2	75.00	25.20	1890.00
19	Изкърпване мазилка по стени	м2	20.00	8.20	164.00
20	Шпакловка с готова шпакловъчна смес и PVC мрежа по стени	м2	250.00	3.20	800.00
21	Боядисване с фасаден по фасада включително грунд	м2	250.00	5.20	1300.00
22	Д-ка и м-г гранитогрес по стълбище-грапав включително метални лайсни	м2	35.00	35.20	1232.00
23	Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км	м3	5.00	15.00	75.00
24	Фасадно скеле	м2	250.00	1.40	350.00
25	Д-ка и м-ж топлоизолация XPS по стени 20мм с включена мрежа, шпакловка и ъглови лайсни	м2	160.00	13.50	2160.00
26	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	320.00	0.90	288.00
27	Боядсисване с латекс двукратно цветен	м2	320.00	2.20	704.00
28	Д-ка и монтаж на минераловатни противовлажни пана модул 600/600	м2	140.00	12.50	1750.00

29	Изкърпване мазилка около врати с включени ъглови лайсни	мл	10.00	4.10	41.00
30	Подмяна на водопроводна тръба ППР ф 20 с фасонни части	мл	3.00	5.50	16.50
31	Демонтаж на минераловатни пана модул 600/600	м2	140.00	1.20	168.00
32	Прозвъняване на ел.инсталация	мл	20.00	0.50	10.00
33	Подмяна на ел.проводник ПВ 3х2,5	мл	30.00	3.50	105.00
34	Ремонт /подмяна/ на предпазители в главно ел.табло	бр	3.00	15.50	46.50
35	Д-ка и монтаж на влагоуловител с резервоар 2,5литра	бр	1.00	220.00	220.00
36	Стъргане стари пластове боя	м2	120.00	0.60	72.00
37	Шпакловка гипсова	м2	40.00	3.20	128.00
38	Д-ка и м-ж водосточни есове /изхвъргачи/	бр	6.00	7.20	43.20
				общо:	17585.20
				20% ДДС	3517.04
				всичко	21102.24

Управител : .....
/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 37
„ Сграда читалище " с.Пчелино община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни сроковеза изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Направа на бетонова настилка
4. Ремонт на стълбище
5. Изработка и монтаж на дограма
6. Шпакловка и боядисване с латекс
7. Полагане на топлоизолация по фасада
8. Шпакловка и боядисване с фасаден
9. Облицовка с гранитогрес
10. Подмяна на минераловатни пана
11. Ремонт на ВиК и ел.инсталация
12. Тенекеджийки дейности
13. Окончателно почистване на обекта
14. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и

времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност с подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за тенекеджийските работи
- Група по полагане на бетоновите настилки
- Група за шпакловка и боядисване
- Група за полагане на гравитогрес

- Група по полагане на топлоизолация , шпакловка и боядисване с фасаден
- Група за подмяна на паната
- Група за ремонт на ВиК и ел.инсталациинсталация
- Група за обзавеждане на тоалетни помещения

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с.Пчелино

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в които да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета

✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ПТО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За ред,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕБУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МПП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: .....
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Къртач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пасалева
дата .....
подпис .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
Дата: .....
Подпис: .....

"КРИСТАЛ ГЛАС" ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 37 "Сграда читалище " с. Пчелино община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Начукване съществуваща бетонова настилка тротоар	м2	60.00									
2	Изкоп ръчен за бетонов подпорен бордюр с размери 60/0,80/0,20м	м3	10.00									
3	Кофраж и декофраж за бетонов бордюр над изкоп	м2	25.00									
4	Д-ка и м-ж бетон В 15 за бетонов бордюр	м3	12.00									
5	Армирана бетонова настилка тротоар с деб.10см	м2	90.00									
6	Изкоп ръчен за стълбище	м3	3.00									
7	Кофраж и декофраж стълбище	м2	10.00									
8	Арматура за стълбище	кг	120.00									
9	Д-ка и м-ж бетон В 15 за стълбище	м3	2.00									
10	Направа и монтаж на парапет за стълбище	мл	10.00									
11	Разбиване отвор в стена с размери 90/200/40	м3	1.00									
12	Д-ка и м-ж метална врата 90/200 със секретна брава, дръжки и катинар	бр	1.00									
13	Грундиране и боядисване с блажна боя по метални повърхности	м2	15.00									
14	Демонтаж прозорец	бр	1.00									
15	Циментова замазка по стъпала	м2	15.00									
16	Очукване мазилка по цокъл	м2	75.00									
17	Д-ка и м-ж топлоизолация XPS по цокъл 20мм с включена мрежа и шпакловка	м2	75.00									

18	Д-ка и м-ж на гранитогрес по цокъл	м2	75.00									
19	Изкърпване мазилка по стени	м2	20.00									
20	Шпакловка с готова шпакловъчна смес и PVC мрежа по стени	м2	250.00									
21	Боядисване с фасаден по фасада включително грунд	м2	250.00									
22	Д-ка и м-г гранитогрес по стълбище-грапав включително метални лайсни	м2	35.00									
23	Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км	м3	5.00									
24	Фасадно скеле	м2	250.00									
25	Д-ка и м-ж топлоизолация XPS по стени 20мм с включена мрежа, шпакловка и ъглови лайсни	м2	160.00									
26	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	320.00									
27	Боядисване с латекс двукратно цветен	м2	320.00									
28	Д-ка и монтаж на минераловатни противовлажни пана модул 600/600	м2	140.00									
29	Изкърпване мазилка около врати с включени ъглови лайсни	мл	10.00									
30	Подмяна на водопроводна тръба ППР ф 20 с фасонни части	мл	3.00									
31	Демонтаж на минераловатни пана модул 600/600	м2	140.00									
32	Прозвъняване на ел.инсталация	мл	20.00									
33	Подмяна на ел.проводник ПВ 3х2,5	мл	30.00									
34	Ремонт /подмяна/ на предпазители в главно ел.табло	бр	3.00									
35	Д-ка и монтаж на влагоуловител с резервоар 2,5литра	бр	1.00									
36	Стърган стари пластове боя	м2	120.00									
37	Шпакловка гипсова	м2	40.00									
38	Д-ка и м-ж водосточни есове /изхвърлачи/	бр	6.00									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..108.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №40 - ОБЕКТ „Сграда читалище с.Стефан Караджа, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№40 „Сграда читалище с.Стефан Караджа, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище с.Стефан Караджа"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **5328,20лв. (пет хиляди триста двадесет и осем лева и двадесет стотинки) без ДДС** и **6393,84лв. (шест хиляди триста деветдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **266,41лв. (двеста шестдесет и шест лева и четиридесет и една стотинка).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:
Заповед за оправомощаване №
14.02.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„ Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представляван от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 40 „ Сграда читалище „ с.Стефан Караджа , община Добричка

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 5 328.20 (пет хиляди триста двадесет и осем лева и 20 ст. цифром и словом) **лева без ДДС и 6 393.84** (шест хиляди триста деветдесет и три лева и 84 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алтек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Ласково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водиянци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алпек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росково – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчани -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3,00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразувани показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД
ISO 9001:2008
гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ ОП 40 "СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" С. СТЕФАН КАРАДЖА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Наименование на видовете СМР	единична мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Демонтаж дограма	бр	9.00	2.00	18.00
2	Д-ка и м-ж алуминиева врата 180/270	бр	1.00	400.00	400.00
3	Д-ка и м-ж PVC прозорец 135/190 с едно отваряемо крило и комарник	бр	2.00	180.00	360.00
4	Д-ка и м-ж PVC витрина 160/270	бр	2.00	290.00	580.00
5	Д-ка и м-ж алуминиева врата 160/270	бр	1.00	380.00	380.00
6	Д-ка и м-ж PVC прозорец 130/160 с едно отваряемо крило и комарник	бр	2.00	155.00	310.00
7	Д-ка и м-ж алуминиева врата 100/220	бр	1.00	185.00	185.00
8	Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени ъглови лайсни	мл	150.00	4.10	615.00
9	Боядисване с латекс около врати и прозорци	мл	150.00	2.20	330.00
10	Разбиване (очукване) бетон по стълбище	м2	25.00	3.50	87.50
11	Д-ка и полагане на бетов В25 за стълбище и рампа	м3	3.50	147.00	514.50
12	Д-ка и м-ж на арматура за стълбище	кг	280.00	1.51	422.80
13	Кофраж и декофраж за стълбище и рампа	м2	12.00	14.20	170.40
14	Д-ка и м-ж парапет тръбен с височина 90см с двойна ръкохватка (на 70 и 90см)	мл	4.00	55.00	220.00
15	Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км	м3	3.00	15.00	45.00
16	Стъргане стари пластове боя	м2	100.00	0.60	60.00
17	Шпакловка гипсова	м2	100.00	3.20	320.00
18	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	100.00	0.90	90.00
19	Боядисване с латекс двукратно цветен	м2	100.00	2.20	220.00
				общо:	5 328.20
				20% ДДС	1 065.64
				всичко	6 393.84

Управител : .....
/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника).*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 40
„ Сграда читалище " с.Стефан Караджа община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Полагане на бетон стълбище и рампа
4. Изработка и монтаж на метален парапет
5. Изработка и монтаж на дограма
6. Оформяне около новопоставена дограма
7. Шпакловка и боядисване с латекс
8. Окончателно почистване на обекта
9. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и

механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване

- Група по полагане на бетон
- Група за изработка и монтаж на парапет
- Група за изработка и монтаж на дограма
- Група за оформяне на отвори , шпакловка и боядисване с латекс

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно - в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител - Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР.Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи.При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се

материали. При констатиране на пеpедности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Стефан Караджа

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в които да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС.

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ПБО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /

- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановици / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: .....
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърпач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пас[illegible]ева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 40 "Сграда читалище " с. Стефан Караджа община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж дограма	бр	9.00									
2	Д-ка и м-ж алуминиева врата 180/270	бр	1.00									
3	Д-ка и м-ж PVC прозорец 135/190 с едно отваряемо крило и комарник	бр	2.00									
4	Д-ка и м-ж PVC витрина 160/270	бр	2.00									
5	Д-ка и м-ж алуминиева врата 160/270	бр	1.00									
6	Д-ка и м-ж PVC прозорец 130/160 с едно отваряемо крило и комарник	бр	2.00									
7	Д-ка и м-ж алуминиева врата 100/220	бр	1.00									
8	Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени ъглови лайсни	мл	150.00									
9	Боядисване с патекс около врати и прозорци	мл	150.00									
10	Разбиване (очукване) бетон по стълбище	м2	25.00									
11	Д-ка и полагане на бетов В25 за стълбище и рампа	м3	3.50									
12	Д-ка и м-ж на арматура за стълбище	кг	280.00									
13	Кофраж и декофраж за стълбище и рампа	м2	12.00									
14	Д-ка и м-ж парапет тръбен с височина 90см с двойна ръкохватка (на 70 и 90см)	мл	4.00									
15	Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км	м3	3.00									
16	Стъргане стари пластове боя	м2	100.00									
17	Шпакловка гипсова	м2	100.00									
18	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	100.00									
19	Боядисване с патекс двукратно цветен	м2	100.00									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..109

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №43 - ОБЕКТ „Сграда читалище и кметство с.Златия, община Добричка"

Днес ....26.06.2015.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№43 „Сграда читалище и кметство с.Златия, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище и кметство с.Златия"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **7982,70лв. (седем хиляди деветстотин осемдесет и два лева и седемдесет стотинки) без ДДС** и **9579,24лв. (девет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки) с включен** ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **399,14лв. (триста деветдест и девет лева и четиринадесет стотинки).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години,** съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: М. Ю. 09
Заповед за оправомощаване № 174/02.2017г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГР. ДОБРИЧ
КМЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ **Кристал глас** „ **ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представлявано от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 43 „ Сграда читалище и кметство „ с.Златия , община Добричка

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

1. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 7 982.70 (седем хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 70 ст. цифром и словом)**лева без ДДС и**
9 579 . 24 (девет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и 24 ст..цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**

- по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС
- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водиянци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломинна – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолинна – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломинна – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

<u>Забележка:</u> Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: .....
(подпис и печат)

"КРИСТАЛ ГЛАС" ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обект: ОП 43 "Сграда читалище и кметство" с. Златия община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Разбиване мозайка по стъпала	м2	40	2.50	100.00
2	Армирана бетонова настилка по стъпала с деб. до 5см	м2	85	8.10	688.50
3	Д-ка и м-ж гранитогрес по стъпала - грапав	м2	85	25.50	2 167.50
4	Д-ка и м-ж алуминиеви лайсни по стъпала	мп	133	5.50	731.50
5	Армирана бетонова настилка с деб. 10см	м2	50	13.20	660.00
6	Д-ка и м-ж балатум	м2	11	11.20	123.20
7	Д-ка и м-ж стенни аплици	бр	2	15.00	30.00
8	Д-ка и м-ж тръбно скеле	м2	300	1.40	420.00
9	Д-ка и м-ж освет.тяло ЛОТ 4х18 W	бр	12	39.50	474.00
10	Д-ка и м-ж ъглови летви	мп	12	2.50	30.00
11	Латекс по стени и тавани двукратно цветен	м2	760	2.20	1 672.00
12	Стъргане стари пластове боя	м2	120	0.30	36.00
13	Гипсова шпахловка	м2	120	3.20	384.00
14	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	760	0.60	456.00
15	Д-ка и м-ж розетка	бр	1	10.00	10.00
				Общо:	**7 982.70**
				20%ДДС	**1 596.54**
				Всичко:	**9 579.24**

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника).*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 43
„ Сграда читалище в кметство " с.Златия община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията.

която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Направа на бетонова настилка стъпала
4. Облицовка с гранитогрес
5. Направа на бетонова настилка
6. Облицовка с балатум
7. Монтаж на осветление
8. Гипсова шпакловка
9. Боядисване с латекс
10. Окончателно почистване на обекта
11. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали ,Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за направа на бетонова настилка стъпала
- Група за облицовка с гранитогрес
- Група за направа на бетонова настилка
- Група за облицовка с балатум
- Група за монтаж на осветление
- Група за гипсова шпакловка и боядисване

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява

при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този

смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Златия

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в който да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване

на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ППО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МРРБ и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график с изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена
дата:
подпис:

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Ив...
дата: .....
подпис: .....

"КРИСТАЛ ГЛАС" ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 43 "Сграда читалище и кметство " с. Златия община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разбиване мозайка по стълала	м2	40									
2	Армирана бетонова настилка по стълала с деб. до 5см	м2	85									
3	Д-ка и м-ж гранитогрес по стълала - грапав	м2	85									
4	Д-ка и м-ж алуминиеви лайсни по стълала	мл	133									
5	Армирана бетонова настилка с деб. 10см	м2	50									
6	Д-ка и м-ж балатум	м2	11									
7	Д-ка и м-ж стенни аплици	бр	2									
8	Д-ка и м-ж тръбно скеле	м2	300									
9	Д-ка и м-ж освет.тяло ЛОТ 4x18 W	бр	12									
10	Д-ка и м-ж ъглови летви	мл	12									
11	Латекс по стени и тавани двукратно цветен	м2	760									
12	Стъргане стари пластове боя	м2	120									
13	Гипсова шпахловка	м2	120									
14	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	760									
15	Д-ка и м-ж розотка	бр	1									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..110.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №46 - ОБЕКТ „Сграда читалище с.М.Смолница, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№46 „Сграда читалище с.М.Смолница, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище с.М.Смолница"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **6904,10лв. (шест хиляди деветстотин и четири лева и десет стотинки) без ДДС** и **8284,92лв. (осем хиляди двеста осемдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене па строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **345,21лв. (триста четиридесет и пет лева и двадесет и една стотинка).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: М. Попова
Протокол за оправомощаване №
27.02.2019г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ **Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представляван от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 46 „ Сграда читалище „ с.М.Смолница , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 6 904 .10 (шест хиляди деветстотин и четири лева и 10 ст. цифром и словом) **лева без ДДС и 8 284.92** (осем хиляди двеста осемдесет и четири лева и 92 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алтек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водилци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златни – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолнина – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

"КРИСТАЛ ГЛАС" ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОИНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: ОП 46 "СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ"
С.М. СМОЛНИЦА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкоп ръчен за фундамент	м3	1	7.50	7.50
2	Кофраж и декофраж на стълпала	м2	11	14.50	159.50
3	Заготовка и монтаж на армировка	кг	150	1.51	226.50
4	Доставка и полагане на бетон В 15	м3	3	125.00	375.00
5	Доставка и полагане на гранитогрес с включени метални лайсни по чупките	м2	18	28.50	513.00
6	Доставка и монтаж на метален парапет	мл	4	55.00	220.00
7	Минимизиране с грунд и боядисване с блажна боя по парапет	мл	4	1.90	7.60
8	Подравняване на терен	м2	60	2.10	126.00
9	Армирана бетонова настилка с деб.10 см.	м2	60	13.20	792.00
10	Очукване, стъргане на мазилка и стари пластове боя	м2	70	0.90	63.00
11	Външна гладка циментова мазилка	м2	70	8.20	574.00
12	Шпакловка с микрофибърна мрежа две ръце и ъгли по чупките	м2	170	5.20	884.00
13	Грундиране на повърхности преди шпакловка	м2	170	0.90	153.00
14	Грундиране с грунд за силикатна мазилка - цветен	м2	170	1.80	306.00
15	Цветна силикатна мазилка - фина	м2	170	9.20	1 564.00
16	Гранитогрес по цокъл с вкл. метални лайсни по чупките и холкер по горния ръб	м2	18	28.50	513.00
17	Скеле	м2	300	1.40	420.00
				ОБЩО	6 904.10
				20%	1 380.82
				ВСИЧКО	8 284.92

Управител : .....
/ М.Пасколева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 46
„ Сграда читалище " с.М.Смолница община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлаганя подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спецификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Изкоп за основи
4. Направа на кофраж
5. Полагане на армировка
6. Направа на бетонова настилка
7. Облицовка с гранитогрес
8. Направа на метален парапет
9. Външна мазилка
10. Шпакловка и полагане на минерална мазилка по фасади
11. Окончателно почистване на обекта
12. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от

необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация . уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии . отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от

необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група по полагане на бетоновите настилки
- Група за изработка и монтаж на парапет
- Група за мазилка, шпаклоква и минерална мазилка по фасади
- Група за полагане на гранитогрес

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.

Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с.М.Смолница

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в който да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият

ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ПБО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /

- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановици / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № I-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтовери – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Мирена Гаскалова
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

"КРИСТАЛ ГЛАС" ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 46 "Сграда читалище " с. М.Смолница община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изкоп ръчен за фундамент	м3	1									
2	Кофраж и декофраж на стълапа	м2	11									
3	Заготовка и монтаж на армировка	кг	150									
4	Доставка и полагане на бетон В 15	м3	3									
5	Доставка и полагане на гранитогрес с включени метални лайсни по чупките	м2	18									
6	Доставка и монтаж на метален парапет	мл	4									
7	Минимизиране с грунд и боядисване с блажна боя по парапет	мл	4									
8	Подравняване на терен	м2	60									
9	Армирана бетонова настилка с деб.10 см.	м2	60									
10	Очукване, стъргане на мазилка и стари пластове боя	м2	70									
11	Външна гладка циментова мазилка	м2	70									
12	Шпакловка с микрофибърна мрежа две ръце и ъгли по чупките	м2	170									
13	Грундиране на повърхности преди шпакловка	м2	170									
14	Грундиране с грунд за силикатна мазилка - цветен	м2	170									
15	Цветна силикатна мазилка - фина	м2	170									
16	Гранитогрес по цокъл с вкл. метални лайсни по чупките и хопкер по горния ръб	м2	18									
17	Скеле	м2	300									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№.....111.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №47 - ОБЕКТ „Сграда читалище с.Одърци, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№47 „Сграда читалище с.Одърци, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище с.Одърци"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **5968,60лв. (пет хиляди деветстотин и шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки) без ДДС и 7162,32лв. (седем хиляди сто шестдесет и два лева и тридесет и две стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **298,43лв. (двеста деветдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да

било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:
Пълномощно за оправомощаване №
14.02.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ **Кристал глас** „ **ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представляван от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 47 „ Сграда читалище „ с.Одърци , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 5 968.60 (пет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 60 ст. цифром и словом) **лева без ДДС и 7 162. 32** (седем хиляди сто шестдесет и два лева и 32 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алтек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водняци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Каранелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ ОП 47 "СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" С. ОДЪРЦИ
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	*Наименование на видовете СМР*	*единична мярка*	*количество*	*единична цена*	*обща стойност*
1	Демонтаж керемиди 2реда	м2	50.00	1.10	55.00
2	Монтаж керемиди на възложителя	м2	50.00	9.50	475.00
3	Демонтаж водосточни улуци и тръби	мл	116.00	1.10	127.60
4	Д-ка и м-ж водосточни улуци	мл	74.00	9.20	680.80
5	Д-ка и м-ж водосточни тръби	мл	42.00	9.20	386.40
6	Д-ка и м-ж есове	бр	12.00	7.20	86.40
7	Направа холкер около сграда	мл	74.00	2.10	155.40
8	Армирана бетонова настилка тротоар	м2	80.00	13.20	1 056.00
9	Заваряване и замонолитване на метална тръба рампа	бр	6.00	5.00	30.00
10	Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа по фасада включително ъглови лайсни	м2	180.00	5.20	936.00
11	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	360.00	0.90	324.00
12	Боядисване с фасаден по външни стени двукратно цветен	м2	180.00	4.80	864.00
13	Подмазване калаци	мл	45.00	3.20	144.00
14	Изкърпване външна мазилка	м2	40.00	8.20	328.00
15	Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 3км	м3	4.00	15.00	60.00
16	Очукване мазилка	м2	40.00	0.90	36.00
17	Скепе	м2	160.00	1.40	224.00
				общо:	5 968.60
				20% ДДС	1 193.72
				всичко	7 162.32

Управител: .....
/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 47
„ Сграда читалище " с.Одърци община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Демонтаж на керемиди
4. Тенкеджийски дейности
5. Монтаж на керемиди
6. Подмазване на капаци
7. Монтаж на скеле
8. Мазилка по фасада
9. Шпакловка по фасада
10. Боядисване с фасаден по фасади
11. Демонтаж на скеле
12. Направа на бетонова настилка
13. Окончателно почистване на обекта
14. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната

среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спецификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за демонтаж и монтаж на керемиди
- Група за тенекеджийските работи
- Група за мазилка , шпакловка и боядисване на фасадата
- Група по полагане на бетоновите настилки

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно - в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При

съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с.Одърци

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват непаложителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в който да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред етрожа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се

доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ПБО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /

- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтоверн – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Основание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИЯ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Иванова
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич уп.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 47 "Сграда читалище " с. Одърци община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж керемиди 2реда	м2	50.00									
2	Монтаж керемиди на възложителя	м2	50.00									
3	Демонтаж водосточни улуци и тръби	мл	116.00									
4	Д-ка и м-ж водосточни улуци	мл	74.00									
5	Д-ка и м-ж водосточни тръби	мл	42.00									
6	Д-ка и м-ж есове	бр	12.00									
7	Направа холкер около сграда	мл	74.00									
8	Армирана бетонова настилка тротоар	м2	80.00									
9	Заваряване и замонолитване на метална тръба рампа	бр	6.00									
10	Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа по фасада включително ъглови пайсни	м2	180.00									
11	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	360.00									
12	Боядисване с фасаден по външни стени двукратно цветен	м2	180.00									
13	Подмазване капаци	мл	45.00									
14	Изкърпване външна мазилка	м2	40.00									
15	Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 3км	м3	4.00									
16	Очукване мазилка	м2	40.00									
17	Скеле	м2	160.00									

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..112...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №48 - ОБЕКТ „Сграда читалище с.Свобода, община Добричка"

Днес ....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№48 „Сграда читалище с.Свобода, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище с.Свобода"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **6574,00лв. (шест хиляди петстотин седемдесет и четири лева) без ДДС** и **7888,80лв. (седем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **328,70лв. (триста двадесет и осем лева и седемдесет стотинки).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години,** съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:
Заповед за оправомощаване №
14.02.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ **Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представлявано от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 48 „ Сграда читалище „ с.Свобода , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 6 574.00 (шест хиляди петстотин седемдесет и четири лева цифром и словом) **лева без ДДС и 7 888.80 (** седем хиляди осеметотин осемдесет и осем лева и 80 ст.цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Миково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ПДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водиянци- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златин – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево -- 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОИНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: ОП 48 "СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ"
С.СВОБОДА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" от минерапно-ватни пана модул 600/600	м2	250	17.20	4 300.00
2	Скеле	м2	600	1.40	840.00
3	Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 W	бр	12	39.00	468.00
4	Лампен излаз до 6м.	бр	12	11.00	132.00
5	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	230	2.20	506.00
6	Стъргане стари пластове боя	м2	50	0.60	30.00
7	Гипсова шпакловка	м2	50	3.20	160.00
8	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	230	0.60	138.00
				ОБЩО	**6 574.00**
				20%	**1 314.80**
				ВСИЧКО	**7 888.80**

Управител : .....
/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника)*,

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 48
„ Сграда читалище " с.Свобода община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни сроковеза изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Направа на скеле
4. Облицовка на таван
5. Полагане на кабел и монтаж на ЛОТ
6. Шпакловка и боядисване с латекс
7. Демонтаж на скеле
8. Окончателно почистване на обекта
9. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и

механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване

- Група за направа на таван
- Група за шпакловка и боядисване с латекс
- Група за полагане на кабел и монтаж на осветителни тела

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискваши се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се

материали. При констатиране на передности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Свобода

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в които да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ПБО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /

- Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-кранисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтоверн – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфанарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител: .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902027941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пе[illegible]рева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пасарева
дата: .....
подпис: .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 48 "Сграда читалище " с. Свобода община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" от минерално-ватни пана модул	м2	250									
2	Скеле	м2	600									
3	Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 W	бр	12									
4	Лампен излаз до 6м.	бр	12									
5	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	230									
6	Стъргане стари пластове боя	м2	50									
7	Гипсова шпакловка	м2	50									
8	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	230									

Управител : .....
/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..113...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №50 - ОБЕКТ „Сграда читалище с.Смолница, община Добричка"

Днес ....26.06.2015.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№50 „Сграда читалище с.Смолница, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище с.Смолница"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **8899,50лв. (осем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС** и **10679,40лв. (десет хиляди шестотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **444,98лв. (четиристотин четиридесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:
Основ за оправомощаване №
14.12.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, гр. Добрич
КМЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ **Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представляван от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 50 „ Сграда читалище „ с.Смолница , община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

1. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8 899.50 (осем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 50 ст. цифром и словом) **лева без ДДС и 10 679 . 40** (десет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 40 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда ПДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**
- **по ОП16.Сграда ПДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС**

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водняни- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Блинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златин – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолнина – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: ……
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОИНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: ОП 50 "СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ"
С.СМОЛНИЦА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Демонтаж на дървена дограма 2,80/2,50	бр	4	2.00	8.00
2	Доставка и монтаж на PVC дограма 2,80/2,50 с един отваряем прозорец с включен комарник	бр	4	480.00	1 920.00
3	Обръщане на дограма с включени ъглохранители	мл	64	4.10	262.40
5	Демонтаж на радиатори и изрязване на куки и тръби	бр	8	5.00	40.00
6	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	190	2.20	418.00
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	190	0.60	114.00
8	Доставка и монтаж на хоризонтални щори	м2	28	20.00	560.00
9	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски	мл	16	12.50	200.00
	Гримьорна				0.00
1	Демонтаж на дървена дограма 2,00/1,50	бр	2	2.00	4.00
2	Доставка и монтаж на PVC дограма 2,00/1,50 с един отваряем прозорец с включен комарник	бр	2	205.00	410.00
3	Демонтаж и монтаж на прозоречни решетки	бр	2	75.00	150.00
4	Подмазване на прозорци с включени ъглови лайсни	мп	28	4.10	114.80
5	Подпрозоречни дъски	мл	8	12.50	100.00
6	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	65	2.20	143.00
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	мл	65	0.60	39.00
8	Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4х18	бр	15	39.00	585.00
	Тоалетна				0.00
1	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	7	17.20	120.40
2	Изкопаване на канал за PVC тръба Ф50	мл	4	7.50	30.00
3	Полагане на PVC тръба Ф50 с фитинги	мл	4	9.50	38.00
4	Циментова замазка	м2	7	5.20	36.40
5	Доставка и монтаж на подов сифон	бр	1	12.00	12.00
6	Полагане на PVC тръба Ф100 с колена за изграждане на мръсен канал	мп	7	10.80	75.60
7	Полагане на влагоустойчив гипсокартон на конструкция за скриване на тръби Ф100	мл	7	12.50	87.50
8	Направа на преградна стена от влагоустоичив гипсокартон	м2	8	15.20	121.60

9	Доставка и монтаж на PVC врати 200/80	бр	3	160.00	480.00
10	Демонтаж на дървена врата 200/80	бр	1	2.00	2.00
11	Доставка и монтаж на моноблок	бр	2	95.00	190.00
12	Доставка и монтаж на мивки среден формат	бр	2	55.00	110.00
13	Доставка и монтаж на бойлер тип Юнга	бр	2	125.00	250.00
14	Доставка и монтаж на плафониера	бр	3	12.00	36.00
15	Лампен излаз до 6 м.	бр	3	11.00	33.00
16	Направа на водопровод с ППР тръби Ф20 с включено фитинги	мл	10	5.50	55.00
17	Отводняване на мивка	бр	2	5.00	10.00
18	Контактен излаз	бр	1	11.00	11.00
19	Контакт	бр	1	5.20	5.20
20	Грундиране с бетон-контакт	м2	61	1.80	109.80
21	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м2	7	25.50	178.50
22	Доставка и полагане на фаянсови плочи	м2	27	25.50	688.50
23	Боядисване с цветен латекс	м2	37	2.20	81.40
24	Гипсова шпакловка по стени	м2	27	3.20	86.40
25	Тухлена зидария	м3	1	180.00	180.00
26	Вътрешна вароциментова мазилка	м2	16	9.50	152.00
27	Изкърпване около врати с включени ъглови лайсни	мл	15	4.10	61.50
28	Доставка и монтаж вентилатор Ф110	бр	1	25.00	25.00
29	Направа на вентилационнен преход Ф110	мл	15	2.50	37.50
30	Направа на дупка в тухлена стена Ф110	бр	2	5.00	10.00
31	Меки водоснабдителни връзки	бр	2	2.10	4.20
32	Направа на ел. инсталация 1,5м2	мл	20	2.90	58.00
33	Демонтаж на дървена дограма 1,70/1,80	бр	1	2.00	2.00
	Стая на медиатора				0.00
1	Боядисване с цветен латекс	м2	16	2.20	35.20
2	Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм	м2	16	15.20	243.20
3	Д-ка и м-ж ъглови летви	мл	16	2.50	40.00
4	Гипсова шпакловка	м2	16	3.20	51.20
5	Шпакловка с теракол и микрофибърна мрежа по под	м2	16	5.20	83.20
				ОБЩО	**8 899.50**
				20%	**1 779.90**
				ВСИЧКО	**10 679.40**

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 50
„ Сграда читалище " с.Смолница община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни***)**

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Изработка и монтаж на дограма
4. Оформяне страници около новопоставена дограма
5. Гипсова шпакловка
6. Боядисване с латекс
7. Монтаж на осветление , окабеляване , ключове контакти
8. Ремонт на ВиК инсталация
9. Направа на преградна стена от гипсокартон
10. Обзавеждане на тоалетно помещение
11. Тухлена зидария
12. Полагане на ламинат
13. Окончателно почистване на обекта
14. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната

среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спецификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за изработка и монтаж на дограма
- Група за оформяне страници около новопоставена дограма
- Група за гипсова шпакловка и боядисване
- Група за монтаж на осветление , окабеляване , ключове контакти
- Група за ремонт на ВиК инсталация
- Група за направа на преградна стена от гипсокартон
- Група за обзавеждане на тоалетно помещение
- Група за тухлена зидария
- Група за полагане на ламинат

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при

извършване на СМР,Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.

Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискваните се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Смолница

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в които да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки - 2х15 мин.; обедна почивка - 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г.която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ППО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти

- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МТТ и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на авариите в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтоверн – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	365
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014			01		4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пастирева
дата: .....
подпис: .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 50 "Сграда читалище " с. Смолница община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж на дървена дограма 2,80/2,50	бр	4									
2	Доставка и монтаж на PVC дограма 2,80/2,50 с един отваряем прозорец с включен комарник	бр	4									
3	Обръщане на дограма с включени ъглохранители	мл	64									
5	Демонтаж на радиатори и изрязване на куки и тръби	бр	8									
6	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	190									
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	190									
8	Доставка и монтаж на хоризонтални щори	м2	28									
9	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски	мл	16									
	Гримьорна											
1	Демонтаж на дървена дограма 2,00/1,50	бр	2									
2	Доставка и монтаж на PVC дограма 2,00/1,50 с един отваряем прозорец с включен комарник	бр	2									
3	Демонтаж и монтаж на прозоречни решетки	бр	2									
4	Подмазване на прозорци с включени ъглови лайсни	мл	28									
5	Подпрозоречни дъски	мл	8									
6	Боядисване с цветен латекс двукратно	м2	65									
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	мл	65									
8	Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4х18	бр	15									
	Тоалетна											
1	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	7									

2	Изкопаване на канал за PVC тръба Ф50	мл	4									
3	Полагане на PVC тръба Ф50 с фитинги	мл	4									
4	Циментова замазка	м2	7									
5	Доставка и монтаж на подов сифон	бр	1									
6	Полагане на PVC тръба Ф100 с колена за изграждане на мръсен канал	мл	7									
7	Полагане на влагоустойчив гипсокартон на конструкция за скриване на тръби Ф100	мл	7									
8	Направа на преградна стена от влагоустоичив гипсокартон	м2	8									
9	Доставка и монтаж на PVC врати 200/80	бр	3									
10	Демонтаж на дървена врата 200/80	бр	1									
11	Доставка и монтаж на моноблок	бр	2									
12	Доставка и монтаж на мивки среден формат	бр	2									
13	Доставка и монтаж на бойлер тип Юнга	бр	2									
14	Доставка и монтаж на плафониера	бр	3									
15	Лампен излаз до 6 м.	бр	3									
16	Направа на водопровод с ППР тръби Ф20 с включено фитинги	мл	10									
17	Отводняване на мивка	бр	2									
18	Контактен излаз	бр	1									
19	Контакт	бр	1									
20	Грундиране с бетон-контакт	м2	61									
21	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м2	7									
22	Доставка и полагане на фаянсови плочи	м2	27									
23	Боядисване с цветен латекс	м2	37									
24	Гипсова шпакловка по стени	м2	27									
25	Тухлена зидария	м3	1									
26	Вътрешна вароциментова мазилка	м2	16									
27	Изкърпване около врати с включени ъглови лайсни	мл	15									
28	Доставка и монтаж вентилатор Ф110	бр	1									
29	Направа на вентилационнен преход Ф110	мл	15									
30	Направа на дупка в тухлена стена Ф110	бр	2									

31	Меки водоснабдителни връзки	бр	2									
32	Направа на ел. инсталация 1,5м2	мл	20									
33	Демонтаж на дървена дограма 1,70/1,80	бр	1									
	Стая на медиатора											
1	Боядисване с цветен латекс	м2	16									
2	Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм	м2	16									
3	Д-ка и м-ж ъглови летви	мл	16									
4	Гипсова шпакловка	м2	16									
5	Шпакловка с теракол и микрофибърна мрежа по под	м2	16									

Управител : .....
/ М.Паскалева /

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР

№..114...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №59 - ОБЕКТ „Сграда Здравна служба с.Карапелит, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кристал глас" ООД, ЕИК 124502635, представляван/а/ от Милена Недкова Паскалева – ЕГН 7403128137, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Иван Вазов", № 17, вх.В. , ап.3, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**, по Обособена позиция **№59 „Сграда Здравна служба с.Карапелит, община Добричка"**, открита с Решение № 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда Здравна служба с.Карапелит"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **5615,40лв. (пет хиляди шестотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС** и **6738,48лв. (шест хиляди седемстотин тридесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се

налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Интернешънъл Асет банк**
BIC	**IABGBGSF**
IBAN	**BG 61 IABG 7495 1000 6357 00**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 63 /шестдесет и три / календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **280,77лв. (двеста и осемдесет лева и седемдесет и седем лева).**
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Ценово предложение на Изпълнителя;

2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:
заповед за оправомощаване №
14.12.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„ Кристал глас „ ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635**

представляван от **Милена Паскалева - управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция 59 „ Сграда здравна служба „ с.Каранелит, община Добричка

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 5 615 , 40 (пет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 40 ст. цифром и словом)**лева без ДДС и 6 738.48** (шест хиляди седемстотин тридесет и осем лева и 48 ст.,цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС**
- **по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС**
- **по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС**
- **по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС**
- **по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС**
- **по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС**
- **по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС**
- **по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС**
- **по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС**
- **по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС**
- **по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС**
- **по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – 3333,33лева без ДДС**
- **по ОП14.Административна сграда,**
- **автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС**
- **по ОП15.Сграда НДГ с.Долина – 10000лева без ДДС**

- по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС
- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС
- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС
- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС
- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС
- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водняни- 5000лева без ДДС
- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС
- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС
- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС
- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС
- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС
- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС
- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС
- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС
- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС
- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС
- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС
- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС
- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС
- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС
- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДС
- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС
- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС
- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС
- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС
- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС
- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС
- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС
- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС
- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС
- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС
- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС
- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС
- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС
- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС
- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС
- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС
- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС
- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС
- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС
- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС
- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС
- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС
- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС
- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка **3.00** лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда **95 %**
3. Допълнителни разходи върху механизацията **40 %**
4. Доставно-складови разходи **10 %**
5. Печалба **10 %**

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база **СЕК ; ведомствени норми** */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

<u>Забележка:</u> Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) (подпис и печат)

„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обект: ОП 59 "Сграда здравна служба " с. Карапелит община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Очукване вътрешна мазилка	м2	200	0.30	60.00
2	Вътрешна гладка мазилка	м2	200	8.20	1 640.00
3	Скеле	м2	50	1.40	70.00
4	Латекс по стени и тавани двукратно цветен	м2	300	2.20	660.00
5	Стъргане стари пластове боя	м2	100	0.30	30.00
6	Гипсова шпахловка по стени и тавани	м2	300	3.20	960.00
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	300	0.60	180.00
8	Блажна бя по метални повърхности	м2	50	4.10	205.00
9	Блажна боя по дървена дограма	м2	10	4.10	41.00
10	Д-ж прозорец с р- ри 1,40/1,45	бр	3	1.20	3.60
11	Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,45 с едно отваряемо крило	бр	1	140.00	140.00
12	Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 1,40/1,45	бр	2	120.00	240.00
	манипулационна				0.00
1	Д-ж прозорец с р- ри 1,45/1,70	бр	2	1.20	2.40
2	Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,45/1,70 с едно отваряемо крило и коморник	бр	2	180.00	360.00
3	Д-ж врата с р -ри 0,90/2,00	бр	1	2.00	2.00
4	Д-ка и м- ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00	бр	1	170.00	170.00
5	Латекс по стени двукратно цветен	м2	60	2.20	132.00
6	Стъргане стари пластове боя	м2	60	0.30	18.00
7	Гипсова шпахловка	м2	60	3.20	192.00
8	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	60	0.60	36.00
9	Подмазване около прозорци и врата с вкл. ъглови лайсни	мл	70	4.10	287.00
10	Д-ка и м-ж PVC гише с р-ри 0,60/040	бр	1	80.00	80.00
11	Д-ка и м-ж подпрозоречни вътрешни дъски	мл	7	15.20	106.40
				Общо:	**5 615.40**
				20%ДДС	**1 123.08**
				Всичко:	**6 738.48**

Управител : .....

/ М.Паскалева /

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„КРИСТАЛ ГЛАС" ООД** *(наименование на участника),*

ЕИК/БУЛСТАТ **124502635** ,

представлявано от **Милена Недкова Паскалева , управител** *(име, длъжност)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка"**

по Обособена позиция № 59
„ Сграда здравна служба " с.Карапелит община Добричка
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 63 (шестдесет и три) календарни дни датата на подписване на договора (*не по голям от 70 календарни дни*)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни сроковеза изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията,

която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия :

1. Изпълнение на обществената поръчка за срок от 63 календарни дни .
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително монтажни работи започват да текат от деня , следващ деня на окончателното приемане на обекта и не могат да бъдат по кратки от законоустановените съобразно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнението на договора ще отговарят напълно на поставените от Вас изисквания в техническата спесификация .
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спесификация на Възложителя.

Основни етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат :

1. Подготовка на строителната площадка
2. Демонтажни дейности
3. Изработка и монтаж на дограма
4. Облицовка с гипскартон
5. Оформяне страници около новопоставена дограма
6. Гипсова шпакловка и мазилка
7. Боядисване с латекс
8. Окончателно почистване на обекта
9. Подготовка за приемателна комисия

Разпределението на основните строителни операции е дадено детайлно в приложения Линеен план график. При изпълнението на предвидените видове СМР , доставката и монтажа на материалите , същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството и съобразен със следната опорна схема :

Всички извършени дейности ще бъдат в съответствие с предвижданата за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи , като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност.Графикът е изработен на база посочените в КСС видове строителни работи съобразени с приложените спесификации и задания от Възложителя, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните видове работи с цел изпълнение срока на договора без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работата

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и

квалифицирани работници на фирмата.За ръководството на строително монтажната дейност е подбран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на обекта , който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното техническо и административно ръководство в съответствие с техническите решения , контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качествено изпълнение , съобразно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническия ръководител и строителния техник на обекта организира , ръководи и контролира непосредственото изпълнение на строително монтажните работи на обекта по вид , обем, срок, качество , определя задачите на бригадите и следи за изпълнението им.Отговаря за навременно снабдяване с материали .Следи за последователните етапи на изпълнение.Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта , обезпечава безопасно изпълнение на СМР .Отговаря за спазване на ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на заетия в строителството персонал.Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта.Участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството , техническо лице преминало съответния курс за изискванията на Европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи , следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси.

Координатор по безопасност и здраве в строителството разработва инструкциите по безопасност и здраве и контролира прилагането им , провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация , уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии , отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа и опазване на околната среда и противопожарна охрана , изпълнява предписанията на контролните органи по ЗБУТ.

Работни звена : За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав бригадир и квалифицирани строителни работници. В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособят като групи за целия договор в следния брой :

- Група за демонтаж и почистване
- Група за изработка и монтаж на дограма
- Група за оформяне страници около новопоставена дограма
- Група за гипсова шпакловка , мазилка и боядисване

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност.Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едно сменна работа, вкл. работа в почивни и празнични дни, като при необходимост ще се прилага следната схема- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

За нуждите за строителството за канцелария , съблекалня за работниците , склад за дребния строителен инвентар ще се използва по възможност помещение предоставено от възложителя в сградата.Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно нормативните изисквания.
Съгласувано с възложителя ще се определят места за съхранение на материалите , а също така и за временно събиране на отпадъците . Доставката и транспорта на основните материали ще се извършва с транспортни средства на изпълнителя , регулярно – в зависимост от извършваните за деня видове строителни и монтажни работи.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества,същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт,същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническия ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор.Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР.Следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали,като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали,спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.
Квалифицирания работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности,ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискващите се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

П Л А Н З А О Р Г А Н И З А Ц И Я
за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве, включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда.В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна.Това се постига като я пазим ,не я замърсяваме , а отпадъците които получаваме – събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места.Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с. Каранелит

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са :

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи ,които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в който да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците така и хартиените опаковки от строителните материали
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич ,където се унищожават чрез изгаряне.
5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта

Организация за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора се поставя табела указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности.

Регламентирани почивки – 2х15 мин.; обедна почивка – 1 час.

На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки.

Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

По време на строителството ще се спазват следните наредби,норми ,стандарти :

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г, в сила от 05.11.2004 г,която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г,изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ПБО / ДВ бр. 77/1995 г /
- Наредба №3 за контрол и приемане на стоманобетонови конструкции / ДВ бр.97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.

- Наредба №7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр.88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г и бр.52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба №15 от 31.05.1999 г. За условията,реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти
- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
- Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г.
- Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
- Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
- Правилник за безопасност на труда при производството,транспортирането,съхранението и употреба на кислород
- Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация,обслужване и ремонт на МПС /
- Наредба №11 на МПВ и КК за придобиване правоспособност за машинист-крановисти / ДВ бр. 68/87 г. /
- Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
- Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
- Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
- Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използуване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба №8 за проучване на аварните в строителството
- Наредба за установяване,разследване,регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.

  И други в зависимост от видовете работи .

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Линейния календарен график е изготвен на база предложения от нас срок за изпълнение 63 календарни дни , разпределен по седмици и доказващ изпълнението по всички видове работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

СПРАВКА
за наличния инвентар към 20.04.2015

1. Тръбно метално скеле с покривна площ 800 кв.м.
2. Рамково алуминиево скеле с покривна площ 900 кв.м.
3. Специализирано подвижно алуминиево скеле за закрити помещения височина до 11 м. – 1 бр.
4. Специализирано подвижно скеле за закрити помещения височина до 3 м. – 9 бр.
5. Машинки за пръскана мазилка – 5 бр.
6. Електрически циркуляри – 2 бр.
7. Ударна бормашина – 1 бр.
8. Компресор с бутилка за боядисване – 2 бр.
9. Бетонобъркачка – 1 бр.
10. Машина за рязане на плочи и камък – 1 бр.
11. Машина за пробиване на отвори в плочи – 1 бр.
12. Бензинови и електрически триони – 3 бр.
13. Електрическа макара с въже – 1 бр.
14. Кърчач - 2 бр.
15. Винтоверти – 7 бр.
16. Перфоратори – 5 бр.
17. Алуминиеви стълби до 9 м – 3 бр
18. Дървени стълби до 2 м – 15 бр
19. Дрелки - 10 бр.
20. Машина за рязане на фаянс и теракот – 4 бр.
21. Залепваща машина – 1 бр
22. Машина за почистване на стъклодържатели – 1 бр
23. Циркуляр – 1 бр.
24. Зачистваща машина - 1 бр.
25. Кемферна фреза – 1 бр.
26. Отрезна машина -1 бр.
27. Преса алуминиева -1 бр.
28. Копир фреза -1 бр.
29. Миялна машина за стъкло -1 бр.
30. Установка за абсорбиране -1 бр.
31. Ударна бормашина – 1 бр.
32. Шлайфапарат – 1 бр.
33. Маса за рязане на стъкло – 2 бр.
34. Маса за заливане на пакети – 2 бр.

35. Щанца алуминий – 2 бр.
36. Машина за пробиване на отвори – 1 бр.
37. Почистваща система
38. Товарен автомобил Мерцедес с кран ТХ 7098 ТХ
39. Лекотоварен Мерцедес ТХ 1629 СХ
40. Товарен Мерцедес ТХ 5026 КХ

Управител : .....

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
КЪМ ДАТА 24.04.2015 г.

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: **124502635**
Име: **КРИСТАЛ ГЛАС**
Дата и час на отпечатване: **24.04.2015 15:32:45**

№	ЕГН/ЛНЧ/ Сл.номер	Име	Дата на сключване	Дата на посл. доп. спор.	Дата на прекр.	Осно-вание	Срок	Код КИД	Код НКПД	Основна заплата
1	4610267987	ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТКОВ	23.04.2014			01		4339	31123009	150
2	5010188018	ГИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА	23.04.2014			01		4339	31233001	280
3	5301298040	ИЛИЯ ЖЕКОВ ВЪЛЧЕВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
4	5304067980	ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ	17.07.2014			01		4339	93130001	340
5	5403267967	МАРИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	18.02.2015			01		4339	93130001	360
6	5406187905	ЖЕКО АТАНАСОВ СТЕФАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
7	5507047964	ДИМО ВЪЛКОВ ДИМОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
8	5603088188	ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ	24.07.2014			01		4339	71252003	530
9	5605028001	АЛИ АХМЕД ОСМАН	18.02.2015			01		4339	93130001	360
10	5706207941	ПЛАМЕН ИВАНОВ ГАТЕВ	25.02.2013	25.02.2013		01		4339	83322010	530
11	5811197902	ДИМИТЪР ГОЙКОВ ЖЕЛЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	360
12	6304248189	ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
13	6404027941	ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ	25.08.2013			01		4339	93130001	310
14	6406097969	ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ ПАСКАЛЕВ	23.05.2012			01		4339	71252003	265
15	6511028056	СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА	24.07.2014					4339	93130001	340
16	6902077941	ЖИВКО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ	29.04.2013			01		4339	31123009	560

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Пасарелева
дата: .....
подпис: .....

17	6912028008	СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
18	7103318028	ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ	16.07.2014			01		4339	93130001	340
19	7203050828	РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	04.03.2015			01		4339	93130001	180
20	7311198000	ГАЛИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ	07.10.2014			01		4339	93130003	340
21	7610228040	ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	21.11.2013			01		4339	71152001	530
22	7702068008	СТАНИСЛАВ СТОИЛОВ СТАНЕВ	19.02.2015			01		4339	93130001	180
23	8404267925	АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ	24.07.2014			01		4339	93130001	340
24	8604297906	ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ	29.11.2010			01		4339	41152007	175
25	9301247923	РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ	20.02.2015			01		4339	93130001	180
26	9503307905	ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ	10.07.2014			01		4339	93130001	340

* - указва дата на сключване на договор по чл.123, ал.1 от КТ
** - служебно прекратяване при прекратена регистрация на работодателя или на работника/служителя
*** - прекратяване на основание чл.327, ал.2 от КТ

Легенда за поле "Основание":
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата: .....
подпис: .....

" КРИСТАЛ ГЛАС " ООД

ISO 9001:2008

гр.Добрич ул.Цар Калоян 1а, тел.факс:058 604130 ; 0878 911504 ; 0878 911 506 e-mail : kristal_glass @abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

обект: ОП 59 "Сграда здравна служба " с. Карапелит община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	СЕДМИЦИ								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Очукване вътрешна мазилка	м2	200									
2	Вътрешна гладка мазилка	м2	200									
3	Скеле	м2	50									
4	Латекс по стени и тавани двукратно цветен	м2	300									
5	Стъргане стари пластове боя	м2	100									
6	Гипсова шпахловка по стени и тавани	м2	300									
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	300									
8	Блажна бя по метални повърхности	м2	50									
9	Блажна боя по дървена дограма	м2	10									
10	Д-ж прозорец с р- ри 1,40/1,45	бр	3									
11	Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,45 с едно отваряемо крило	бр	1									
12	Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 1,40/1,45	бр	2									
	манипулационна											
1	Д-ж прозорец с р- ри 1,45/1,70	бр	2									
2	Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,45/1,70 с едно отваряемо крило и коморник	бр	2									
3	Д-ж врата с р -ри 0,90/2,00	бр	1									
4	Д-ка и м- ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00	бр	1									

5	Латекс по стени двукратно цветен	м2	60									
6	Стъргане стари пластове боя	м2	60									
7	Гипсова шпахловка	м2	60									
8	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	60									
9	Подмазване около прозорци и врата с вкл. ъглови лайсни	мл	70									
10	Д-ка и м-ж PVC гише с р-ри 0,60/040	бр	1									
11	Д-ка и м-ж подпрозоречни вътрешни дъски	мл	7									

Управител : .....

/ М.Паскалева /