



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 24 / 12.02.2015 г.
обособена позиция №1 – обект с. Стефан Караджа

Днес 12.02 2015 г., в гр. Добрич на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП и във връзка със Заповед № 41/ 23.01.2015 г. на Петко Йорданов Петков, в качеството му на възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор между:

1. Община Добричка, БУЛСТАТ 000852188, със седалище и адрес на управление: 9300 град Добрич, ул. "Независимост" № 20, представлявана от Петко Йорданов Петков - кмет на община Добричка, наричана по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „МОНОЛИТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: 9300 град Добрич, бул. Трети март № 56, ЕИК/БУЛСТАТ (друго) 834025452, представлявано от Камен Иванов Добрев – управител, наричан по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение, строително – монтажни работи (наричани по-долу СМР) във връзка с благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него за обект по **обособена позиция №1 – обект с. Стефан Караджа**, община Добричка.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва СМР съгласно утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и посочените в ценовата му оферта цени.

(3) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата **Стефан Караджа и Паскалево**“ с две обособени позиции, съгласно ЗОП.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 2. (1) Срокът на този договор е **60** (шестдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2(2а) към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши строителството, предмет на настоящия договор, след одобрение на всички обществени поръчки за избор на изпълнител съгласно

утвърдената от изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, проведени по Договор № 38/3/3220795/04.08.2014 г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.3 (1) Общата цена за извършването на СМР, определена съгласно количествено – стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на **34822,22** (тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два и 0,22) лева без вкл. ДДС или **41786,66** (четиридесет и една хиляди седемстотин осемдесет и шест и 0,66) лева с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Плащането на договорената сума се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

ТБ ТОКУДА БАНК АД - клон Добрич;

IBAN: BG10CREX92601045008406;

BIC: CREXVBGSF.

(2) Плащането по предходната алинея се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обектите в експлоатация и предоставянето на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Плащането по настоящия договор, за който има сключени договори за подизпълнение, се извършва след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.14 от договора.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.5 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без вкл. ДДС, както следва – **1044,67** лева.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова/парична гаранция за изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в едномесечен срок, след приемането на обекта по реда на Раздел VII от настоящия договор, без да се дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение.

(6) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради доказано виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта, предмет на настоящия договор и за реализиране целите по договора;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;
3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;
6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на нарушения да отстрани същите в 5 (пет) дневен срок от установяването им.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще/няма да ползва подизпълнители. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл.11. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА.

Чл.12. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на строителството по настоящия договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя, или само на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същият представи доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или че работата, която ще се приема, или част от нея, не е извършена от подизпълнителя.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

Чл.15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл.16. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ.

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

(3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа (заповедната книга) са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.18. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 на настоящия договор за всеки просрочен ден, но не повече от 3% (три процента).

Чл.21. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.18 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.22. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и на чл. 28 и 29 от настоящия договор;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 3 (три) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, ако не е налице условието на чл.81, ал.1 от ЗЗД, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди поради прекратяването на договора.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл.24. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.25. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 9300 град Добрич, ул."Независимост" № 20, тел.: 058 600889, 058 601311, факс: 058 600180, ел.поща: obshtina@dobrichka.bg.

(адрес за кореспонденция, тел., факс, ел.поща)

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 9300 град Добрич, бул.Трети март № 56, тел.: 058 630175, факс: 058 630167, ел.поща: monolitdobrich@abv.bg.

(адрес за кореспонденция, тел., факс, ел.поща)

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната.

Чл.27. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга негова клауза или на договора като цяло.

Чл.28. Настоящият договор не може да бъде изменян.

Чл.29. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима сила.

(3) Страните могат да намалят договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 31. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка;
2. Техническо предложение;
3. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ.

Чл. 32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ:

/Петко Петков/

ЗАМ.КМЕТ:

/Илдъз Юнус/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Йоанна Пенева/

Съгласували:

Даниела Тодорова:

Директор дирекция ЕППИР

Цветан Георгиев

Юрист – консултант

Стойчо Стоев

Главен експерт ФК

Изготвил:

Детелина Иванова

Главен експерт ЕУП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:

Количествено – стойностна сметка - обособена позиция №1 – обект с. Стефан Караджа

№	Материал /Вид дейност	Мярка	Количество	Единична цена без вкл. ДДС	Обща стойност без вкл. ДДС
I	Настилки				
I.I	Реконструкция на част от съществуващата настилка				
1.	Премахване на съществуваща настилка	M2			
2.	Извозване на строителни отпадъци до 10 км разстояние	M3	5,00	6,23	31,15
3.	Оформяне на земно легло + трамбоване	M2	1,00	25,00	25,00
4.	Доставка и полагане на трошена фракция 0-30 (10 см)	M3	5,00	5,10	25,50
5.	Трамбоване на трошена фракция	M2	0,50	40,00	20,00
6.	Доставка и полагане на пясък/каменно брашно/ (3 см)	M3	5,00	3,20	16,00
7.	Доставка и полагане на плочи от балчишки камък, дебелина 4-6 см	M2	0,15	40,00	6,00
I.II	Направа на нова настилка от неправилни плочи балчишки камък с дебелина 3см	M2	5,00	40,00	200,00
8.	Направа на изкоп с дебелина 20 см	M2	6,10		0,00
9.	Трамбоване на основа	M2	53,00	14,00	742,00
10.	Доставка и полагане на трошена фракция 0-30, 10 см	M3	53,00	3,20	169,60
11.	Трамбоване на трошена фракция	M2	5,30	42,00	222,60
12.	Доставка и полагане на пясък/каменно брашно/ 6 см	M3	53,00	3,20	169,60
13.	Доставка и полагане на естествени плочи балчишки камък с дебелина 4-6 см	M2	3,18	40,00	127,20
I.III	Направа на пясъчник 200/300/30см		53,00	41,00	2173,00
14.	Изкоп за направа пясъчник	M2			0,00
15.	Трамбоване основа за пясъчник	M2	6,00	5,10	30,60
16.	Дървени греди 12/12 - 2.00 м дълги	Бр.	6,00	3,20	19,20
17.	Дървени греди 12/12 - 2.00 м дълги, заоблени	Бр.	4,00	10,00	40,00
18.	Дървени греди 12/12 - 3.00 м дълги	Бр.	2,00	15,00	30,00
19.	Дървени греди 12/12 - 3.00 м дълги, заоблени	Бр.	4,00	13,00	52,00
20.	Полагане на дървени греди и оформяне рамка на пясъчника	Бр.	2,00	15,70	31,40
21.	Пясък	M3	12,00	6,00	72,00
Б.И	Осветителни тела	M2	1,80	36,00	64,80
1.	Доставка и монтаж на осветително тяло 70W	Бр.	6,00		0,00
2.	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло с фланец, h=4м, ф76 мм, вкл. Фундамент	Бр.	18,00	89,00	1602,00
3.	Доставка и монтаж на допълнителни елементи осветителни тела и стълбове	Бр.	18,00	139,00	2502,00
	Захранващи кабели и проводници			48,50	873,00
					0,00

4.	Доставка и полагане на проводник NYCY MI 3 x 1,5/1,5mm ²		380,00	3,50	1330,00
	Инсталационни канали и материали				
5.	Доставка и полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел"	М	350,00	0,50	175,00
6.	Доставка и полагане пясък утаечен	М3	40,00	36,00	1440,00
	Заземителна инсталация				
7.	Доставка и монтаж заземителна шина 40x4x6000mm	Бр.	10,00	33,00	330,00
8.	Направа на заземителна клема	Бр.	10,00	8,00	80,00
9.	Измерване на преходно съпротивление на заземител	Бр.	10,00	23,00	230,00
	Растителност - доставка и полагане				
1.	Corylus avellana "Contorta"	Бр.			0,00
2.	Prunus cerasifera "Athropurpurea"	Бр.	1,00	90,00	90,00
3.	Quercus robur	Бр.	2,00	120,00	240,00
4.	Pinus nigra	Бр.	7,00	90,00	630,00
5.	Juniperus communis "Hybernica"	Бр.	6,00	120,00	720,00
6.	Thuja occidentalis "Golden globe"	Бр.	6,00	39,50	237,00
7.	Cornus alba "Sybirica"	Бр.	8,00	39,50	316,00
8.	Spiraea bumalda	Бр.	69,00	3,10	213,90
9.	Lonicera nitida	Бр.	155,00	2,21	342,55
10.	Weigela florida	Бр.	22,00	2,21	48,62
11.	Juniperus horizontalis "Blue chip"	Бр.	156,00	2,21	344,76
12.	Juniperus horizontalis "Gold carpet"	Бр.	195,00	5,50	1072,50
13.	Rosa sp.	Бр.	304,00	5,05	1535,20
14.	Едногодишни цветя	М2	310,00	3,10	961,00
	Реконструкция тревни площи I+II+III		4,50	25,00	112,50
1.	Култивиране на тревни площи I+II+III (от черт. "Дендрология")	М2	252,33	0,70	176,63
2.	Подравняване на тревни площи	М2	252,33	0,50	126,17
3.	Внасяне на плодородна почва	М3	12,62	35,10	442,96
4.	Затревяване (тревна смеска, разхвърляне на тревна смеска, валиране, торене с амониева селитра, поливане, първа коситба)	М2	252,33	0,86	217,00
	Изхвърляне на отпадъци	М3	12,62	29,00	365,98
	Подсяване на тревни площи				
1.	Грапане на тревни площи	М2	2818,00	0,60	1690,80
2.	Тревна смеска (разх. норма 4 кг/100 м2)	Кг.	113,00	12,00	1356,00
3.	Подсяване	М2	2818,00	0,60	1690,80
4.	Торене с амониева селитра (разх. норма 30 кг/дка)	Кг.	85,00	1,84	156,40
	Поливна система				
	Разпръсквачи и дюзи				
1.	Разпръсквач роторен - 10см	Бр.	29,00	21,97	637,13
2.	Разпръсквач роторен - 10см	Бр.	39,00	21,97	856,83
	Клапани, шахти и програматори				
1.	Клапан електромагнитен 1" - 9V - дебит	Бр.	14,00	63,70	891,80
2.	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	Бр.	14,00	4,52	63,28
3.	Шахта за клапани правоъгълна 50,5cm x 37,0cm / h=30,5cm	Бр.	4,00	55,50	222,00

4.	Програматор - 4 станции - три програми - LCD екран - 9V	Бр.	4,00	257,00	1028,00
5.	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	Бр.	4,00	68,00	272,00
6.	Батерия алкална 9 V	Бр.	8,00	4,54	36,32
Други специализирани материали					
1.	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm ² (max. 30V)	Бр.	30,00	2,80	84,00
2.	Гъвкава връзка ролка 30м	Бр.	2,00	54,00	108,00
3.	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 1.75 атм. (0.45 ~ 5.00 m ³ /h)	Бр.	1,00	31,35	31,35
4.	Маркуч капков Ø16mm /33/2л/ч/100м	Бр.	2,00	90,00	180,00
5.	Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба	Бр.	115,00	0,47	54,05
6.	Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба	Бр.	30,00	0,47	14,10
Тръби, фитинги и ел.материали					
1.	Тръба полиетилен Ø25 PN10	м'	850,00	0,90	765,00
2.	Скоба водовземна Ø25 - 3/4"	Бр.	71,00	2,61	185,31
3.	Фитинги и др. материали за монтаж	Бр.	1,00	280,00	280,00
4.	Монтаж:	Бр.	1,00	960,00	960,00
5.	Изкопно - насипни работи:	Бр.	1,00	850,00	850,00
6.	Транспорт и доставка на материали:	Бр.	1,00	105,00	105,00
Непредвидени разходи в размер до 4% без вкл. ДДС					1341,62
Обща стойност без вкл. ДДС					34882,22

Подпис и печат: _____

(Камен Добрев)

(Управител)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции.
ОП1” Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в с.Ст.Караджа

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул.Независимост 20

ОТ: "МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним ОП1-„Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в с.Ст.Караджа „на поръчката.
(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Техническата оферта не съдържа варианти за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на документацията за участие.

Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрените проекти.

Техническото предложение по предмета на поръчката е подробно описано в Приложение № 11А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от 60(шестдесет) календарни дни, в съответствие със срока указан в обявлението и приложения подробен Линеен календарен график, който е неразделна част от предложението.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в описания вид и обхват.

Приложение № 11А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Дата: 23.12.2014г.

Подпис и печат: _____

(Камен Добрев)

(Управител)

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
3. Организация и подход на изпълнение.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

1. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;
2. Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;
3. Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
4. Мерки за преодоляване на риска.

**Участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и управлението на риска. Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката*

Дата: 23.12.2014г.

Подпис и печат: _____

(Камен Добрев)

(Управител)



"МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ

бул. "Трети март" № 56, тел. 630 175, факс 630 167
e-mail: monolitdobrich@abv.bg

РАБОТНА ПРОГРАМА - ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект -ОП1-Благоустройство на парково пространство и изграждане на детска площадка с.Стефан Караджа

Съгласно : Техническо приложение

Настоящия линеен график (проект за организация и изпълнение на строителството) е съставен на база:

- Тръжни книжа

- Оглед на обекта

Самото строителство ще протече на следните етапи

I - ви етап- ПОДГОТВИТЕЛЕН

*Подготовка на строителната площадка , подреждане на фургоните за техн.персонал, работниците и контейнерите

II.Строително-монтажни работи

част АС

изкопни работи

подравняване терен и полагане на фракция и каменно брашно

бетоннови настилки

направа на настилка от балчишки плочи плочи

полагане на бордюри

част В и К

направа на поливна система -тръби фитинги

направа на шахти

доставка и свързване на оборудване

част Електро

изкопни и бетоннови работи

изработка и м-ж на стълб

направа на заземителна инсталация

част Озеленяване

изкопни работи

доставка и засаждане на разстителност

почистване и оформяне на площадката

доставка и разстилане на почва

Срок на изпълнение

Дата: 23.12.2014 год



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата **Камен Иванов Добрев** (трите, имена) л.к. №..640147121, издадена на **26.05.2010** от **МВР Добрич**
 адрес: **гр.Добрич, ул.»Шипка» №3**
 представляващ/а **»МОНОЛИТ»ООД гр.Добрич** (наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществена поръчка с
 предмет: Подобряване и благоустрояване център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция, ЕИК 834025452, адрес на управление: **гр.Добрич, бул.»Трети март» №56**, в качеството ми на **Управител (отъжност)**, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване парково пространство и изграждане на детска площадка с.Стефан Караджа”

ДЕКЛАРИРАМ:

По време на изпълнение на СМР/СРР ще използвам следните основни материали, изделия и системи:

№	Наименование на материала, изделието и системата	Производител	Търговска марка	Стандарт/Качество
I.	част Архитектура			
1	Бетонени плочи и бордюри	„Строителни конструкции”	бетонени плочи и бордюри	ISO9001:2008/I-во
2	Лепило за плочки	Henkel	Ceresit CM 16, Ceresit CM 11 PLUS GRES	БДС EN 12004+A1/AC, БДС EN 1348+A1, БДС EN 196-1, БДС EN 1346+A1
4	Винтове и крепежи	WELL-PANEL	рапидни винтове	EN 310 1993, EN 323 1993
5	гвоздей, телове, телени изделия	ЖИТИ АД - Русе	гвоздеи, телове, телени изделия	EN ISO 9001:2008
6	дискове	RASTA	дискове	EN 12413
7	Смесен портланд цимент	Холсим България	цимент	БДС EN 197-1
8	дървен материал	„ЙОЛА”ЕООД	дървен материал	БДС 427-90, БДС 17097-89
9	Бетонени смеси	Добротица БСК	бетон	БДС EN 206-1:2002
10	Чакъл	„ПОЛАРИС-8”ООД	чакъл	БДС EN 13139
11	Пясък	„ПОЛАРИС-8”ООД	пясък	БДС EN 12630
12	Поцинкована и ламарина с PVC покритие	НОВОТЕХПРОМ ООД Ст.Загора	поцинкована ламарина	ISO 9001:2008
13	Метални изделия,	ХЪС”ООД	метални профили и арматура	БДС, DIN


27 6

14	Посадъчен материал	„Ландшафт „ООД	дървета, тревна смеска и цветя	БДС
15	Поливна система	„Ландшафт „ООД	Тръби и фитинги сензори и др. по опис	БДС

Забележка: съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация и при необходимост се добавят нови към тази таблица.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.12.2014

ДЕКЛАРАТОР: 

(Камел Димитров)

Забележка: За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител (търговска марка) и стандарт-качество (ако е приложимо). За СМР с предложени гаранционни срокове над минимално изискваните, съгласно Наредба №2 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строените в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, се представят сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществени изисквания към строените и оценяване съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР

Долуподписаният/ата **Камен Иванов Добрев**. (трите имена), л.к. №.640147121, издадена на 26.05.2010 г от МВР Добрич,
адрес: гр.Добрич,бул.»Трети март»№56,
представляващ/а «**МОНОЛИТ**»ООД (наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Изграждане на център за социални услуги с Поп Груево" ЕИК 834025452, адрес на управление: гр.Добрич,бул.»Трети март»№56, в качеството ми на **Управител** (длъжност), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустройство на парково пространство и изграждане на детска площадка с.Стефан Караджа”

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че ми бъде възложено строителството на горепосочения обект, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, гаранционните срокове за извършените видове СМР/СРР ще бъдат както следва (гаранционните срокове се попълват от участника само за тези видове работи, които ще се извършват и са предмет на договора):

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – **5(пет години)години;-60 календарни месеца.**

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.12.2014 г

ДЕКЛАРАТОР:
(Камен Добрев)

8



“МОНОЛИТ“ ООД гр. ДОБРИЧ

бул. “Трети март” № 56, тел. 630 175, факс 630 167
e mail monolitdobrich@abv.bg

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Преди започване на строително монтажни работи администрацията е длъжна да съгласува технологията на работа със органите по безопасността.

Технологията на изпълнение на СМР на обекта и тяхното време е посочено в линейния график, а именно:

“Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в с. Стефан Караджа”,

I. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

Строителните дейности ще се извършват при постоянен поток от хора и обхваща на права на вертикална планировка и благоустройство. В съответствие с наравения оглед и предложената КС ще се пристъпи към следните дейности:

1. Реконструкция на съществуваща и на права на нова настилка от бетонови плочи, изграждане на пясъчник

- ❖ Демонтажна съществуваща настилка и почистване на площадката от строителни отпадъци
- ❖ Предвидени са изкопни работи
- ❖ Кофраж, арматура и бетонови работи
- ❖ На права на настилка от балчишки плочи
- ❖ Полагане на бордюри
- ❖ На права на нови стълбове и външно осветление

2. Благоустройство

- ❖ Подравняване и почистване на терена
- ❖ Доставка и засаждане на дървесни видове
- ❖ Затревяване и култивиране на тревни площи

3. На права на поливна система

- ❖ Изкопни работи
 - ❖ Доставка и полагане на тръбна разводка
 - ❖ На права на шахти и монтиране на сензори и разпръсквачи
- Изброените СРР са само основните, без съпътстващите. В

Количествено – стойността на сметката са включени всички стойности.

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектиране и извършване на строителни дейности.

2, 9

Ремонтните видове СМР ще се извършват при постоянен поток от хора затова първо обекта ще се ограда за да няма пряк достъп на чужди хора фирмата разполага със готови метални платна чрез които ще се извърши ограждането. Докато се извършват демонтажните дейности на сградата ще се забрани достъпа на външни лица. Обекта ще бъде обезопасен със сигнализация. Всички специалисти на фирмата ще бъдат уплътнени максимално.

- Бригадата зидаро кофражисти ще започне първи работа очертаването и оформянето на изкопите и разрушаване на съществуващата ограда
- Щом се приеме основата от проектанта и се изнесат отпадъците ще започнат и кофражните работи.
- Изнасянето на отпадъците ще става поетапно на указани места за да може да се освободи максимално работната площадка. Фирмата има собствен и нает автотранспорт и техника за тази цел.
- Фирма Монолит разполага със достатъчно контейнери които може да използва за складова база и не е необходимо ежедневно зареждане на обекта с материали.
- След приемането на кофража и армировката ще се пристъпи към изливането на бетона.
- Направата на допълнителни стъпала ще става едновременно с изпълнението на основните бетонови дейности
- Цветовата гама на настилки, мазилки и бояджийски работи ще бъде предварително съгласувана със Възложителя. Фирмата работи със доказани доставчици и всички материали са с високо качество и придружени със сертификати.
- Едновременно с изграждането на настилките ще се пристъпи към оформяне и трасиране на терена.
- След трасирането ще се положи тръбната разводка за поливната система.
- След полагането на бордюрите и очертаването на полетата ще се пристъпи към засаждане на посъдачния материал.
- В линейния график е посочено за кои строителни дейности каква механнизация ще е необходима. Всички видове м-ли ще бъдат придружени със декларация за съответствие.

За да се постигне максимално качество се действа по следните параметри

1. Забранено е да се извършват строително монтажни работи без проект за изпълнение /ПОИС/ със основните решения по техниката на безопасността.

2. С изискванията по безопасността при извършване на СМР, приети със проектите за изпълнение на СМР/ПОИС/ и техническите правила трябва да бъдат запознати ръководството и контролът на СМР, инженерно-техническите кадри, бригадирите, майсторите, механизмите и обслужващите строителни машини и механизми.



3. Ръководството на строително-монтажната организация е задължено да осигури безопасно изпълнение на работите. Работното място трябва да бъде осигурено със необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения.

4. Когато няколко организации участвуват в строителството, главния изпълнител е отговорен и длъжен да разработи заедно с подизпълнителните организации общи мероприятия по техниката на безопасността.

5. При съвместна дейност на една и съща площадка отговорността за нейното обезопасяване носят техническите ръководители и организации, работещи на площадката, които задължително координират работата си във връзка с ТБТ.

6. Ръководството на строителната организация е задължено да предаде на монтажната организация/подизпълнителя/с протокол обезопасени всички работни площадки. Разкрити впоследствие отвори или премахнати ограждения се възстановяват от организацията, която ги е разкрила или разградила.

7. Не се разрешава на лица под 18-годишна възраст да изпълняват строително-монтажни работи на височина над 5м, посредством временни монтажни приспособления и непосредствено на елементи от конструкцията.

8. Когато в строителството са ангажирани курсисти или стажанти от техникуми, професионални училища и др., а така също и бригадири, административното и техническото ръководство е задължително:

- да създаде повишен технически надзор при изпълнение изисванията по техническата безопасност;
- да даде насоки и инструкции на тези лица за безопасно изпълнение на възложените задачи;
- да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия, безплатно работно облекло и съответни лични предпазни средства;
- да прикрепи към тази група работници, опитни бригадири и технически ръководители, добре запознати с изисванията на техническата безопасност;

9. При работа на открито и температура на въздуха при 0 градуса се дават периодично почивки за отопляне на работниците и ИТР, като се осигурява и топъл чай.

10. Строителната площадка да отговаря на всички санитарно-технически изисвания. Разположените по територията на строителната площадка помощни съоръжения/работилници, складове, разтоварни площадки, санитарно-битови уредби, строителна механизация, транспортни средства, проходи и пешеходни пътеки и др. трябва да съответстват на утвърдения план за организация на строителната площадка /ПОИС/.

11. Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането на площадката, всички ями, канали и др. опасни места със съответни парапети и ограждения, а ненужните да запълни. На места, пресичащи се от канали да обезпечи построяването на пешеходни мостчета със парапети. Зимно време редовно да осигурява



почистването на пешеходните пътеки от сняг и лед, да нарежда да се посипват със сгур или пясък на ниските места да се направят отводните лъка на вки.

12. Складирането на строителните материали трябва да става единствено на местата обозначени със табели за материали, чрез съответното поддръждане, фигурите от складирани материали трябва добре да се укрепват против срутване и се оставят чисти проходи между тях най-малко 1,5м.

13. По време на разтоварването на обемисти и тежки товари, трябва да става под ръководството на техническия ръководител или бригадира. За целта се установява известна сигнализация, команда и технология. Провежда се кратък инструктаж за начина на работа. Този от работниците, който не спазва установения безопасен начин на работа се отстранява.

При снабдяването на обектите с лесно запалими материали като бензин, нафта, газ, лакови бои и др. трябва да се изградят специални складове за съхранение извън строителната площадка, съответно оградени със ограда от бодлива тел и поставени предупредителни надписи.

14. Товаро разтоварните работи задължително се ръководят от техническия ръководител или бригадира, като преди това се провежда инструктаж относно безопасните начини на работа.

15. При ръчно пренасяне на товари трябва да се спазват следните правила:

- да не се пренасят товари, по тежки от 50кг от един работник;
- качването и свалянето на и от гръб на товари със единично тегло до 50кг да става със помощта на други носачи;
- при често вдигане на тежести през време на работния ден тази норма се намалява на 25кг;
- при преместване на товари със тегло от 50-500кг на носачите да се предоставят прости механизми и средства за преместване като макари, лостове, кривоколки, колички и колесарки;
- преместването на товари над 500кг да бъде напълно механизмирано;

16. При нужда да се ползват лични предпазни средства. При работа с механизация не трябва да има хора под вдигащия товар и в обсега на товара.

Същите трябва да отстоят най-малко на 5м извън обсега на товара.

17. Техническите ръководители ще се ръководят от следните правила:

17.1. Да познават действащите правила и норми по техническата безопасност, охраната и хигиената на труда и противопожарната защита в областта на своята професионална квалификация.

17.2. Да се явяват на контролни и периодични изпити за проверка и повишаване познанията им в областта на техниката по безопасността.

17.3. Да разучават проекто-сметни документи и набялзват допълнителни мероприятия, осигуряващи безопасни условия на работа.

17.4. Да се грижат за своевременното доставяне и ползване на необходимите материали за ограждения, укрепления, работни скелета и пр. за правилното ползване на личните предпазни средства, машините и

механизмите и даване на необходимите противотрови на работниците при вредни условия на труда.

17.5. Да не допускат до работа на машини и механизми неспособни работници.

17.6. Да не допускат до работа неинструктирани и необучени работници съгласно наредбата за инструктажите.

17.7. Техническият ръководител да определя със писмена заповед кой от помощниците му ще провежда инструктажа, като следи за своевременното им провеждане и регистриране в инструктажната книга.

17.8. Да организира правилното разположение на материалите, машините и механизмите по строителните площадки, изграждането и на санитарно-битови такива съгласно одобреният му план за организация на строителната площадка, да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и преходите до обекта и работните места, осветяването им и поставянето на видни места надписи и лозунги, заострящи вниманието на всички работници за предпазване от злополуки.


17.9. Да упражнява ежедневен контрол сред своите бригади за срочно и точно изпълнение на изискванията на правилника по техника на безопасността, като своевременно разпорежда за пълното обезопасяване на работните места и премахване на предпоставките за допускане на трудови злополуки.

17.10. Техническият ръководител е длъжен лично да ръководи всички отговорни и опасни строително-монтажни работи, взривявания и др. подобни. Ако същите се извършват на смени да назначава за следващата смяна най-подходящ и обучен свой помощник, като го запознае обстойно с технологията на работата и мерките за безопасност, които следва да бъдат вземани.

17.11. Техническият ръководител е длъжен да участва в анкетирането на станалите трудови злополуки, след което да провежда производствено съвещание с всички производственици и пом. тех. р. ли, пред които да прави подробен анализ на причините и обстоятелствата, при които е допусната трудовата злополука, като набязва мерки и срокове за отстраняването на подобни предпоставки за трудови злополуки.

17.12. Техническите ръководители на специализираните бригади/те некеджий, железаридърводелци и др. подобни/ са длъжни да провеждат производствените и периодични инструктажи по специалността им, а обектовите тех. р. ли ги инструктират относно конкретната обстановка на обекта, условията на съвместна работа с другите специалисти и мерките, които трябва да спазват по техника на безопасността вкл. ползване на лични предпазни средства.

17.13. За главен отговорник по безопасността на труда се определя титуляра на обекта тех. ръководител и всички работници независимо от специалността им са длъжни да изпълняват неговите разпореждания за осигуряване на безопасността на труда. При възникване на спорове и несъгласие тех. ръководител спира от работа онези работници, не изпълняващи дадените им указания за безопасна работа и



уведомява прекият им техник-ръководител по специалността, а в особени случаи и лично ръководство на управлението.

17.14. Техническите ръководители на специализираните бригади са длъжни периодично да посещават работните места на своите специалисти и да се интересуват от вземаните мерки по безопасността на труда им. При отговорни монтажни дейности техник-ръководител по специалността е длъжен предварително да се запознае със плана за организация на монтажната дейност, мерките за безопасност и личните предпазни средства, които ще се ползват.

17.15. За неизпълнение или небрежно и не мърливо изпълнение на служебните си задължения, техническите ръководители на участъци, групи, обекти и специализирани бригади и техните помощници при невземани мерки за отстраняване на нередностите, нарушенията и предпоставките за допускани трудови злополуки носят административната и наказателна отговорност.

17.16. Те са длъжни безусловно да изпълняват срочно и точно даваните им предписания от контролни органи по безопасността, охраната и хигиената на труда и противопожарната защита.

Всички тези мерки и дейности ще доведат до качествено и бързо изпълнение на поръчката.

1. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ НА ОБЕКТА И РЕСУРСИТЕ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

А. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР.

Приложен е като Приложение – линеен график. Комплексният план – график за последователността на извършване на СМР отразява взаимната връзка, последователността и сроковете за изпълнение на отделните видове работи при изпълнение на строителството.

Съгласно разработения комплексен план-график, времетраенето на строителството е 60 календарни дни при следния работен режим:

5 - работни дни в седмицата

8 - часов работен ден

едносменен режим на работа


Графикът подлежи на детайлизация и конкретизация от главния изпълнител, съгласувано с ръководството на завода, при контрол от страна на координатора по БЗ при изпълнение на СМР.

Всяко налагащо се изменение на времетраенето и сроковете в този график, трябва да се отразява, съгласно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2.

При изпълнението на графика се провеждат мероприятията, предвидени в организационния план, инструкциите по чл. 16, т. 1, от Наредба № 2 и всички общи и специфични изисквания по нормативни актове, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектиране и извършване на строителни дейности.

За да се спазят изискванията за безопасност на труда и опазване на околната среда се предвижда обозначаване на обекта.


M

Предметът на поръчката включва, ремонтни дейности –външни и вътрешни на самата сграда, подобряване отводняването на определените площи, при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции, съобразени с Наредба № 3/2003 г на МРРБ+МЗГ+МТПС+МЗ.

При изпълнението на строително монтажните работи на обектите ще се работи по предварително разработени и одобрен от Възложителя проект в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР(ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р.България закони, правилници и нормативика с аещи изпълнението на обекта.

Поетапноста на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия график.

Гаранционните срокове са съгласно ЗУТ.

Всички продукти които ще бъдат вложени, ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придружени с технически характеристики и сертификати.

Б.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Преди отпочване на работата съвместно с Възложителя ще се направи цялостно заснемане на обекта и окончателно съгласуване на линейния график.

2.Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

3.Ще се изготви проект за временна организация на движението по време на работа, съгласно Наредба 16/2001 год.за временна организация на движението при извършване на строителство по пътищата и улиците.

3.Фирмата разполага със квалифициран инженерно технически персонал, които могат да взимат навременни решения при възникнали проблеми,и позволява да се работи и по двата обекта едновременно.

4.Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи.Ще се разположат и контейнери за съхранение на строителни материали.

5.Във рамките на предложения срок-съгласно линейния график фирмата ще извърши строителните дейности.

6.Фирмата има договор за наем на багер и самосвали,а и самата тя притежава достатъчно техника,което е предпоставка за максимално бързо изграждане на обекта и да не се влияе от атмосферните условия.

7.През периода от завършване на строителството до окончателното приемане на обекта Изпълнителят е гарант за своята работа и е длъжен да доставя и подменя материалите които на отговарят на изискванията на техническата спецификация.

8.Всички изменение и допълнения на съществуващите проекти ,както и всички други работни проекти изготвени по време на строителството на обекта ще съответстват на действащата в момента норматива уредба..

В.. БЕТОНОВИ РАБОТИ.

1.Изпълнението на поръчката ще е съгласно предоставени работни проекти, при спазване на коти и отстояния.Трасирането и почистването на терена ще се извършва под контрола на Възложителя и не зависи от контрол поради специфичността на обекта.

3.Котражните форми ще осигуряват необходимите проектни размери и очертания (*видим бетон*) в процеса на втвърдяване на бетоновата смес.За тази цел ще бъдат с неизменяеми размери , достатъчна якост и коравина .

4.Непосредствено преди бетонирането повърхността се обработва – почиства и навлажнява , а котража се намазва с масло.Положеният бетон задължително ще се вибрира.Марката и качеството се доказват Декларация за съответствие от сертифицирана лаборатория.

5.За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на положения бетон трябва да се спазват следните изисквания:

- Предпазва се от замърсявания и повреди
- Не се допускат работи които водят до нарушаване на сцеплението между бетона и армировката.
- Предпазва се от бързо съхнене , удари и други механични въздействия
- Движението на хора , монтирането на котражи и опори върху положения бетон да се допуска ,когато якостта му достигне най малко -15 кг/см²

6.Настилките от трошен камък ще се изпълняват след предварителна подготовка на терена.

7.Изхвърлянето на отпадъците ще става на предварително указано от възложителя място ,а предварително ще се определи терен за депониране за обратен насип със земни маси.

8.Фирмата разполага със достатъчен брой работници –зидаро котражисти и арматуристи – което дава възможност да се работи едновременно и по ремонта на читалището и на правата на външната рампа.

Г..НАСТИЛКИ,ОБЛИЦОВКИ

1.Композиционното решение на настилките е съобразено с модела на Възложителя.Цветовата гама ще бъде съобразена със желанието на Възложителя.

2.Фирмата разполага със достатъчен човешки и материален ресурс за да работи едновременно по външния и вътрешния ремонт

4.Заваръчните и монтажни работи ще става от бригада железари които имат съответния опит и стаж за изпълнение на такова съоръжение.Монтажните дейности се съгласуват предварително за да не става застъпване на обекта.


5.Бригдата железари ще се раздели на две звена – заготовка в цеха на фирмата и монтаж на обекта,което води до най оптималното изпълнение на елементите.Тези които не правят заготовки в цеха ще работят по изпълнение на облицовки стени и тавани.

6.Всички материали ще бъдат придружени със сертификати за качество.

7.Ежедневно площадката ще се почиства на края на работния ден което ще е предпоставка за по качествени дейности.-

Д.ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

1.Местата на стълбовете ще са стриктно по предложеният проект.



2. За готовката ще се изпълнява в цеха, а полагането ще е от дрюго звено което е специализирано в поставяне на ел.стълбове.

3. Осветлението ще се извърши от квалифицирани специалисти

4. Полагането на кабела ще става едновременно с напавата на изкопите и настилките

Е.РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА.

1. След като се направят изкопите ще се трасира цялата площ и очертаят местата за озеленяване.

2. Полагането на тръбната разводка ще става едновременно с напавата на изкопите и полагането на настилката.

3. След приемане на от проектанта ще се пристъпи към засаждането на дърветата и цветята.

4. последен етап от строителните дейности ще е затревяването на терена.

Ж.КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. На строителната площадка се поддържа ред и чистота.

2. Изпълнените СМР ще бъдат придружени със съответните актове, протоколи и сертификати необходими за тяхното изпълнение и приемане.

3. При изпълнението на строително монтажните работи се контролира:

- Марката и качеството на бетона преди неговото полагане.
- Спазване на дебелини и коти.
- Следене и полагане грижи за бетона след неговото полагане.
- Качеството на материалите при транспортиране и полагане
- Визуален контрол

4. Материалите, които са необходими ще са придружени със съответните сертификати.

5. Поетапността на изпълнение ще бъде съобразено с календарния график и работния проект. Вложените материали ще отговарят на:

- Български стандарти

1. За кофражни работи:


- БДС 16186-85 – Дъски от широколистни дървесни видове
- БДС 17697-89 – Дъски от иглолистни дървесни видове
- БДС 384-76 – Шперплат

2. Инертни материали

- БДС 171 – 83 – Пясък за обикновен бетон
- БДС 9340 -86 – Чакъл

3. Бетонни работи

- БДС 27- 87 – цимент
- БДС 14069-87 – Добавки за бетон
- БДС EN 206-1-2002, БДС EN 112390 -3 -2000 Т3 към НСИДССП



- БДС EN 772-1:2002, 772-11:2002

4. Арматури

- DIN 18800/7, EN ISO 3834, БДС EN 1090-1:2002
- БДС 7465-75 – Заварени мрежи

5. Други

- БДС 625 – 81 Бордюри и плочи
- БДС 9-85 – Фаянсови плочи
- БДС 217-77 теракотни плочи
- БДС 5156-84 – вата минерална
- БДС 1890:1979 – дървени врати и прозорци
- БДС EN 479/478:2002 - PVC дограма
- БДС 1691/4305-90 – проводници СВТ и ПВВМ
- DIN 8077, 8078, 16962, 1988, 4109 – PPR и ПЕВП тръби
- БДС EN 13499 – изолационни материали
- БДС EN 520 – гипсокартон и профили
- Европейското техническо одобрение
- Признати национални технически стандарти

6. Всички материали ще бъдат придръжени със сертификати издадени от Акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти.

7. Годността на вложените материали се доказва със свидетелство за качество на производителя

3. ВРЕМЕННИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

За съблекалня на работниците ще се ползват фургонали на колежа/собственост на фирмата/, а за склад на строителни материали ще се ползват метални контейнери също /собственост на фирмата/. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани за да се избегнат падащи предмети. Всички отпадъци ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поэтапно на сметището. На указани места ще се поставят пожарогасители.

И. ДОСТАВЧИЦИ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Фирма "Монолит" ООД гр. Добрич осъществява доставките директно от фирми производители или дистрибутори.

- "Добротица – АД" ЕООД гр. Добрич – бетон и замазки
- "Темах" гр. Добрич – дървен материал, цимент, мет. тръби
- "Жетом" ООД гр. Добрич – арматура
- "Данвест" ООД гр. Добрич – пясък, чакъл, баласт
- "Лина и КО" ООД гр. Добрич – кабели
- "Веник" ООД гр. Добрич – ВиК материали
- "Строймаркет" гр. Добрич – лепила, дърв. материал, изолационни материали
- Ай Ви Селинг – лепила, фаянс и теракот.
- необходима механизация /самосвал, бордова кола, бетоновоз и др. / са собственост на фирмата

• Договор за наем на тежка техника – "Билдинг и Транс" ЕООД

Й. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ –

1. Всички строителни и монтажни работници са назначени на трудов договор.

2. Фирмата има добре подготвен квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което е гаранция за доставка на продукт с високо качество.

3. Всички ръководни кадри имат достатъчно знания за високо качество на работа при подготовка и изпълнение на строително-монтажни работи, безопасните и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, пожарна безопасност и т. н. Всичко това е доказано със съответните документи.

К. ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В съответствие с изискванията на ТБОТ и ППО фирмата осигурява безопасни условия на труд чрез:

- създадена е система за информиране и обучение по въпросите на безопасността
- инструктаж на работниците, които се провежда при постъпване на работа, в началото на всяка дейност, при смяна на строителната площадка и всекидневен
- осигурени средства за защита Наредба № 11 - предпазни парапети, маркировки, проверка на скелетата, лични предпазни средства /каска, колаи, ръкавици, предпазни средства за очите, дишателни маски и др./
- на обекта има заредена аптечка с пресни медикаменти и превързочни материали
- не се допускат работници и служители употребили алкохол
- при организиране на трудовата дейност се осигурява спазване продължителността на работното време, седмични и годишни почивки
- на правени са застраховки "Отговорност на работодателя" и "Строително-монтажни рискове"
- На указани места ще се разположат пожарогасители.
- Специализираните групи, които работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Л. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СРЕДНАТА СРЕДА

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.

3. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и за прашване на околната среда.

4. За свалянето на отпадъци на от обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват за прашване на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват със брезентни чергила.

5. Земните маси ще се складира на депо до извършването на обратния насип на указано от Възложителя място, което своевременно ще бъде обозначено и оградено.

25
19

6. На ука за ни места ще се поставят пожарогасители.

7. При извършване на изкопни работи във дъждовно време гумите на автомобилите ще се измиват с водоструйка преди напускане на строителната площадка.

8. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден работната площадка се почиства и всички отпадъци които не са извозени се складира на едно място.

9. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г.- вземането под внимание на тези качества ще помогне за минимизиране на разходите за материали и енергия, което води до увеличаване на експлоатационни срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.

10. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде силно ограничен.

При работа стриктно ще се спазва проекта по План за безопасност и здраве.

23.12.2014 г

Управител:

(Каме н Дю брев)



[Handwritten signatures and initials]

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „МОНОЛИТ“ООД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Фирма „МОНОЛИТ“ е с дългогодишен опит в строителството. На входящ и ежедневен контрол се подлагат всички продукти, строителни материали предназначени за изграждането на възложените обекти. Фирмата притежава

1. Сертификат за качество :БДС EN ISO 9001:2001 с регистрационен номер : TRBA 100 0056 от 01.12.2005 г

2. Сертификат за управление съгласно BS OHSAS 1800 : 2007

3. Сертификат за съответствието с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004

Контролът и измерването обхваща всички процеси от започването на обектите до предаването на същите на крайния потребител.

Още при самото изготвяне на офертата се прави проучване на пазара и се избират икономически най-изгодните, но също така и ефективни материали. УПРК и ПТО правят проучване на обекта и проекта, когато е предоставен такъв за максимално бързо и ефективно посторояване на възложеният обект.

Преки отговорници за ежедневния контрол за изпълнението на СМР са техническите ръководители на обектите и ОТК.

При изпълнението на отделните видове СМР се извършват предписаните в проектите и ПИПСМР проверки и изпитвания като документите се съхраняват в досието на обекта от техническия ръководител. Приемането им става само при съответствие с изискванията на съответния Проектант, стр. надзор, инв. контрол, като се отразява в документите за приемане посочени в Наредбите.

За да се постигне максимално качество на предавания продукт фирма „МОНОЛИТ“ се процедира по следния начин:

А) При отпочване на всеки нов отделен процес и вид СМР техническия ръководител провежда начален инструктаж и посочва особеностите на извършваната строителна дейност на отделните специалисти и бригади. Прави се обща спецификация-заявка на материалите, които ще се влагат в обекта.

Б) Необходимата механизация за обекта се проверява и отремонтира ако има нужда. За по специфичните дейности се наема тежка механизация, за което фирмата има договори за наем.

В) При доставка на материалите независимо български или вносни се изисква сертификат за качество. Влаганите материали на обектите се придружават с експедиционна бележка, което дава възможност да се следи отговаря ли заявеното количество на доставеното на обекта.

Г) За постигане на по-добро качество на изпълнените видове строително монтажни работи техническия ръководител и ОТК организират извършването на предписаните изпълнения и приемането им от Проектанта, строителния надзор и Инвеститора, като



результатите от това се регламентират с протоколи ,актове съгласно Нормативните разпоредби.

Д)На самите обекти са доставени образци за Актове за несъответствие и Карта за отклонение,като бригадирите са инструктирани за тяхното попълване и предаване на ръководството по надлежния ред.

Е)Ако е нужно да се доставят материали на склад те се описват от Началник склад в "Дневник за входящ контрол"

Ж)Ежегодно се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на работниците,а заедно с това се повишава и ефективността на труда и по-високата качество на предлагания продукт.

Фирмата работи със постоянни доставчици на строителни материали,които гарантират качеството на п предлаганите материали със сертификат по качество и Протоколи за изпитване ,поради което до момента не са констатирани недопустими отклонения на влаганите материали.

След приключване на обекта се съставя акт Обр.15 в който се описват всички забележки,ако има такива и се поставя срок за тяхното отстраняване,след което се пристъпва за окончателно предаване на обекта с акт Обр.16.

До момента фирма "Монолит" е предавала обекти с много добро качество за което говорят и получените Референции от нашите клиенти:

- Община Добрич
- INDUPRESS GRUP
- ЖИЛФОНД – ИНВЕСТ ЕООД гр.ДОБРИЧ
- Община Крушари
- Община Добричка
- КРАСИВА БЪЛГАРИЯ
- НВГ „ГРУП“-София
- Частни Възложители.

23.12.2014 г

Управител:

(Камен Добрев)

[Handwritten signature and initials]



“МОНОЛИТ” ООД гр. ДОБРИЧ

бул. “Трети март” № 56, тел. 630 175, факс 630 167
e mail monolitdobrich@abv.bg

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

На Обект:” Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка с.Стефан Караджа”

I. ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Ръководството на фирма „МОНОЛИТ“ООД осъзнава своята отговорност не само да развива успешен,но и отговорен строителен бизнес с грижа за защита на околната среда.

За тази цел ние :

- Поддържаме и непрекъснато подобряваме Системата за управление на околната среда като неразделна част от цялостното управление на фирмата.
- Определяме целите и задачите ,отнасящи се до опазване на околната среда,като редовно преглеждаме и осигуряваме необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране.
- Осигуряваме необходимото обучение и квалификация на всички работници и служители.
- Съобразяваме се стриктно със законовите и други нормативни изисквания,свързани и идентифицираните аспекти на околната среда.
- Извършване на периодичен екологичен преглед ,свързан с анализ на въпросите,свързани с околната среда и въздействието върху нея,при изпълнение на дейностите на организацията и определяне,контрол и управление на околната среда
- Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда,свързани с въздуха,водата ,почвата,персонала и обществото-отпадъци/строителни,битови,опаковки,хигиенни материали/замърсяване/прах,шум,вибрации,смазочни масла/ресурси/стр.материали,горива,енергия,вода/
- Правим преглед на политиката по ОС за съответствието и с променящите се условия.
- Непрекъснато поддържане в изправност на машините
- Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи,оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност,както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения,наложени от този вид документи.
- Структурата на системата е ориентирана към изискванията и удовлетвореността на клиента и предотвратяване замърсяване на околната среда.

[Handwritten signature and initials]

- Фирмата спазва политика по запазване и защита на околната среда и запазване на човешкото здраве
- Разумно и рационално използваме природните ресурси
- По време на почистването на терена и обекта – стр.отпадъци се сортират като се отделят тези които могат да се рециклират повторно
- Техническите ръководители възможно най-точно изчисляват предварително необходимите стр.материали
- Използват се екологични м-ли
- Фирмата разработва политика за връщане на опаковъчните материали на доставчика
- Всички отпадъци ще се депонират съгласно Българското законодателство

Всеки работещ в или за фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано не съответствие с изискванията на Системата за управление на околната среда. Ръководството на фирмата се ангажира да предприеме незабавно съответните мерки.

За изпълнение на тази политика ръководството на фирма „МОНОЛИТ“ООД разработи и внедри система за управление на стандартите ISO 9001 :2001 рег.№TRBA 100 0056 и OHSAS18001:2007 сертификат TB OHSAS 180 ISO 14001 2004

II. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТИТЕ

Необходими строително монтажни работи:

- Изграждане на детска площадка
- Направа на нови настилки
- Благоустрояване и озеленяване
- Изграждане на поливна система
- Направа на нова външно осветление

III. ОПИСАНИЕ

Строежът се намира в пределите на общ.Добричка. За да се спазят изискванията за безопасност на труда и опазване на околната среда се предвижда обозначаване на обекта.

Предметът на поръчката включва изпълнение на Строително монтажни работи – изграждане на нова конструкция " и ще бъде съобразен с Наредба № 3/2003 г на МРРБ+МЗГ+МТПС+МЗ.

При изпълнението на строително монтажните работи на обектите ще се работи по предварително разработен и одобрен от Възложителя проект в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР(ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р.България закони, правилници и нормативи касаещи изпълнението на обекта.

Поетапността на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия график, който предварително е съгласуван с Възложителя..

Всички продукти които ще бъдат вложени, ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придружени с технически характеристики и сертификати.

IV. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.

3. Всички отпадъци ще се събират само на обозначени и оградени места, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашване на околната среда.

4. За свалянето на отпадъци на от обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашване на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват със брезентни чергила.

5. Земните маси ще се складираат на депо до извършването на обратния насип на указано от Възложителя място, което своевременно ще бъде обозначено и оградено.

6. На указани места ще се поставят пожарогасители.

7. При извършване на изкопни работи във дъждовно време гумите на автомобилите ще се измиват с водоструйка преди напускане на строителната площадка.

8. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден, работната площадка се почиства и всички отпадъци които не са извозени се складираат на едно място.

9. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с Наредбата за съществени изисквания към строежите и и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. - вземането под внимание на тези качества ще помогне за минимизиране на разходите за материали и енергия, което води до увеличаване на експлоатационни срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.

10. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде силно ограничен.


При работа стриктно ще се спазва проекта по План за безопасност и здраве.

"МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ

/име на фирмата/

Дата: 23.12.2014 година

Управител:



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the number "25" written vertically.

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТИ ЗДРАВЕ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

На Обект: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка
с.Стефан Караджа”

I.Общи бележки

Настоящият проект за организация и изпълнение на строителството на обект е съставен на база:

- Тръжни книжа
- Оглед на обекта
- Правилник за безопасност на труда при изпълнение на СМР

II.Кратка характеристика на обекта

Строежът е разположен в пределите на община Добричка.Предвижда се цялостно благоустрояване на площадката изграждане на ново осветление,поливна система и озеленяване.

Строително-монтажните работи ще се извършват в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и одобрения бюджет на проекта и ще се реализират съгласно работния проект. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички дейности, предмет на договора.За да се спазят изискванията за безопасност на труда и опазване на околната среда се предвижда обозначаване на обекта .

Предметът на поръчката включва направа на основен ремонт по всички части,полагане на нова дограма,саниране на сградите подобряване отводняването на определените площи , при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции ,съобразени с Наредба № 3/2003 г на МРРБ+МЗГ+МТПС+МЗ.

При изпълнението на строително монтажните работи на обектите ще се работи по предварително разработен и одобрен от Възложителя проект в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР(ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р.България закони,правилници и нормативи касаещи изпълнението на обекта.

Поетапността на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия график.

Всички продукти които ще бъдат вложени , ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придружени с технически характеристики и сертификати.

III.Организационен план

1.Преди отпочване на работата съвместно с Възложителя ще се направи цялостно заснемане на обекта .

2.Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

3.Ще се изготви проект за временна организация на движението по време на работа , съгласно Наредба 16/2001 год.за временна организация на движението при извършване на строителство по пътищата и улиците.

3.Фирмата разполага със квалифициран инженерно технически персонал , които могат да взимат навременни решения при възникнали проблеми.

4.Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи.

5.Ще се посочи изрично техническото лице което ще бъде – координатор по безопасност и здраве


6.Прави се оценка на риска

7.Актуализират се инструкциите по безопасност и здраве

8.Определят се транспортните пътища и зони.

IV.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

1.Мерки за оздравяване на работното място:



В съответствие с изискванията на ТБОТ и ППО фирмата осигурява безопасни условия на труд чрез:

- създадена е система за информиране и обучение по въпросите на безопасността
- инструктаж на работниците, които се провежда при постъпване на работа, в началото на всяка дейност, при смяна на строителната площадка и всекидневен
- осигурени средства за защита Наредба № 11 - предпазни паракети, маркировки, проверка на скелетата, лични предпазни средства/каска, колани, ръкавици, предпазни средства за очите, дихателни маски и др./
- на обекта има заредена аптечка с пресни медикаменти и превързочни материали
- не се допускат работници и служители употребили алкохол
- при организиране на трудовата дейност се осигурява спазване продължителността на работното време, седмични и годишни почивки
- направени са застраховки "Отговорност на работодателя" и "Строително монтажни рискове"
- На указани места ще се разположат пожарогасители.
- Специализираните групи които работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.
- Кабелите за захранване на временните уредби да се полагат по начин, изключващ механичното им нараняване или затрупване със стр. материали
- Да се извършват ежемесечни проверки за безопасността на ръчни ел. инструменти
- За преносими осветители да се използват само специални предназначени такива имащи предпазна решетка и гумиран кабел.
- На работещите на височина да се осигурят сандъчета за инструменти и колани
- Да се обезопасят хоризонталните отвори на стр. площадка с достатъчно дъски, платна и пр.
- На обекта да се осигури аптечка с медикаменти
- Всички работници са снабдени с лични предпазни средства
- Води се ежедневен инструктаж
- Скелето ще бъде обезопасено с паракет. На него ще се качват само инструктирани специалисти
- Ежедневно строителната площадка ще се почиства от строителни отпадъци.
- След демонтаж на дограмата всички отвори ще бъдат обезопасени и ще се положи сигнализация
- На опасните места ще се поставят табели
- За обезопасяването на работното оборудване на стр. площадка се използват постоянни или временни ограждения-прилагане при шахти, стълби, балкони и др.
- Опасните зони, където е възможно падане на товари се сигнализират с предупредителни знаци и табели.
- Отворите които създават опасност от падане от височина се обезопасяват чрез паракети.
- При извършване на СМР по фасади - на височина - работната площадка се огражда с предпазен екран - мрежа
- Обезопасяване на производственото оборудване. Технологичното оборудване е фабрично обезопасено. Предвижда се заземяване и зануляване на контактите и другите съоръжения, ползващи ел. ток. Осигурени са транспортни коридори, позволяващи свободен достъп до всички работни места. Монтажът на съоръженията и инсталациите задължително трябва да се извърши от лица със съответната квалификация.
- Микроклимат. Категорията на труд е средна. Параметрите на въздуха в работните помещения са съобразени с изискванията на БДС 14-776-87. Повишена влажност липсва. Защита от пряко слънчево греење не е необходима.
- Естествено и изкуствено осветление. Производствените помещения са естествено осветени, но за постигане на изискванията за осветеност в част "Електро" на Техническия проект е предвидено изкуствено осветление, удовлетворяващо изискванията на БДС 1786-84. При необходимост при извършване на СМР да се предвиди локално осветление с подвижни лампи с цел постигане на необходимата осветеност.

27/1/27

- Шум и Вибрации. Основни източници на шум и вибрации са ръчните машини за рязане и пробиване – ъглошлийфи и ръчни пробивни машини. Мерките за защита на монтажниците трябва да са разработени от изпълнителя на обекта.
 - Пожарна безопасност. При извършване на СМР основната опасност от пожар е при рязане и заваряване на тръби и фитинги. За предотвратяване на инциденти, при извършване на строително-монтажните работи да се подсиgurяват намиращите се на обекта противопожарни средства (пожарогасители, кофломпи, негорими одеяла и др.) на мястото на извършване на огневите работи.
 - Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.
 - Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.
 - При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.
 - Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, укрепвания на тръби, фасонни части и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител.
 - При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и други видове вата), маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.
 - При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се проверяват за херметична изправност.
 - Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането ѝ дограма
 - Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.
 - Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ.
 - Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирено, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве.
 - Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се извършват от скелета или платформи.
 - Не се допуска:
 - изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламинирани обшивки, водосточни тръби, казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция;
 - използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.
- След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.
- Да се спазва Наредба №2 от 22. 03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажните работи. Участникът следва съгласно Наредба №2 да изпълнява мерките за съответния обект План за безопасност и здраве.

V. Мерки за пожаробезопасност

- Строителните продукти се доставят на стр. площадка след подготовката за съхранението им
- Бутилки с пропан бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.
- Енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези изложени на климатични въздействия подлежат на периодичен контрол и поддръжка съгласно нормативните изисквания
- Не се допуска извършване на СМР както и разполагане на складова база и санитарно – битови помещения в район на електропроводи, газопроводи и др.
- Издава се заповед за невъзможност на нещата пожаротехническа комисия
- Определят се места за тютюнопушене.

771/1



- В случай на авария или пожар техн. ръководител незабавно уведомява съответната служба на ПБЗН
- Вътрешните противопожарни кранове на обекта се разполагат на достъпни места, оборудвани със шлангове и струници със затворени и пломбирани касети.
- Периодично се проверяват подръчните противопожарни средства като състоянието им се описва от техн. ръководител в дневник.
- До подръчните противопожарни средства и съоръженията за пожарогасене се осигурява постоянен непрекъснат достъп.
- При работа със строителни продукти отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламъци или огън на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на изискванията.
- Забранява се използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди.
- Не се допуска съхраняването в строителни машини и в близост до кислородни бутилки на лесно запалими горивни вещества противоречащи на изискванията на ПБ.

VI. Дейности при аварии

В случай на авария строителя обявява аварийно положение и

- следи за изпълнението на мерките заложи в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, както и незабавно уведомява службите при гражданска защита.
- По най-бързия и безопасен начин евакуира работниците
- Прекратява извършването на всякакъв вид работа
- Изключва напрежението във оборудването във аварийния участък
- Организира ликвидиране или локализиране на пожара чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения.
- Спира действието на вентилацията ако има такава
- Поставя дежурни на вход и изход на строителната площадка
- Не възобновява работата докато е все още на лице сериозна непосредствена опасност

VII. Контрол при изпълнението

1. На строителната площадка се поддържа ред и чистота.
2. Изпълнените СМР ще бъдат придружени със съответните актове, протоколи и сертификати необходими за тяхното изпълнение и приемане.
3. При изпълнението на бетонните работи се контролира:
 - Марката и качеството на бетона преди неговото полагане.
 - Спазване на дебелини и коти.
 - Следене и полагане грижи за бетона след неговото полагане.
4. Всички видове материали които са необходими са придружени със съответните сертификати
5. Поеталността на изпълнение ще бъде съобразено с календарния график и работния проект.
6. Вложените материали ще отговарят на:
 - Български стандарти
 - Европейско техническо одобрение
 - Признати национални технически стандарти

Всички материали ще бъдат придружени със сертификати Издадени от Акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти.

Контролът на обектите ще се упражнява от избран от възложителя консултант, който ще упражнява изискванията се по ЗУТ Инвеститорски контрол. Същият следи за правилното и точно изпълнение на дейностите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнение на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на строителството. При установяване на нередности и/или некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

[Handwritten signature]
21/1

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. След съставяне на Акт образец 15 от Наредба №3, започват да текат гаранционните срокове.

VIII. Временни сгради и съоръжения

За съблекалня на работниците ще се ползват фургони на колела/собственост на фирмата/, а за склад на строителни материали ще се ползват метални контейнери също /собственост на фирмата/. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани за да се избегнат падащи предмети. Всички отпадъци ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището. На указани места ще се поставят пожарогасители.

IX. Изпълнителски кадри – всички строителни и монтажни работници са назначени на трудов договор

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


"МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ

/име на фирмата/

Дата: 23.12.2014 година

Управител:

(Камел Добров)



УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Преди започване на строително монтажни работи, администрацията е длъжна да съгласува технологията на работа със органите по безопасността. Технологията на изпълнение на СМР на обекта и тяхното време е посочено в линейния график.

В съответствие с количествената сметка и имайки предвид че на сградата се прави вертикална планировка се предвиждат следните дейности по предотвратяване на възможни рискове:

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

- ❖ Мястото на строителните дейности ще бъде оградено с предупредителна сигнализация.
- ❖ При извършването на кофражни и арм. дейности всички машини – ръчен инвентар – ще бъдат проверени и прегледани от ел.специалиста на фирмата. Разклонители които ще се позват ще са гумирани и изолирани за да се предотврати токов удар.
- ❖ При полагане на бетонови смеси е забрането да се стои под бетонпомпа и автокран.
- ❖ Всички работещи ще бъдат снабдени със лични предпазни средства. Ще се дадат и предпазни колани, което ще предотврати евентуални злополуки.
- ❖ Около самият обект допълнително ще бъдат поставени парапети и ограден, за да се предотврати преминаването на външни хора.
- ❖ Ще се извършва ежедневен инструктаж на всички работници.
- ❖ При работа с машини ще работят само обучени и инструктирани за работа специалисти.
- ❖ Ще се оформят наклоните и положи крайната настилка.
- ❖ Фирмата разполага със назначен специално електротехник за периодичен преглед и поддръжка на всички инструменти с които ще се изпълняват съответните дейности.
- ❖ Ежедневно се почиства стр. площадка за да се предотврати трудова злополука.
- ❖ При работа с вредни материали ще се дадат предпазни маски..
- ❖ Заваръчните дейности ще се изпълняват само от квалифицирани работници, които минават ежедневен инструктаж на работната площадка.
- ❖ Всички лесно запалими материали ще бъдат отделени в отделен склад на обекта.
- ❖ При работа на височина скелето ще бъде оградено с предпазни парапети.
- ❖ Всички изкопи ще бъдат предварително укрепени и тогава ще се пристъпи към полагане бетона.
- ❖ СМР по част електро ще се извършва само от квалифицирани работници.

II. СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА РИСКА

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектиране и извършване на строителни дейности.



Преди отпочване на строително-монтажните работи обекта ще се ограда за да няма пряк достъп на чужди хора. Фирмата разполага със готови метални платна чрез които ще се извърши ограждането. Обекта ще бъде обезопасен със сигнализация. Всички специалисти на фирмата ще бъдат уплътнени максимално.

Бригадата зидаро-кофражисти първо ще очертае основите на настилките и пясъчника и ще пристъпи към сабарянето на съществуващата ограда.

Всички изкопи ще бъдат укрепени.

Първо ще се започне от реконструиране и изграждане на новата настилка. По време на строителните работи ще се забрани достъп на хора до изкопите.

Пътят на механизацията (камиони, миксери и др.) ще бъде максимално ограничен в района на дворното пространство.

Изнасянето на отпадъците ще става поэтапно на указани места за да може да се освободи максимално работната площадка. Фирмата има собствен и нает автотранспорт и техника за тази цел.

Фирма Монолит разполага със достатъчно контейнери които може да използва за складова база и не е необходимо ежедневно зареждане на обекта с материали.

Цветовата гама на настилки, мазилки и бояджийски работи ще бъде предварително съгласувана със Възложителя. Фирмата работи със доказани доставчици и всички материали са с високо качество и придружени със сертификати.

Едновременно с изграждането на настилките ще се пристъпи към оформяне и трасиране на терена.

След трасирането ще се положи тръбната разводка за поливната система.

След полагането на бордюрите и очертаването на полетата ще се пристъпи към засаждане на посъдачния материал.

В линейния график е посочено за кои строителни дейности каква механизация ще е необходима. Всички видове м-ли ще бъдат придружени със декларация за съответствие.

III. МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРЯВАНЕ И ПРЕОЦЕЛЯВАНЕ НА РИСКА

За да се предотвратят евентуални рискове се действа по следните параметри

1. Забранено е да се извършват строително-монтажни работи без проект за изпълнение /ПОИС/ със основните решения по техниката на безопасността.

2. С изисванията по безопасността при извършване на СМР, приети със проектите за изпълнение на СМР/ПОИС/ и техническите правила трябва да бъдат за познати ръководството и контролът на СМР, инженерно-техническите кадри, бригадирите, майсторите, механиците и обслужващите строителни машини и механизми.

3. Ръководството на строително-монтажната организация е задължено да осигури безопасно изпълнение на работите. Работното място трябва да бъде осигурено със необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения.

4. Когато няколко организации участвуват в строителството, главния изпълнител е отговорен и длъжен да разработи заедно с подизпълнителните организации общи мероприятия по техниката на безопасността.

5. При съвместна дейност на една и съща площадка отговорността за нейното обезопасяване носят техническите ръководители и организациите, работещи на площадката, които задължително координират работата си във връзка с ТБТ.

6. Ръководството на строителната организация е задължено да предаде на монтажната организация/подизпълнителя/с протокол обезопасени всички работни площадки. Разкрити впоследствие отвори или премахнати ограждения се възстановяват от организацията, която ги е разкрила или разградила.

7. Не се разрешава на лица под 18-годишна възраст да изпълняват строително-монтажни работи на височина над 5м, посредством временни монтажни приспособления и не посредствено на елементи от конструкцията

8. Когато в строителството са заангажирани курсисти или стажанти от техникуми, професионални училища и др., а така също и бригадир и административното и техническото ръководство е задължително:

- да създаде повишен технически надзор при изпълнение изисванията по техническата безопасност;
- да даде насоки и инструкции на тези лица за безопасно изпълнение на възложените задачи;
- да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия, безплатно работно облекло и съответни лични предпазни средства;
- да прикрепи към тази група работници, опитни бригадир и технически ръководители, добре запознати с изисванията на техническата безопасност;

9. При работа на открито и температура на въздуха при 0 градуса се дават периодично почивки за отопляне на работниците и ИТР, като се осигурява и топъл чай.

10. Строителната площадка да отговаря на всички санитарно-технически изисвания. Разположените по територията на строителната площадка мощни съоръжения/работилници, складове, разтоварни площадки, санитарно-битови уредби, строителна механизация, транспортни средства, проходи и пешеходни пътеки и др. трябва да съответстват на утвърдения план за организация на строителната площадка/ПОИС/.

11. Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането на площадката, всички ями, канали и др. опасни места със съответни парапети и ограждения, а ненужните да залъпни. На мостата, пресичащи се от канали да се обезпечи построяването на пешеходни мостчета със парапети. Зимно време редовно да осигурява почистването на пешеходните пътеки от сняг и лед, да нарежда да се посилват със сгур или пясък, а на ниските места да се направят отводнителни канавки.

12. Складирането на строителните материали трябва да става единствено на местата, обозначени със табели за материали, чрез съответното подреждане, фигурите от складирания материали трябва добре да се укрепват против срутване и се оставят чисти проходи между тях най-малко 1,5м.

13. По време на разтоварването на обемисти и тежки товари, трябва да става под ръководството на техническия ръководител или бригадир. За целта се установява известна сигнализация, команда и технология. Провежда се кратък инструктаж за начина на работа. Този от работниците, който не спазва установения безопасен начин на работа се отстранява.

При снабдяването на обектите лесно запалими материали като бензин, нафта, газ, лакови бои и др. трябва да се изградят специални складове за съхранение извън строителната площадка, съответно оградени със ограда от бодлива тел и поставени предупредителни надписи.

14. Товаро разтоварните работи задължително се ръководят от техническия ръководител или бригадир, като преди това се провежда инструктаж относно безопасните начини на работа.

15. При ръчно пренасяне на товари трябва да се спазват следните правила:

- да не се пренасят товари, по тежки от 50 кг от един работник;
 - качването и свалянето на и от гръб на товари със единично тегло до 50 кг да става със помощта на други носачи;
 - при често вдигане на тежести през време на работния ден тази норма се намалява на 25 кг;
 - при преместване на товари със тегло от 50-500 кг на носачите да се предоставят прости механизми и средства за преместване като макари, постове, кривовете, валяци, колички и колесарки;
 - преместването на товари над 500 кг да бъде напълно механизмирано;
16. При нужда да се ползват и лични предпазни средства. При работа с механизация не трябва да има хора под вдигаемия товар и в обсега на товара.

Същите трябва да отстоят най малко на 5 м извън обсега на товара.

17. Техните ръководители ще се ръководят от следните правила:

17.1. Да познават действащите правила и норми по техническата безопасност, охраната и хигиената на труда и противопожарната защита в областта на своята професионална квалификация.

17.2. Да се явяват на контролни и периодични изпити за проверка и повишаване познания им в областта на техниката по безопасността.

17.3. Да изучават проектометни документи и набиляват до пълнителни мероприятия, осигуряващи безопасни условия на работа.

17.4. Да се грижат за своевременното доставяне и ползване на необходимите материали за ограждения, укрепления, работни скелети и пр. за правилното ползване на личните предпазни средства, машините и механизмите и даване необходимите противотрови на работниците при вредни условия на труда.

17.5. Да не допускат до работа на машини и механизми неспособни работници.

17.6. Да не допускат до работа неинструктирани и необучени работници съгласно наредбата за инструктажите.

17.7. Техническият ръководител да определя със писмена заповед кой от помощниците му ще провежда инструктаж, като следи за своевременното им провеждане и регистриране в инструктажната книга.

17.8. Да организира правилното разположение на материалите, машините и механизмите по работните площадки, изграждането и на санитарно-битови такива съгласно одобреният му план за организация на строителната площадка, да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и да полагат грижи за доброто състояние на пътищата и преходите до обекта и работните места, осветяването им и поставянето на видни места надписи и лозунги, заострящи вниманието на всички работници за предпазване от злополуки.

17.9. Да упражнява ежедневен контрол сред своите бригади за срочно и точно изпълнение на изискванията на правилника по техника на безопасността, като своевременно разпорежда за пълното обезопасяване на работните места и премахване предпоставките за допускане на трудови злополуки.

17.10. Техническият ръководител е длъжен лично да ръководи всички отговорни и опасни строително-монтажни работи, взривявания и др. подобни. Ако същите се извършват на смени да назначава за следващата смяна най подходящ и обучен свой помощник, като го запознае обстойно с технологията на работата и мерките за безопасност, които следва да бъдат вземани.

17.11. Техническият ръководител е длъжен да участва в анкетирането на станалите трудови злополуки, след което да провежда производствено

29

съвещание с всички производственици и пом.тех.р.ли,пред които да прави подробен анализ на причините и обстоятелствата,при които е допусната трудовата злополука,като набелязва мерки и срокове за отстраняването на подобни предпоставки за трудови злополуки.

17.12.Техническите ръководители на специализираните бригади/те некеджий,железари,дърводелци и др.подобни/са длъжни да провеждат производствените и периодични инструктажи по специалността им,а обектовите тех.р.ли ги инструктират относно конкретната обстановка на обекта,условията на съвместна работа с другите специалисти и мерките,които трябва да спазват по техника на безопасността вкл.ползване на лични предпазни средства.

17.13.За главен отговорник по безопасността на труда се определя титуляра обектов тех.ръководител и всички работници независимо от специалността им са длъжни да изпълняват неговите разпореждания за осигуряване безопасността на труда.При възникване на спорове и несъгласие те х.ръководител спира от работа онези работници,не изпълняващи дадените им указания за безопасна работа и уведомява прекия им тех.ръководител по специалността,а в особени случаи лично ръководство на управлението.

17.14.Техническите ръководители на специализираните бригади са длъжни периодично да посещават работните места на своите специалисти и да се интересуват от вземаните мерки по безопасността на труда им.При отговорни монтажни дейности тех.ръководител по специалността е длъжен предварително да се запознае със плана за организация на монтажната дейност,мерките за безопасност и личните предпазни средства,които ще се ползват.

17.15.За неизпълнение или небрежно и не мърливо изпълнение на служебните си задължения,техническите ръководители на участъци,гр.упи,обекти и специализирани бригади и техните помощници при невземане мерки за отстраняване нередностите,нарушенията и предпоставките за допускани трудови злополуки носят административната и наказателна отговорност.

17.16.Те са длъжни безусловно да изпълняват срочно и точно даваните им предписания от контролни органи по безопасността,охраната и хигиената на труда и противопожарната защита.

Всички тези мерки и дейности ще доведат до качествено и бързо изпълнение на поръчката.

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И СТЕПЕНТА НА РИСКА

Идентифицирани опасности	Източник на риск	Степен на риск
I.ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ		
Механични опасности		
1.Опасност от подхлъзване,падане от височина	1.Невнимание,стъпала	1.Възможен
2.Опасност от спъване,падане на същото ниво	2.неравни повърхности,препятствие по терена	2.Възможен
3.Опасност от удар в стърчащи и изпъкнали предмети	3.Невнимание,товаро разтоварни дейности	3.възможен
4.Опасност от притискане,премазване,прегазване от товари и механизми	4.Невнимание,техническа неизправност	4.Възможен
5.Опасност от ПТП,Злополука	5.Служебен транспорт,строителни машини	5.Възможен

5/11 27

Физични опасности 1. Опасност от въздействие на интензиван шум 2. Опасност от пожар 3. Опасност от поражение на ел. ток 4. Опасност от простудни заболявания Химични и биологични опасности 1. Опасност от вдихване на смесен прах 2. Опасност от замърсяване на кожата с прах 3. Опасност от инфекциозни болести	1. работно оборудване на стр. площадка, машини 2. Невнимание, техн. неизправност 3. Нарушена изолация на кабели, техн. неизправност 4. Работа на открито, неблагоприятни атм. влияние 1. товаро разтоварни работи 2. Товаро разтоварни работи 3. Контакт със замърсени повърхности	1. Възможен 2. Възможен 3. Възможен 4. Възможен 1. Възможен 2. Възможен 3. Приемлив
II. МОНТАЖНИЦИ, ЗИДАРО-МАЗАЧИ, НАСТИЛКИ, БОЯДЖИИ		
Механични опасности 1. Опасност от подхлъзване, падане от височина 2. Опасност от спъване, падане на същото ниво 3. Опасност от удар в стърчащи и изпъкнали предмети 4. Опасност от притискане, премазване, прегазване от товари и механизми 5. Опасност от ППП, Злополука	1. Невнимание, стъпала 2. неравни повърхности, препятствие по терена 3. Невнимание, товаро разтоварни дейности 4. Невнимание, техническа неизправност 5. Служебен транспорт, строителни машини	1. Възможен 2. Възможен 3. възможен 4. Възможен 5. Възможен
Физични опасности 1. Опасност от въздействие на интензиван шум 2. Опасност от пожар 3. Опасност от поражение на ел. ток 4. Опасност от простудни заболявания Химични и биологични опасности 1. Опасност от вдихване на смесен прах 2. Опасност от замърсяване на кожата с прах 3. Опасност от инфекциозни болести	1. работно оборудване на стр. площадка, машини 2. Невнимание, техн. неизправност 3. Нарушена изолация на кабели, техн. неизправност 4. Работа на открито, неблагоприятни атм. влияние 1. Товаро разтоварни работи 2. Товаро разтоварни работи 3. Контакт със замърсени повърхности	1. Възможен 2. Възможен 3. Възможен 4. Възможен 1. Възможен 2. Възможен 3. Приемлив

23.12.2014 г

Управител:



(Име на Дебелев)-

[Handwritten signature]

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска е внимателно наблюдение, анализиране и проучване на работните места и работните процеси с което да се установи какво в строително-монтажните дейности може да причини нараняване, заболяване или вреда и де се прецени дали са взети достатъчно мерки или е необходимо да се направи повече за да се премахне опасността. Целта е никой да не бъде наранен или да се разбоles в резултат на работата си.

Оценката на риска обхваща: работните процеси, работните места, работното оборудване, производствените и складовите помещения, използваните суровини и материали, организацията на работата и други странични фактори. Целта на оценката на риска е въвеждане на ефективни предпазни мерки за подобряване условията на труд и недопускането на трудови злополуки по време на извършване на СМР.

Необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са:

1. Предпазване от рискове при работи
2. Предоставяне на информация на целия персонал
3. Създаване на организация и ресурсно осигуряване за предприемане на необходимите подобрения

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ

I. Списък на работните процеси

- ❖ Демонтажни работи
- ❖ Направа на нова тръбна разводка по част, Електро
- ❖ Настилки и облицовки
- ❖ Мазилки, шпакловки и бояджийски работи
- ❖ Зареждане по част Електро

II. Списък на работните помещения

- ❖ ДВУД - съгласно линсен график
- ❖ Битовка - Фургон
- ❖ Складови помещения

III. Списък на работното оборудване

- ❖ Бригадирски колички, кофи
- ❖ Ръчни инструменти - лопати, мала, маламашки, мастари и др.
- ❖ Ръчни ел. инструменти - хилти, ъглошлайф, дрелка, ел. резачка и др.
- ❖ Скеле, стълби и строителни платна
- ❖ Товарач

IV. Списък на работните места

- ❖ Ръководител обект
- ❖ Специалисти по всички части - съгласно тръжната документация
- ❖ Координатор по безопасност и здраве
- ❖ Работници - бояджии, настилки и облицовки, зидаро-мазачи, електротехници, Водачи на МПС

V. Организация на труда

- ❖ Режим на работа - редовна смяна х 8 часа
- ❖ Регламентирани почивки - 2 x 15 мин и обедна почивка - 1 час
- ❖ ЛПС - ръкавици, предпазни очила, каски, въжета,
- ❖ Работно облекло

VI. Списък на използваните суровини и материали

- ❖ Съгласно приложение

VII. ОЦЕНКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

1. Описание на строителната площадка

Съгласно заданието на възложителя, се предвижда благоустрояване на парковото пространство и изграждане на нова детска площадка. Ще бъдат извършени строително ремонтни работи като видовете помещения са съобразени с изискванията на експлоатацията и Инвеститора и изискванията на действащите нормативни документи. По време на ремонта ще се извършат някои малки преустройства, съобразно съществуващите архитектурни и конструктивни възможности, с цел да се подобрят технологичните потоци и условия на работа.

Ще се оформи и изгради достъпна среда за хора в неравностойно положение. Предвижда се благоустрояване на двора и пространство и изграждане на нова ограда.

2. Мерки за въздействието върху изпълнението на договора при възникването на риск

За постигане намаляване на риска и по качествено изпълнение на изпълнените видове строително монтажни работи техническия ръководител и ОТК организират извършването на предписаните изпълнения и приемането им от Проектанта, строителния надзор и Инвеститора, като резултатите от това се регламентират с протоколи, актове съгласно Нормативните разпоредби. Фирмата има сключени застраховки професионална отговорност и трудова злополука. Води се точна отчетност на цялата документация на обекта. Всички Протоколи и заповеди се подписват от Възложител, Проектант и Изпълнител.

Създаване на оптимална организация за:

- прогнозиране на вероятните и възможни бедствия, аварии и катастрофи и последиците от тях на територията на фирма „МОНОЛИТ“ ООД;
- локализиране на възникналите проблемни ситуации;
- провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи във възникнали огнища на поражения (заразявания) на територията на фирмата;
- ликвидиране на последиците от възникналите бедствия, аварии и катастрофи и ограничаване на въздействието им за хората и околната среда;

[Handwritten signature and initials]

3. Мерки за намаляване, недопускане и предотвратяване на риска

- Строителния обект ще се ограда с плътна ограда (платна, дървени плоскости и ламарина) за да се предотврати достъпа на външни лица
- На видно място ще е разположена табела със схема на обекта и посочени маршрути за движение и разрешен достъп
- Всички отвори (вертикални и хоризонтални) ще бъдат обезопасени със сигнализация
- Местата за товаро-разтоварни дейности ще са със временни заграждения
- Опасните зони – в обхвата на автокрана и товарача ще бъдат обозначени със знаци и светлинна сигнализация
- На видно място ще са сложени пожарогасители, ще бъдат обозначени съгласно Наредба 4/95 г
- Строителните отпадъци своевременно ще се изнасят извън работната площадка
- Редовно ще се подрежда строителния инвентар и материалите
- Ще се извършва ежедневен оглед на скелето, стълбите и платформата за работа на височина
- Съгласно инструкции по ISO ежедневно ще се прави преглед на ръчните ел. инструменти
- Ще се направи списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол. Ще се заведе дневник на периодичните проверки и ремонта на инсталациите, машините и съоръженията
- Ще се изготвят маршрутни карти на отделните бригади
- До временното табло на обекта ще имат достъп само определени хора
- Всички стр. отпадъци от демонтажните работи ще се свалят с ръкави директно в транспортните средства
- На обекта във канцеларията на техн. ръководител ще има заредена и лесно достъпна аптечка
- Ще се провежда ежедневен инструктаж по бригади и специалности
- Осигуряване на трудово медицинско обслужване (здравно наблюдение)
- Кабелите за захранване на временните уредби ще се полагат по начин, изключващ механичното им нараняване или затрупване, извън проходи, пътеки или места със струпване на строителни материали. Контрол на изпълнението/чл. 431 на ПБЗРЕ до 1000V/
- Ще се означат временното ел. табло със съответните знаци за повишена опасност от поражение на ел. ток съгласно Наредба №4/95 г. Вратите му ще бъдат добре затворени и заключени от ел. персонал. Всички разклонителни и съединителни връзки ще се изпълняват с разклонители които да са с необходимата изолация за работа на открито/среда с особена опасност за поражение от ел. ток/
- За преносими осветители ще се използват само специално предназначени за целта такива, имащи предпазна решетка, устройство за закачане, кабела да е гумиран и да е с ниско напрежение. Контактите за преносимите ел. уреди ще са с необходимата изолация и надпис указващ захранващото напрежение.
- Ще се осигури строг контрол по отношение на ЛПС
- При неблагоприятни климатични условия/гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и вятър, гъста мъгла/през тъмната част на денонощието или прекъсване на изкуственото осветление извършването на СМР незабавно се прекратява.
- При ниски среднодневни температури ще се осигурява топли напитки съгласно изискванията на чл. 2(1) т. 3 на Наредба №11/2005 г
- Повишен контрол по отношение на почистване и поддържане на работната площадка.
- При работа с хилти, ъглошлайф, циркуляр да се ползват антифони, със затишване 20 dB/A/. контрол на изпълнението.
- На работещи с височина ще се осигурят специални чанти-сандъчета за инструменти
- Ще се обезопасят хоризонталните отвори на строителната площадка
- Режещия диск на циркуляра ще се обезопаси със капак

4. Източник на опасности

- Препятствия по под
- Строителни отпадъци
- Необезопасени отвори
- Работа на височина
- Работа с ел. уреди
- Движение в опасна зона около МПС
- Контакт със замърсени повърхности
- Невнимание – работа с режещи инструменти и машини
- Работа с тежести
- Разпрашаване на строителни материали
- Съхранение на горими материали
- Работа на закрито при зидария на вътр. преградни стени
- Недостатъчно естествено или изкуствено осветление.
- Ръчни манипулации – работа с чук, тесла
- Отлитане на частици обработваем материал
- Работа на открито – динамичен и неблагоприятен микроклимат, зависещ от метеорологичните условия- преохлаждане или прегряване на организма.
- Ще се поставят етикети с рискови фрази и знаци, посочващи опасността на веществата и материалите използвани в СМР

5. Идентифицирани опасности

- Опасност от прегряване, падане, удар в предмети

- Опасност от падане от височина
- Опасност от поражение с ел.ток
- Опасност от пожар
- Опасност от замърсяване на кожата с прах, кожни инфекции и алергии.
- Опасност от субективна грешка
- Опасност от неблагоприятен микроклимат

6. Карта за определяне на изложените на риск лица

6.1. Механични опасности

❖ Опасност от пътно транспортно произшествие

1. Технически ръководител
2. Монтажници
3. Мазачи, бояджии
4. Настилки
5. Зидаро-мазач
6. Работници по част електро,

Опасност от подхлъзване и падане от височина

1. Технически ръководител
2. Монтажници
3. Мазачи, бояджии
4. Настилки
5. Зидаро-мазач
6. Работници по част електро,

❖ Опасност от спъване и падане на същото ниво

1. Технически ръководител
2. Монтажници
3. Мазачи, бояджии
4. Настилки
5. Зидаро-мазач
6. Работници по част електро,

❖ Опасност от падащи предмети-премазване, смачкване

1. Технически ръководител
2. Монтажници
3. Мазачи, бояджии
4. Настилки
5. Зидаро-мазач
6. Работници по част електро,

❖ Опасност от удар, блъскане в предмети и остри ръбове

1. Технически ръководител
2. Монтажници
3. Мазачи, бояджии
4. Настилки
5. Зидаро-мазач
6. Работници по част електро,

Опасност от охлузване, убождане и механично нараняване на ръце

1. Монтажници
2. Мазачи, бояджии
3. Настилки
4. Зидаро-мазач
5. Работници по част електро,

❖ Опасност от притискане, премазване, прегазване от товари и механизми

1. Технически ръководител
2. Монтажници
3. Мазачи, бояджии
4. Настилки
5. Зидаро-мазач
6. Работници по част електро,

6.2. Физични опасности

❖ Опасност от въздействие на производствен шум

1. Технически ръководител
2. Монтажници
3. Мазачи, бояджии
4. Настилки
5. Зидаро-мазач
6. Работници по част електро,

❖ Опасност от локални вибрации

1. Монтажници

2.Мазачи,бояджии

3.Настилки

4.Работници по част електро,

❖ **Опасност от пожар**

1.Технически ръководител

2.Монтажници

3.Мазачи,бояджии

4.Настилки

5.Зидаро-мазач

6.Работници по част електро,В и К.ОВК

❖ **Опасност от ток**

1.Технически ръководител

2.Монтажници

3.Мазачи,бояджии

4.Настилки

5.Зидаро-мазач

6.Работници по част електро,

❖ **Опасност от термично изгаряне УВ,и друго светлинно лъчение**

1.Монтажник

6.3.Химични,биологични опасности

❖ Опасност от вдишване на прах

❖ Опасност от замърсяване на кожата

❖ Опасност от инфекциозни заболявания

6.4.Химични,биологични опасности

❖ Опасност от субективна грешка,злополука

7.Мерки за преодоляване последните при настъпване на риска:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятията по защитата на населението и собствеността и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива на информационен обмен за своевременно информироване на дежурните сили и оповестяване на населението, за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и катастрофи в материалната сфера и околната среда.

3. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно локализиране на кризисни ситуации и провеждане на спасителни и аварийни дейности.

4. Осигуряване на необходимите защитни средства и създаване на организация за своевременното им раздаване и използване.

5. Обучение на работниците и служителите за поведение и действие, помощ и самопомощ при бедствия и аварии

6. Изграждане и поддържане на система за мониторинг на замърсителите в обектите във фирмата и околната среда за спазване на санитарно-хигиенните изисквания за работна и околна среда.

7. Периодично, но не по-малко от един път годишно, проиграване на възможните аварийни ситуации предвидени в п. 5.4.

8. Провеждане на превантивна работа за недопускане или намаляване щетите при бедствия и аварии.

9. Създаване на условия за бързо привеждане на фирмата в готовност за работа при екстремни ситуации.

10.Средствата, които ще се използват за предотвратяване последиците от възникналата критична обстановка, са шанцовите инструменти от противопожарните табла, както и други налични подходящи инструменти и материали (инертни и др.), включително и средствата за оказване на първа медицинска помощ.

203.12..2014 г

Управител:.....
(Камен Доганов)



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212214241000026 / 15-05-2014

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Добрич, адрес: гр.Добрич, ул.Ген. Киселов 1, в съответствие с Общите условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя" и Заявление-въпросник от

ЗАСТРАХОВА

"МОНОЛИТ" ООД

ЕИК: 834025452

адрес: Гр.гр.Добрич 9300 - БУЛ.ТРЕТИ МАРТ-56

Представявано от: КАМЕН ИВАНОВ ДОБРЕВ

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Предмет на застрахователна защита:Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

Застрахователно покритие: Съгласно приложени Общи условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".

Професионална дейност на Застрахования и обхват на застрахователна защита:

- Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи. Лимити на отговорност за един иск: 200000 лв., за всички искове: 400000 лв. Самоучастие на Застрахования: 10% от размера на всяка щета, но не по-малко от 3000 лв.

Срок на застраховката: 1 година, от 00.00 часа на 17.05.2014 г. до 24.00 часа на 16.05.2015 г.

Ретроактивна дата: 17-05-2009 г.

Дължима застрахователна премия:	400.00 лв.		
Дата:	16-05-2014 г.		
Данък 2% върху ЗП:	8.00 лв.		
Обща дължима сума:	408.00 лв.		
(Дължима застрахователна премия + данък 2% върху ЗП)		Словом: четиристотин осем лв.	

Специални договорености: На основание т.15.2.от ОУ на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", при настъпване на обстоятелство, което е основание за увеличаване на нормативно установените минимални лимити на отговорност, Застрахованият е длъжен в 30 (тридесет) дневен срок от настъпване по на промяната да сключи анекс към полицата си.

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникнало правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя" на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно със Заявление-въпросник от.....са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti.claims@dzi.bg.


Настоящата полица се издава в два екземпляра, един екземпляр — по един за всяка от страните.

Дата и място на сключване:

За

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

Ибилина Стефанова Вичева



За

ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Име, подпис, печат/