



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 23 / 12.02.2015 г.
обособена позиция №2 – обект с.Бранище

Днес 12.02 2015 г., в гр. Добрич на основание чл.74, ал.1 от ЗОП и във връзка със Заповед № 42/ 23.01.2015 г. на Петко Йорданов Петков, в качеството му на възложител по смисъла на чл.7, т.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор между:

1. Община Добричка, БУЛСТАТ 000852188, със седалище и адрес на управление: 9300 град Добрич, ул."Независимост" № 20, представлявана от Петко Йорданов Петков - кмет на община Добричка, наричана по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „Кристал глас“ ООД, със седалище и адрес на управление: 9300 град Добрич, ул.Иван Вазов № 17, вх.Б, ап.3, ЕИК/БУЛСТАТ(друго) 124502635, представлявано от Милена Недкова Паскалева – управител, наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, като страните се споразумява за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу вознаграждение, строително – монтажни работи (наричани по-долу СМР) във връзка с благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него за обект по **обособена позиция №2 – обект с.Бранище**, община Добричка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочените в ценовата му оферта цени.

(3) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена откритая процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата **Ведрина и Бранище**“ с две обособени позиции, съгласно ЗОП.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл.2. (1) Срокът на този договор е **45** (четиридесет и пет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2(2а) към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и подписване на акт обр.11, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителството, предмет на настоящия договор, след одобрение на всички обществени поръчки за избор на изпълнител съгласно

Открита процедура с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище“ с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3220789/04.08.2014 г.

утвърдената от изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, проведени по **Договор № 38/3220789/04.08.2014 г.**

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.3 (1) Общата цена за извършването на СМР, определена съгласно количествено – стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на **25170,45** (двадесет и пет хиляди сто и седемдесет и 0,45) лева без вкл. ДДС или **30204,54** (тридесет хиляди двеста и четири и 0,54) лева с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Плащането на договорената сума се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

ТБ SG Експресбанк АД - клон Добрич;

IBAN: BG02TTBB94001523678678;

BIC: TTBBBG22.

(2) Плащането по предходната алинея се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обектите в експлоатация и предоставянето на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Плащането по настоящия договор, за който има сключени договори за подизпълнение, се извършва след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.14 от договора.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.5 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без вкл. ДДС, както следва – **755,11** лева.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова/парична гаранция за изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в едномесечен срок, след приемането на обекта по реда на Раздел VII от настоящия договор, без да се дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение.

(6) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради доказано виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

Открита процедура с предмет „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3220789/04.08.2014 г.

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта, предмет на настоящия договор и за реализиране целите по договора;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;
3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;
6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на нарушения да отстрани същите в 5 (пет) дневен срок от установяването им.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще/няма да ползва подизпълнители. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл.11. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА.

Чл.12. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на строителството по настоящия договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя, или само на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същият представи доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или че работата, която ще се приема, или част от нея, не е извършена от подизпълнителя.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

Чл.15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл.16. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ.

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

(3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа (заповедната книга) са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.18. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 на настоящия договор за всеки просрочен ден, но не повече от 3% (три процента).

Чл.21. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.18 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.22. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и на чл. 28 и 29 от настоящия договор;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на някоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 3 (три) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай

Открита процедура с предмет „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище“ с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3220789/04.08.2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, ако не е налице условието на чл.81, ал.1 от ЗЗД, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди поради прекратяването на договора.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл.24. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.25. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 9300 град Добрич, ул."Независимост" № 20, тел.: 058 600889, 058 601311, факс: 058 600180, ел.поща: obshtina@dobrichka.bg.

(адрес за кореспонденция, тел., факс, ел.поща)

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 9300 град Добрич, ул.Иван Вазов № 17, вх.Б, ап.3, тел.: 058 604130, ел.поща: kristal_glass@abv.bg.

(адрес за кореспонденция, тел., факс, ел.поща)

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната.

Чл.27. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга негова клауза или на договора като цяло.

Чл.28. Настоящият договор не може да бъде изменен.

Чл.29. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима сила.

(3) Страните могат да намалят договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 31. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка;
2. Техническо предложение;
3. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ.

Чл. 32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ:

/Петко Петков/

ЗАМ.КМЕТ:

/Илдъз Юнус/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Иоанна Пенева/

Съгласували:

Даниела Тодорова:
Директор дирекция ЕППИР

Цветан Георгиев
Юрист – консултант

Стойчо Стоев
Главен експерт ФК

Изготвил:
Детелина Иванова
Главен експерт ЕУП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:

Общо застраховане

1. ПАСПОРТ АРХИВНОГО № 13320142400000004

3.4.4 ЗАСТРАХОВКА:

3ACTPAX(OBATE):

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Адрес: г. Минск, Дз.бНРЧ, п. 100 9 300, ИВАН ВАСОВ, №17, Вх.5, Ап.3
i m p o s s i b l e , Каше-звезда-сиренеж: IV

СПОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:

от 00:00 часа на 10.08.2014 г. до 24:00 часа на 29.08.2015 г.
30.08.2009 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

[illegible]

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

50.000,00 BAM za 2% ako equo e bfirmio

100.000,00 BGN в изразит на епока на застраховката.

УЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЕ

или 100 % от вносната цена, но не по-малко от 2,000 00 BGN (две хиляди BGN) от всяка цента.

смету вследствие некачествена хигиенизация: 19.00% (девет процента) по от по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка сметка.

Други щети: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 500.00 BGN (петстотин BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

100.00 BGN (cmo BGN)

ДАНЬКО ПО ЗАП:

 $2.00 \cdot \text{BC}_t \cdot N(\text{off}_0 \cdot \text{BC}_t \cdot N)$

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

10.2.00 BCN (z: me u q ß a BCN)

© 2000 Blackwell Science Ltd

3508, 3142.

13,300 BCN (3 m.v. prema 100 000 BCN u dnevnik 2,00 BCN)

Взаємні умови на застрахованих, призначення, розподілення і передачу грошових коштів, зокрема, надання (або не надання) премої вказують на нерівність частоти надання грошової допомоги.

(извршава се по праву). Застрахованогласно уредбом, не је обавезан и пријема општење услова књижевног полиса, еквивалент оти квалитет са му предлози књижевнога на поштом, кикто и не му је предоставена писмено информација књижевнога потребител на застраховачески услуги по чл. 185 ст. 3 оти Кодекса за застраховане.

В случаите на пензионно или пензионно плащане на гражданска пенсия от изтиркователната премия, изтирковатка се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на внасянето на парите, внасяни в изтиркователната пенсия.

ТАЈАНСТВО ГЛАВАНАЕ: 26.06.2014 г., 20. АОВИЧ

As: PAXOBATE.

/Даринка Тодорова Иванова/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

/КРИСТАЛ ГЛАС: ООД/

Посредник: СП ДОБРИЧ - ЛУНА ООД, гр./с. ДОБРИЧ, п. код 9300, БЪЛГАРИЯ, №10, ЛД № 2400000

*Издателство: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, в.код 1504, бул. КНЯЗ АСЕНДУКОВ № 59, АД № 0010005

Nº 1179257

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Милена Паскалева
дата:
подпис:



Количествено – стойностна сметка - обособена позиция №2 – обект с.Бранище					
№	Материал /Вид дейност	Мярка	Количество	Единична цена без вкл. ДДС	Обща стойност без вкл. ДДС
A	Строителни работи				
I.	Разрушаване на съществуваща настилка				
1.	Разрушаване на съществуваща настилка	M2	145	1.50	217.50
2.	Изхвърляне на строителни отпадъци на депо, до 10 км	M3	43.5	15.00	652.50
II.	Направа на бетонова настилка - основа за полагане на настилка от каучукови плочи 40/40/3 см				0.00
3.	Направа на изкоп с дълбочина 30 см	M3	18.45	15.50	285.98
4.	Доставка и полагане на трошена фракция 0-30, 15см	M3	9.23	25.00	230.75
5.	Трамбоване на трошена фракция	M2	61.5	11.50	707.25
6.	Полагане на армирана мрежа фб, 15/15	M2	61.5	3.80	233.70
7.	Доставка и полагане на бетон Б25	M3	7.38	150.00	1 107.00
III.	Направа на настилка от каучукови плочи				0.00
8.	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/3 см	M2	61.5	42.00	2 583.00
IV.	Направа на настилка от бетонови плочи 30/30/3 см				0.00
9.	Направа на изкоп с дълбочина 20 см	M3	15.6	15.50	241.80
10.	Доставка и полагане на трошена фракция 0-30, 12см	M3	9.36	25.00	234.00
11.	Трамбоване на трошена фракция	M2	78	11.50	897.00
12.	Доставка и полагане на каменно брашно - 5 см	M3	3.9	25.00	97.50
13.	Доставка и полагане на бетонови плочи 30/30/3 см	M2	78	24.00	1 872.00
V.	Направа на допълнителни стъпала				0.00
14.	Направа на стъпало 200/40/12 см	Бр.	1	65.00	65.00
15.	Направа на стъпало 200/40/12 см	Бр.	2	65.00	130.00
16.	Направа на стъпала 850/40/12 см	Бр.	1	190.00	190.00
VI.	Подмяна шапки на подпорната стена				0.00
17.	Облицовъчни плочи от балчишки камък 25/40/2 см	M1	75	35.00	2 625.00
VII.	Демонтаж, изхвърляне и на съществуващи детски съоръжения				0.00
18.	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения	Бр.	4	25.00	100.00
19.	Изхвърляне на стари детски съоръжения	Бр.	4	20.00	80.00
VII.	Боядисване на оградата от изток	M1	30	3.10	93.00
IX.	Направа на пясъчник 300/150/30см				0.00
20.	Изкоп за направа пясъчник, дълбочина 30 см	M3	1.35	3.50	4.73
21.	Трамбоване основа за пясъчник	M2	4.5	11.50	51.75

98

22.	Дървени греди 12/12 - 3.00 м дълги	Бр.	2	25.00	50.00
23.	Дървени греди 12/12 - 3.00 м дълги, заоблени	Бр.	1	27.00	27.00
24.	Дървени греди 12/12 - 1.50 м дълги	Бр.	2	15.00	30.00
25.	Дървени греди 12/12 - 1.50 м дълги, заоблени	Бр.	1	20.00	20.00
26.	Полагане на дървени греди и оформяне рамка на пясъчника	Бр.	6	6.50	39.00
27.	Пясък	М3	1.35	28.00	37.80
Б	Ел				0.00
	<i>Осветителни тела</i>				0.00
1.	Доставка и монтаж на осветително тяло 70W	Бр.	6	95.00	570.00
2.	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло с фланец, h=4 м, ф76 мм, вкл. Фундамент	Бр.	6	110.00	660.00
3.	Доставка и монтаж на допълнителни елементи осветителни тела и стълбове	Бр.	6	55.00	330.00
	<i>Захранващи кабели и проводници</i>				0.00
4.	Доставка и полагане на проводник NYCY 3 x 1,5/ 1,5мм ²	М	90	2.50	225.00
	<i>Инсталационни канали и материали</i>				0.00
5.	Доставка и полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел"	М	70	2.10	147.00
6.	Доставка и полагане пясък утаечен	М3	10	28.00	280.00
	<i>Заземителна инсталация</i>				0.00
7.	Доставка и монтаж заземителна шина 40x4x6000мм.	Бр.	3	45.00	135.00
8.	Направа на заземителна клема	Бр.	3	34.00	102.00
9.	Измерване на преходно съпротивление на заземител	Бр.	3	52.00	156.00
В	Растителност - доставка + засаждане				0.00
1.	Prunus cerasifera " Athropurpurea", , H=200-250 см.	Бр.	1	120.00	120.00
2.	Juniperus communis "Hybernica", H=120 см.	Бр.	6	39.00	234.00
3.	Cornus alba "Sybirica", H=40-60 см.	Бр.	34	3.30	112.20
4.	Spiraea bumalda, H=40-60 см.	Бр.	31	2.20	68.20
5.	Spiraea japonica, H=40-60 см.	Бр.	32	2.20	70.40
6.	Lonicera nitida, H=20 см.	Бр.	73	2.20	160.60
7.	Weigela florida, H=40-60 см.	Бр.	88	2.20	193.60
8.	Lupinus angustifolius	Бр.	5	3.00	15.00
9.	Echinacea purpurea	Бр.	3	3.00	9.00
10.	Delphinium "Sunny Skies"	Бр.	5	3.00	15.00
11.	Dianthus plumarius	Бр.	6	3.00	18.00
12.	Monarda didima	Бр.	3	3.00	9.00
13.	Heuchera macrocarpa	Бр.	4	3.00	12.00
14.	Phlox alpina	Бр.	4	3.00	12.00
15.	Campanula glomerata f. acaulis	Бр.	3	3.00	9.00
16.	Hemerocallis fulva	Бр.	6	3.00	18.00
17.	Hosta sp.	Бр.	6	8.00	48.00
Г	Реконструкция тревни площи				0.00
18.	Култивиране на зелени площи	М2	620	0.60	372.00

19.	Подравняване на култивираната площ	M2	620	0.40	248.00
20.	Внасяне на плодородна почва + подравняване	M3	80	35.00	2 800.00
21.	Затревяване (тревна смеска, разхвърляне на тревна смеска, валиране, торене с амониева селитра, поливане, първа коситба)	M2	620	0.80	496.00
22.	Изхвърляне на отпадъци на депо до 10 км	M3	50	20.00	1 000.00
Д Поливна система					0.00
Разпръсквачи и дюзи					0.00
1.	Разпръсквач дефлекторен-10см + роторна дюза	Бр.	5	15.11	75.55
2.	Разпръсквач роторен - 10см	Бр.	29	21.97	637.13
Клапани, шахти и програматори					0.00
1.	Клапан електромагнитен 1" - 9V - дебит	Бр.	3	63.70	191.10
2.	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	Бр.	3	4.50	13.50
3.	Шахта за клапани правоъгълна 50,5cm x 37,0cm / h=30,5cm	Бр.	1	55.88	55.88
4.	Програматор - 4 станции - три програми - LCD екран - 9V	Бр.	1	256.60	256.60
5.	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	Бр.	1	67.16	67.16
6.	Батерия алкална 9 V	Бр.	2	4.56	9.12
Други специализирани материали					0.00
1.	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	Бр.	6	2.78	16.68
2.	Гъвкава връзка ролка 30м	Бр.	1	54.19	54.19
3.	Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба	Бр.	40	0.47	18.80
4.	Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба	Бр.	40	0.47	18.80
5.	Тръба полиетилен Ø25 PN10	m	240	0.88	211.20
6.	Скоба водовземна Ø 25 - ¾"	Бр.	34	2.60	88.40
7.	Фитинги и др. материали за монтаж	Бр.	1	190.00	190.00
8.	Монтаж:	Бр.	1	450.00	450.00
9.	Изкопно - насипни работи:	Бр.	1	250.00	250.00
10.	Транспорт и доставка на материали:	Бр.	1	50.00	50.00
Всичко :					24 202.36
Непредвидени разходи в размер до 4% без вкл. ДДС					968.09
Обща стойност без вкл. ДДС					25 170.45
20 % ДДС					5 034.09
Общо :					30 204.55

Подпис и печат: _____

Милена Паскалева
(име и фамилия)

управител
(длъжност на представляващия участника)



Община Добричка, град Добрич

Прилож.

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище“ с две обособени позиции.

За обособена позиция 2 с.Бранище

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул.Независимост 20

ОТ: **„Кристал Глас“ ООД**
(изпълнението на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с гореносочения предмет.

Предлагаме да изпълним **обособена позиция 2 с.Бранище** на поръчката.
(изпълня обект / обособени позиции от обекта)

Техническата оферта **не съдържа варианти** за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на документацията за участие.

Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрените проекти.

Техническото предложение по предмета на поръчката е подробно описано в **Приложение № 11А** към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от **45** календарни дни, в съответствие със срока указан в обявлението и приложения подробен Линеен календарен график, който е неразделна част от предложението.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в описания вид и обхват.

Приложение № 11А – Описание на техническото предложение.

Дата: **22.12.2014г.**

Подпис и печат:

(име и фамилия)

(отъждествяващият участник)

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
3. Организация и подход на изпълнение.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Изпълнение на обществената поръчка в срок от **четирдесет и пет календарни дни**, считано от датата на откриване на стр. площадка.
2. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законно-установените, съобразно изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Вложените материали и изделия при изпълнение на строително-монтажните работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“ приета с ПМС №235/06.12.2006 год. ДВ бр.106 /2006 год. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.
4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрения проект.
5. Изпълнението на строителните работи ще бъде съобразено с Наредба №2/31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изискванията на Управляващия орган.

Основните етапи на изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат:

- Първи етап : подготовка на площадката
- Втори етап : демонтажни дейности
- Трети етап : изкопни работи
- Четвърти етап : полагане на настилки
- Пети етап : изпълнение на инсталации
- Шести етап : реконструкция на тревни площи
- Седми етап : изграждане на поливната система
- Осми етап : озеленяване
- Заключителен етап : Окончателно почистване на обекта и изхвърляне на строителните отпадъци. Подготовка за приемателна комисия.

Разпределението на отделните строителни операции е дадено детайлно в приложения **Линееен план график**.

При изпълнение на предвидените видове строително-монтажни работи, доставката и монтажа на материалите, същия ще се спазва за последователността на етапите в технологията на строителството, ПБЗ, ВОД и съобразен със спедната опорна схема:

Всички извършвани дейности ще бъдат в съответствие с предвижданията за осигуряване на безопасни условия на труд и мерки за опазване на околната среда.

В основата на организация на работа е стремежът за реализация на посочените по горе етапи, като основните действия за това се определят от необходимата технологична последователност

Графикът е изработен на база посочените в КС видове строителни работи, необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните работи с цел изпълнение на срока на договора, без нарушаване технологичната последователност на изпълнение и времето необходимо за изпълнение на всеки технологичен етап, без това да се отразява на качеството на изпълнените работи.

Организация на работа:

Строително монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица и квалифицирани работници на фирмата

За ръководство на строително монтажната дейност е избран опитен ръководен и технически персонал.

Ръководителят на договора, който ще отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното, техническо и административно ръководство в съответствие проектно - техническите решения контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качество съдейства за своевременно решаване на евентуално възникнали нерешени въпроси в проектите и др. следи за своевременно изготвяне и окомплектоване на техническата документация в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Техническият ръководител на обекта - организира, ръководи и контролира непосредственото изпълнение на СМР на обекта по вид, обем, срок, качество, определя задачите на бригадите, звената и механизацията и следи за изпълнението им. Отговаря за навременно снабдяване с материали. Следи за последователните етапи на изпълнение. Обезпечава допускането на строителната площадка само на лица пряко участващи в процеса на обекта, обезпечава безопасно изпълнение на СМР. Отговаря за спазване изискванията по ЗБУТ на съответните части на обекта които ръководят. Провеждат инструктаж по ЗБУТ на ръководения от тях персонал. Следи за спазване всички изисквания по ЗБУТ и изпълнява в срок предписанията на контролните органи. Изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта, участва при въвеждането на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Отговорник за контрола на качеството - техническо лице преминало съответния курс за изискванията на европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи и изпълнението на проекта – следи за качеството и сертификата на всички доставени материали и правилното и точно изпълнение на строителните процеси

Координатор по безопасност и здраве в строителството – разработва инструкциите за безопасност и здраве и контролира прилагането им, провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии, отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа, и опазване на околната среда и противопожарна охрана, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ.

Работни звена:

За реализация на обекта ще се изградят следните екипи в състав квалифициран работник ръководител - бригадир, квалифицирани работници и строителни работници.

В зависимост от необходимостта от трудов ресурс екипите ще се обособяват като групи за целия договор в следния брой:

1. Група за демонтажни и общостроителни работи - почистване
2. Група за изкопи и подравняване
3. Група по полагане на каменно брашно и грамбоване
4. Група по монтаж на плочи и бордюри
5. Група за Ел. работи
8. Група за изграждане на поливна система
9. Група по озеленяване

При изпълнението на обекта, екипите по численост и брой, ще бъдат разпределяни така, че изпълнението на работите от един и същи екип да не пречи и забавя работата на екипа следващ технологичната последователност. Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа, да се включат към други екипи.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едноменна работа, като при необходимост ще се прилага следната схема редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на някой от работниците да се отрази на технологията и качеството на работа.

Осигуряване контрол на качеството на извършените СМР:

Отговорника за контрола на качеството – отговаря непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се технически качества и стриктно спазване на технологичните последователности. При констатиране доставка на материали с неудовлетворяващи изискванията качества, същия спира тяхното влагане и уведомява ръководителя на договора и чака неговите указания. При констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от получаване на некачествен продукт, същият спира изпълнението на работите и уведомява ръководителя на проекта и чака неговите указания.

Техническият ръководител – Следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта съгласно проекта, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор. Контролира спазването на технологичната последователност при извършване на СМР, следи за влагането само на качествени и отговарящите на БДС строителни материали, като при констатиране на некачествени такива уведомява ръководителя на проекта, стр. надзор и Възложителя и изпълнява техните указания.

Бригадира- координира работата на работниците на обекта и следи за влагането само на качествени материали и качествено изпълнение на строителните работи. При съмнение относно качествата на предвидените материали, спира работата и уведомява техн. ръководител и чака неговите разпореждания.

Квалифицираният работник – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните изисквания и последователности, ползвайки регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискващите се материали. При констатиране на нередности уведомява бригадира и чака неговите указания.

Организация на строителната площадка:

Поради разположението на обекта в района на селото се налага прецизна и гъвкава организация на работа – доставката на материали; правилното им и безопасно съхранение; както и стриктни мерки за безопасност на труда; противопожарна охрана; опазване на околната среда, за което прилагаме отделен План за опазване на околната среда.

Временно строителство:

За нуждите на строителството за канцелария, съблекалня за работниците; склад дребен строителен инвентар и материали, ще се използват по възможност помещения предоставени от Възложителя в сградата. Обекта ще бъде изолиран и сигнализиран съгласно изискванията на БДС.

Доставка, транспорт и съхранение на материали:

Съгласувано с Възложителя се определят местата за съхранение на материалите, а така също и за събиране на строителните отпадъци. Определените места за съхранение на материалите трябва да отговарят на изискванията на размерите на строителната площадка. Доставката и транспорта на основните материали се извършва с транспортни средства на Изпълнителя, регулярно - в зависимост от потребностите на извършваните в момента СМР.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ за опазването на околната среда

Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда. В този смисъл трябва да запазим природата и околната среда максимално време чиста и ефективна. Това се постига като я пазим, не я замърсяваме, а отпадъците които получаваме събираме разделно и изхвърляме на определените за целта места. Наша основна цел при изпълнението на възложения договор ще е максимално да защитим околната среда в с.Бранище.

Съобразно разработените програми в дружеството мерките които ще се предприемат са:

1. Да се ограничи потока от отпадъци като за целта предвиждаме да не се извършват неналожителни демонтажи, които да образуват отпадък, както и да се доставят максимално точни количества строителни материали необходими за изпълнението на договора.
2. Да се обособи място за складиране на доставените материали вътре в обекта с цел да не се разпиляват и да не се нарушава целостта на тяхната опаковка.
3. Да се достави затворен пластмасов контейнер в който да се събират както хартиените отпадъците от ежедневието на работниците, така и хартиените опаковки от строителните материали.
4. Отпадъците от дървесина ще се събират на подходящо място на обекта след което се транспортират до цеха ни в Добрич, където се унищожават чрез изгаряне.

Откритият процес с предмет „Благоустройство на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище“ с две обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнението на Договор № 38/3/220789/04.08.2014 г.

5. Получените отпадъци от разбиването на бетон и демонтаж на плочи могат да се използват на подходящи места за подравняване на терена преди оформянето на бетонните пътеки около сградата. В случай , че остане количество то той ще бъде складиран на временното депо на обекта
6. Получените отпадъци от хумус могат да се насипят на места където има необходимост от запръстване

II. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

1. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;
2. Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;
3. Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
4. Мерки за преодоляване на риска.

Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство предмет на настоящата поръчка .Оценката на риска се извършва в съответствие с предварително обявените видове дейности и се актуализира при включване на нови процеси в работата.

Организационния план има задача да осигури безопасното провеждане на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол обр. 2 за откриване и до деня на съставянето и подписването на акт обр.19 за издаване на обекта и приемане на възложените дейности.

Категорията на строежа, и характерните особености на площадката налагат за координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение да се определи правоспособно лице с достатъчен професионален опит и техническа компетентност .Строителя отговаря за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд /ЗБУГ / за цялата площадка при строителството .

Преди започване на строителството Възложителят следва да представи на Строителя екзекутиви с нанесени всички съществуващи съоръжения ,инсталации , проводни , които попадат в зоните на работа , на тези които подлежат на подмяна и които са в съседство с тях .

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа строителят е длъжен да извършва оценка на риска .

Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство , избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда .

Оценката на риска е внимателно наблюдение, анализиране и проучване на работните места и работните процеси, с което да се установи какво в работата може да причини нараняване, заболяване или вреда и да се прецени дали са взети достатъчно мерки или е необходимо да се направи повече за да се премахне опасността. Целта е никой да не бъде наранен или да заболее в резултат на работата си.

Оценката на риска обхваща: работните процеси; работните места; работното оборудване; производствените и складови помещения; използваните суровини и материали; организацията на работата и други странични фактори. Накратко, предмет на оценка е всичко онова, което може да бъде причина за допускане на трудови злополуки или да повлияе на здравословното състояние както на собствените работници и служители, така и на външни лица, пребиваващи на територията на предприятието.

Целта на Оценката на риска е въвеждането на ефективни предпазни мерки за подобряване на условията на труд.

Класификация на опасностите :

- Падане от височина и нараняване
- Удар от падащи предмети
- Неправилно стъпване и удряне
- Поражение от електрически инсталации
- Затрупване от свличащи земни маси
- Други опасности

Организационни указания за преодоляване на опасностите

Площадката да е добре почистена. Площадката се огражда с предпазна лента . Пред строежа и там където има поток от хора , се поставя табела ,указваща че в момента терена е строителен обект и влизането на външни лица е строго забранено. Материали ще се доставят в малки количества ,предвид нуждите на строителството. Техническият ръководител ще следи за правилата за изпълнение на безопасност и здраве , при изпълнението на всички възложени дейности. Съгласно разработения комплексен план-график ,времетраенето на строителството е 45 календарни дни и ще се извършва при следния работен режим:

5 работни дни в седмицата

8 часов работен ден

едносменен режим на работа

Регламентирани почивки – 2х15 мин . обедна почивка – 1 час

Всяко налагащо се изменение на времетраенето и сроковете в този график,трябва да се отразява,съгласно чл.11,т.3 от Наредба №2.

При изпълнението на графика се провеждат мероприятията,предвидени в организационния план,инструкциите по чл. 16,т.1, от Наредба №2 и всички общи и специфични изисквания по нормативни актове,касаещи мероприятията по ЗБУТ

Задължителни мероприятия:

1. На работниците ще се раздават ЛПС:

- ✓ Предпазни ръкавици
- ✓ Предпазни очила
- ✓ Противоударни каски
- ✓ Външни антифони
- ✓ Предпазни колани
- ✓ Въжета
- ✓ Работно облекло, обувки

2. Ежедневно ще бъдат проверяване ръчните преносими електрически инструменти.

3. На обекта ще се оборудва аптечка с медикаменти

4. В района на строителната площадка да не се допускат външни лица

5. Ежедневно ще бъдат инструктирани работниците от квалифицирано лице по ЗБУТ

1. МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Местата със специфични за строежа рискове са:

1. Работа на височина.
2. Работа по и около скелета, платформи, люлки, стълби.
3. Работа със заваръчни средства.
4. Работа с режещи и пробивни машини и инструменти.
5. Работа с ел. инсталации и уреди
6. Работа при използване на работно оборудване.
7. Работа с машини и средства.
8. Други.

2. ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

- 2.1. Технически ръководител
- 2.2. Възложителя - собственика

3. МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Строителните отпадъци се складира в контейнер и се извозват периодично

4. МЕСТА ЗА САНИТАРНО – БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

Определено от възложителя

5. ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

1. Не се предвижда работа на тъмно.

Организационни мероприятия за намаляване / недопускане / на риска

1. Разработване на инструкции за безопасна работа
2. Спазване на закона за движение по пътищата при употреба на превозни средства
3. Да се ползват само технически изправни ЛПС
4. Да се провеждат ежедневно инструктажи на работниците
5. Осигуряване на режим на труд и почивка

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И СТЕПЕНТА НА РИСКА

Съгласно европейския стандарт EN 1050 това е процес, който се провежда след идентификация на опасностите и се извършва за всяка опасност, като се определят елементите на риска – тежестта на възможната вреда и вероятността за нанасяне на тази вреда. Това е един анализ на разпоредбите на нормативната уредба и отчитане фактори като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти. Определяне степента на риска е една систематична проверка, която цели да определи дали рисковете са достатъчно овладяни и съществуват ли възможности за намаляване на риска.

Съгласно Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на Оценка на риска, определяне степента на риска е процес на взимане на решение относно допустимостта на риска на база анализа на елементите му

- Вероятност на събитието - В
- Тежест на събитието - Т
- Честота на излагане - Ч

Основен критерий за установяване допустимостта на риска е съответствието с разпоредбите на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В много случаи един риск може да се оцени и да се изрази просто чрез "-", "+", "++", "+++", "++++".

Съществуват специални количествени техники за определяне степента на риска като число. Обективните цифри могат да се получат, като се прибавя до обикновени системи за относителна градация. Литературата предлага много примери. По-голямата част от тези системи се базират на методите, въведени от Fine /1971г./, Kinney и Wiruth /1976г./. Те определят риска така:

$$P = B \times T \times C$$

Рискът /P/ се представя като произведение от трите параметъра: вероятност /B/, честота на излагане на това събитие по време на работа /C/ и тежест на събитието /T/ - ефектът.

Честотата на излагане показва честотата, при която определена опасност може да се прояви при дадена ситуация. Вероятността показва до каква степен, като се отчита опасната ситуация, ефектът на риска се проявява. За да се определят горепосочените променливи се използва определена класификация.

Оценката на риска представлява дейност по събиране на информация за съществуването на вредни фактори на строителната площадка, анализиране и проучване на работните места и работните процеси, с които да се установят възможните рискове за живота и здравето на работниците, като се прецени дали са взети достатъчно мерки да се премахне опасността.

По време на строителството да се спазват следните наредби, норми, стандарти:

- Кодекс на труда
- Наредба 02 на МТСП и МРРБ / ДВ бр. 37/04.05.2004 г. / за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР / МИЗБУТИСМР / от 22.03.2004 г. в сила от 05.11.2004 г., която отменя ПБТ при СМР / Д-02-001 / от 1982 г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124/1997 г., изм. ДВ бр. 18 / 2003 г.
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за БТ и ППО / ДВ бр. 77/1995 г. /
- Наредба № 3 за контрол и приемане на стоманобетонни конструкции / ДВ бр. 97/1994 г. Изм. И доп. ДВ бр. 53 / 99 г.
- Наредба № 7 / 1999 г. За МИЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване / ДВ бр. 88/1999 г. Изм. И доп. ДВ бр. 48/2000 г. и бр. 52/01 г. Попр. Бр. 54/01 г. Изм. И доп. ДВ бр. 43/03 г. Изм. И доп. ДВ бр. 88/08.10.04 г.
- Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр. 72/2003 г. Изм. И доп. Бр. 37/04 г.
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. За реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска / ДВ бр. 47 от 1999 г. /
- Наредба № 14 от 07.08.1998 г. За службите по трудова медицина / ДВ бр. 95 от 1998 г. /
- Наредба № 16 от 31.05.1999 г. За физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Наредба № 15 от 31.05.1999 г. За условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен труд и почивка по време на работа / ДВ бр. 54 от 1999 г. /
- Действащи закони и наредби за оценяване на съответствието на строителните продукти

- Действащи наредби за околната среда и отпадъци
 - Правилник за извършване и приемане на СМР
 - Правилник Д – 02-008 / БТ при ЕЕУ /
 - Правилник за устройство на електрическите уредби от 1999 г
 - Правилник Д-05-001 / БТ при товаро – разтоварни работи /
 - Правилник Д -08-002 / БТ при заваряване и рязане на метали /
 - Правилник за безопасност на труда при производството, транспортирането, съхранението и употреба на кислород
 - Правилник Д-05-003 / БТ при експлоатация, обслужване и ремонт на МПС /
 - Наредба №11 на МНП и КК за придобиване правоспособност за машинист-кранисти / ДВ бр. 68/87 г. /
 - Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми / изм. И доп. ДВ бр. 33/94 г. /
 - Наредба №3 от 1987 г. За Пожарна безопасност на обектите в експлоатация
 - Наредба № 15 от 1981 г. За Пожарна безопасност при извършване на огневи работи
 - Наредба № 1-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност / ДВ 46/91 г. /
 - Наредба № 3 от 19.04.2001 г. За минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 - Наредба №8 за проучване на аварияте в строителството
 - Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови Злополуки от 2000 г.
- И други в зависимост от видовете работи .

**Участникът е длъжен попълва да отнесе техните лични последиателност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и управлението на риска. Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката*

Дата: 22.12.2014г.

Подпис и печат:



Милена Наскалева


(име и фамилия)


управител

(длъжност на представляващия участник)

[illegible]







МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13170142400000004

Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА: Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ЛДС № ВСО40638060, ЕИК: 040638060

ЗАСТРАХОВАН: КРИСТАЛ ГЛАС ООД
ЕИК: 124502635
Адрес: гр./с. ДОБРИЧ, п. код 9300, ИВАН ВАЗОВ, №17, Вх.Б, Ан.3
Строител, Категория строежи: IV
от 00:00 часа на 30.08.2014 г. до 24:00 часа на 29.08.2015 г.

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: 30.08.2009 г.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: Съгласно действащата нормативна уредба

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 50,000.00 BGN за всяко едно събитие.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

- За всяко събитие удар от транспортна или строителна техника: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.

- Щети вследствие некачествена хидроизолация: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.

- Други щети: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 500.00 BGN (петстотин BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 BGN (сто BGN)

ДАНЪК ПО ДЗП: 2.00 BGN (два BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 BGN (сто и два BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 30.08.2014 г. 102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмена информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 26.06.2014 г., гр. ДОБРИЧ


ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Дафинка Тодорова Иванова/
/...../

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/КРИСТАЛ ГЛАС ООД/

Посредник: ИТІ ДОБРИЧ - ЛУНА ООД, гр./с. ДОБРИЧ, п. код 9300, БЪЛГАРИЯ, №10, ЛД № 2400000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0010005

№ 1179257



Оригинал

63