



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 051/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №45 ОБЕКТ:., Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 "

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 45 – „Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: "Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0"

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **20833,33** (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС и **25000,00** (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1041,66(хиляда четиридесет и един лев и 66ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

43. Ценово предложение на Изпълнителя;

44. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж.ТОШКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева

Handwritten signature of the Chief Accountant.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

Handwritten signature of Ivan Ivanov.

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Handwritten signature of Inzh. Tanya Vasileva.

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Handwritten signature of Eli Daskalova.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 20 833.33 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС и 25 000.00 (двадесет и пет хиляди лева) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС
- ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1броя с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/



Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.

(дата на подписване)

Участник: 

(Румяна Карамфилова-Упълномощена да подпише от името на „Пътно строителство“ АД)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 45 Количествено стойностна сметка обект: "Ремонт на път DOB 2072 /III-7106, Карапелит - Кочмар/- Подслон от 0+0 ДО 1+1 община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	246.26	16.92	4166.66
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозане / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	745.71	22.35	16666.67
				Общо:	20833.33
				20%ДДС	4166.67
				Всичко:	25000.00


Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за 4 166,66 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 16 666,67лв. без ДДС. Оценката ще се извърши на единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,2, а втората ще бъде умножена с 0.8


Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезозане, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка или неплътна асфалтобетонна смес /биндер/ задължително да включват: фрезозане, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №45 " Ремонт на път ДОВ 2072 /III- 7106, Карапелит - Кочмар/-
Подслон от 0+0 ДО 1+1" община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия,

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см.
- Ремонт на асфалтова настилка

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в "Техническа спецификация – НАПИ".

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

2

11



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- извършва се технологично фрезозане на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлива за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полага се изравнителен пласт с непълтнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлива за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²;
- полагане на пълтнен асфалтобетон тип „Б“ с дебелина в упълтнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :

(Румяна Карафилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


Обособена позиция 45: "Ремонт на път ДОВ 2072 /III- 7106, Каралелит - Кочмар/- Подслон от 0+0 ДО 1+1 община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка	1-ви месец			2-ри месец			3-ти месец		
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	IV-седм.
1	Извършване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	а									
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезироване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см	м2									

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД

Румяна Карамфилова





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 052/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №46 ОБЕКТ: „Път ДОВ3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 ”

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. ”ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“. Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 46 – „Път ДОВ3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” Път ДОВ3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 41666.67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

45. Ценово предложение на Изпълнителя;

46. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИЙ ЗЕЛЕНЧЕНКО




Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 41 666.67 (четирдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС и 50 000.00 (петдесет хиляди лева) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долнина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС
- ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:


1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 46: КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:" Ремонт на път DOB3090 / III – 7105 , Житница - Козлодуйци / ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	376.22	22.15	8333.33
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1530.46	21.78	33333.34
				Общо:	41666.67
				20%ДДС	8333.33
				Всичко:	50000.00





Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **8 333,33 лв. без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **33 333,34 лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на еденична цена плучена, като средно аритметично от сбора на двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,2, а втората ще бъде умножена с 0.8

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване и изкърпване участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка или неплътна асфалтобетонна смес /биндер/ задължително да включват: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №46 " Ремонт на път DOB3090 / III – 7105 , Житница - Козлодуйци / Лясково - Камен от км. 0+0 до 2+4" община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см.
- Ремонт на асфалтова настилка

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстиляч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в "Техническа спецификация – НАПИ".

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух


Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshchina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


Обособена позиция 46. " Ремонт на път ДОВ3090 / III – 7105 , Житница - Козлодуйци / Лясково - Камен от км. 0+0 до 2+4

№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярк а	1-ви месец			2-ри месец			3-ти месец		
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	IV-седм.
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см	м2									
2		м2									

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

Ирумяна Караффилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 053/26.05.2016г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №47 ОБЕКТ:., Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 "

Днес ...26.05.2016... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 47 – „Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400“, открит с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **58333,33** (петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС и **70000,00** (седемдесет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 2916,66 (две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 66ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

47. Ценово предложение на Изпълнителя;

48. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карapelит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400


/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 58 333.33 (петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС и 70 000.00 (седемдесет хиляди лева) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС
- ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 47 Количествено стойностна сметка обект: "Ремонт на път DOB2073/III-7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево/ от км 0+0 до 4+400" община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	492.51	16.92	8333.33
	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	2237.14	22.35	50000.00
				Общо:	58333.33
				20%ДДС	11666.67
				Всичко:	70000.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за 8 333,33 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 50 000 лв. без ДДС. Оценката ще се извърши на единична цена, получена като средно аритметично от сбора на двете единични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,2, а втората ще бъде умножена с 0.8

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка или неплътна асфалтобетонна смес /биндер/ задължително да включват: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №47 „Ремонт на път DOB2073/III- 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево/ от км 0+0 до 4+400” община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.


ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул.„Отец Паисий“ №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.


Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см.
- Ремонт на асфалтова настилка

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в *БДС EN 13108* и частта: — Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“* и *„Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *"Техническа спецификация – НАПИ"* за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- извършва се технологично фрезозане на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полага се изравнителен пласт с непълтнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²;
- полагане на пълтен асфалтобетон тип „Б“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 47. "Ремонт на път DOB2073/III- 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево/ от км 0+0 до 4+400" община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка а	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Извършване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см	м2												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 054/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №51 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя ”

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция **51 – „Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя“**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: „Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **3165,66** (три хиляди сто шестдесет и пет лева и 66ст.) лева без ДДС и **3798,79** (три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 79ст.) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 158,28(сто петдесет и осем лева и 28ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

49. Ценово предложение на Изпълнителя;

50. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представявано от инж.Валентин Виктор Зленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3165,66 (Три хиляди сто шестдесет и пет лева и 66 ст.) лева без ДДС и 3798,79 (Три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 79 ст.) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67 лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415 лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17 лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83 лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33 лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000 лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67 лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33 лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33 лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33 лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33 лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33 лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750 лв без ДДС




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с. Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул. 6 с. Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул. 2 с. Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул. 35 с. Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с. Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул. 7 с. Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул. 5 с. П. Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул. 14 с. П. Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул. 5 с. П. Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул. 11 и 14 с. Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул. 5 и 8 с. Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул. 5 с. Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул. 10 с. Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул. 8 и 9 с. Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с. Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с. Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с. Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с. Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с. Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул. 2 с. Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул. 2 и 6 с. Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с. Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул. 2 с. Одръци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с. Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с. Ст. Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с. Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45. Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар / - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар / Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос / - Плачи дол - Бранище / II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич / Стожер – Соколник от км 0+0 до



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



5+4 – до 25000лв без ДДС

- ОП 50. Път ДОВ 3111 /П - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)






"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП51 Количествено стойностна сметка обект: "Ограничители на скоростта - 2бр." с. Житница община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 7,30/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2	1055.52	2111.04
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка от боя с перли на ограничителите	бр	2	527.31	1054.62
				Общо:	3165.66
				20%ДДС	633.13
				Всичко:	3798.79

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №51 „Ограничители на скоростта - 2бр." с. Житница община Добричка


За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и

 1



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци” собственост на „Пътно строителство” АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство” АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство” АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 7,30/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезоване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/
- Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка от боя с перли на ограничителите./за един брой неравност/

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно „Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 51. "Ограничителни на скоростта - 2бр." с. Житница община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярк а	1-ви месец			2-ри месец			3-ти месец		
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	IV-седм.
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 7,30/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от пътен асфалтобетон, тип Б съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр									
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка от боя с перли на ограничителите	бр									

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 055/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №52 ОБЕК"Г.:, Ограничител на скоростта - 1брой
с.Славеево "

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 52 – „Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” **Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево "**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **1499,85 (хиляда четиристотин деветдесет и девет лева и 85ст.) лева без ДДС и 1799,82 (хиляда седемстотин деветдесет и девет лева и 82ст.) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/.
ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 74,99(седемдесет и четири лева и 99ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

51. Ценово предложение на Изпълнителя;

52. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО




Съгласували:

[Signature]
Иван Иванов
Зам-кмет

[Signature]
инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

[Signature]
Юрист при община Добричка

[Signature]
Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 1499,85 (Хиляда четиристотин деветдесет и девет лева и 85 ст.) лева без ДДС и 1799,82 (Хиляда седемстотин деветдесет и девет лева и 82 ст.) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67 лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415 лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17 лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83 лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33 лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000 лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67 лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33 лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33 лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33 лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33 лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33 лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750 лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с. Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул. 6 с. Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул. 2 с. Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул. 35 с. Паскалево – до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с. Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул. 7 с. Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул. 5 с. П. Иваново – до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул. 14 с. П. Минково – до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул. 5 с. П. Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул. 11 и 14 с. Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул. 5 и 8 с. Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул. 5 с. Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул. 10 с. Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул. 8 и 9 с. Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с. Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с. Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с. Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с. Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с. Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул. 2 с. Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул. 2 и 6 с. Котленци – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с. Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул. 2 с. Одръци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с. Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с. Ст. Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с. Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45. Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар / - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар / Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос / - Плачи дол - Бранище / II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич / Стожер – Соколник от км 0+0 до



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



5+4 – до 25000лв без ДДС

- ОП 50. Път DOB 3111 /П - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)




"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 52 : КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА - 1 БРОЙ "
С.СЛАВЕЕВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,40/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип "Б" съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезозане, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	1	972.54	972.54
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли	бр	1	527.31	527.31
				Общо:	1499.85
				20%ДДС	299.97
				Всичко:	1799.82

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №52 „ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА - 1 БРОЙ.“
С.СЛАВЕЕВО, ОБЩИНА

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

 11 2 1



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.


Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,40/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон, тип "Б" съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезозане, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/
- Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.

1/1 2



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Водоносна – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изгради един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в "Техническа спецификация – НАПИ".

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



съгласувани с Възложителя.



При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :


(Румяна Карамфицова)
(подпис и печат)


"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


Обособена позиция 52. "ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА - 1 БРОЙ " С.СЛАВЕЕВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярк а	1-ви месец			2-ри месец			3-ти месец		
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	IV-седм.
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,40/4,20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от пътен асфалтобетон, тип "Б" съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр									
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли	бр									

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след обявяване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 056/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №53 ОБЕКТ: „Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа ”

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. ”ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 53 – „Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа ”, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **2355,00** (две хиляди триста петдесет и пет лева) лева без ДДС и **2826,00** (две хиляди осемстотин двадесет и шест) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/. ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 117,75(сто и седемнадесет лева и 75ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:


53. Ценово предложение на Изпълнителя;

54. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж.ТОШКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева

Handwritten signature of Ioanna Peneva

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

Handwritten signature of Ivan Ivanov

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Handwritten signature of Eli Daskalova

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

Handwritten signature of Ing. Valentin Zelenchenko





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: **2355,00** (Две хиляди триста петдесет и пет лева) лева без ДДС и **2826,00** (Две хиляди осемстотин двадесет и шест лева) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с. Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул. 6 с. Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул. 2 с. Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул. 35 с. Паскалево – до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с. Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул. 7 с. Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул. 5 с. П. Иваново – до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул. 14 с. П. Минково – до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул. 5 с. П. Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул. 11 и 14 с. Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул. 5 и 8 с. Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул. 5 с. Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул. 10 с. Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул. 8 и 9 с. Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с. Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с. Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с. Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с. Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с. Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул. 2 с. Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул. 2 и 6 с. Котленци – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с. Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул. 2 с. Одрци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с. Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с. Ст. Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с. Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45. Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар / - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар / Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос / - Плачи дол - Бранище / II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич / Стожер – Соколник от км 0+0 до



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
 - ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
 - ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
 - ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
 - ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
 - ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
 - ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
 - ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
 - ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)




"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 53 : КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА С ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА - 1
С. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека с размери 9,90/6.10м, с дебелина започваща от 0см, през 30см до 1,80м стигаща 7,5см, равнина за пешеходна пътека с ширина 2,50м и намаляваща част през 30см до 1,80м завършваща на 0см от плътен асфалтобетон, тип "Б" съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезозане, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	1	1737.69	1737.69
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер А 13 - 26р, В 26 - 26р, стълбчета за тях и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли на ограничителите и пешеходната пътека	бр	1	617.31	617.31
				Общо:	2355.00
				20%ДДС	471.00
				Всичко:	2826.00

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №53 „ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА С ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА - 1 БРОЙ." С.СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

- 1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)**
- 2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.**

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека с размери 9,90/6.10м, с дебелина започваща от 0см, през 30см до 1,80м стигаща 7,5см, равнина за пешеходна пътека с ширина 2,50м и намаляваща част през 30см до 1,80м завършваща на 0см от плътен асфалтобетон, тип "Б" съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезозане, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/
- Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли на ограничителите и пешеходната пътека

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изгради един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 53: "ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА С ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА - 1 БРОЙ "С.СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярк а	1-ви месец			2-ри месец			3-ти месец		
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	IV-седм.
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека с размери 9,90/6,10м, с дебелина започваща от 0см, през 30см до 1,80м стигаща 7,5см, равнина за пешеходна пътека с ширина 2,50м и намаляваща част през 30см до 1,80м завършваща на 0см от пътен асфалтобетон, тип "Б" съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр									
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, съгласно сметката за тях и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли на ограничителите и пешеходната пътека	бр									

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:



Грумяна Карамфилова



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 058/26.05.2016
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №54 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта - 2броя
с.Ф.Дянково ”

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. ”ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 54 – „Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково“, открит с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” **Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково ”**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **3330,32 (три хиляди триста и тридесет лева и 32ст.) лева без ДДС и 3996,38 (три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 38ст.) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належаци, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,51 (сто шестдесет и шест лева и 51 ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:


55. Ценово предложение на Изпълнителя;

56. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж.ТОШКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева

Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

Иван Иванов

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

инж.Таня Василева

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Ели Даскалова



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3330,32 (Три хиляди триста и тридесет лева и 32ст.) лева без ДДС и 3996,38 (Три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 38 ст.) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с. Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул. 6 с. Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул. 2 с. Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул. 35 с. Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с. Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул. 7 с. Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул. 5 с. П. Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул. 14 с. П. Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул. 5 с. П. Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул. 11 и 14 с. Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул. 5 и 8 с. Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул. 5 с. Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул. 10 с. Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул. 8 и 9 с. Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с. Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с. Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с. Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с. Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с. Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул. 2 с. Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул. 2 и 6 с. Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с. Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул. 2 с. Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с. Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с. Ст. Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с. Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45. Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар / - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар / Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос / - Плачи дол - Бранище / II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич / Стожер – Сокольник от км 0+0 до



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



5+4 – до 25000лв без ДДС

- ОП 50. Път DOB 3111 /П - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1броя с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %


Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 54 Количествено стойностна сметка обект: "Ограничители на скоростта - 26р." с.Ф. Дянково община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от пъттен асфалтобетон, тип "Б" и всички съпътстващи дейности/фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2	1137.85	2275.70
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци А13 - 26р. В26 - 26р стълбчета за тях и маркировка от боя с перли	бр	2	527.31	1054.62
				Общо:	3330.32
				20%ДДС	666.06
				Всичко:	3996.38

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/



Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №54 „Ограничители на скоростта - 2бр." с.Ф. Дянково община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.


ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци” собственост на „Пътно строителство” АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство” АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство” АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип "Б" и всички съпътстващи дейности/фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/
- Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци А13 - 2бр. В26 - 2бр стълбчета за тях и маркировка от боя с перли./за един брой неравност/

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в "Техническа спецификация – НАПИ".

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите

2

4



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.


При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :


(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 54. "Ограничители на скоростта - 2бр." с.Ф. Дяново община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка а	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от пътен асфалтобетон, тип "Б" и всички съпътстващи дейности/фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр												
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци А13 - 2бр. В26 - 2бр стълбчета за тях и маркировка от боя с перли	бр												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 158/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №55 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр ”

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД**, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 55 – „Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” **Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр ”**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **3330,32** (три хиляди триста и тридесет лева и 32ст.) лева без ДДС и **3996,38** (три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 38ст.) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в триденен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,51 (сто шестдесет и шест лева и 51 ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

57. Ценово предложение на Изпълнителя;

58. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Виктор Зленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3330,32 (Три хиляди триста и тридесет лева и 32ст.) лева без ДДС и 3996,38 (Три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 38 ст.) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с. Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул. 6 с. Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул. 2 с. Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул. 35 с. Паскалево – до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с. Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул. 7 с. Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул. 5 с. П. Иваново – до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул. 14 с. П. Минково – до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул. 5 с. П. Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул. 11 и 14 с. Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул. 5 и 8 с. Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул. 5 с. Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул. 10 с. Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул. 8 и 9 с. Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с. Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с. Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с. Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с. Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с. Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул. 2 с. Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул. 2 и 6 с. Котленци – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с. Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул. 2 с. Одрци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с. Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с. Ст. Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с. Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45. Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар / - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар / Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос / - Плачи дол - Бранище / II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич / Стожер – Соколник от км 0+0 до



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път ДОВ 3111 /П - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
 - ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
 - ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
 - ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
 - ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
 - ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
 - ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
 - ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
 - ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфиялова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП 55 Количествено стойностна сметка обект: "Ограничители на скоростта - 2бр." с.Владимирово община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,80/4,20м и 6,60/4,20 с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип "Б" и всички съпътстващи дейности/фрезозане на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2	1137.85	2275.70
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци А13- 2бр. В26 2бр., стълбчета за тях и маркировка от боя с перли	бр	2	527.31	1054.62
				Общо:	3330.32
				20%ДДС	666.06
				Всичко:	3996.38

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №55 „Ограничители на скоростта - 2бр." с.Владимирово община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

[Handwritten signature and date] 1



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,80/4,20м и 6,60/4,20 с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип "Б" и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/.
- Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци A13- 2бр. B26 - 2бр., стълбчета за тях и маркировка от боя с перли./за един брой неравност/

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно „Наредба за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



11 2 4

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 55. "Ограничителни на скоростта - 2бр." с.Владимирово община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка а	1-ви месец			2-ри месец			3-ти месец		
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	IV-седм.
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6.80/4,20м и 6.60/4,20 с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от пътен асфалтобетон, тип "Б" и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр									
2	Доставка и монтаж на стандартни рефлекситриращи пътни знаци А13- 2бр. В26 2бр., стълбчета за тях и маркировка от боя с перли	бр									

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 059/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №56 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя ”

Днес 26.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“**, по Обособена позиция **56 – „Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя“**, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **”Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя ”**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **3165,66 (три хиляди сто шестдесет и пет лева и 66ст.) лева без ДДС и 3798,79 (три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 79ст.) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влягане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 158,28(сто петдесет и осем лева и 28ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

59. Ценово предложение на Изпълнителя;

60. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3165,66 (Три хиляди сто шестдесет и пет лева и 66ст.) лева без ДДС и 3798,79 (Три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 79 ст.) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с. Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул. 6 с. Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул. 2 с. Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул. 35 с. Паскалево – до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с. Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул. 7 с. Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул. 5 с. П. Иваново – до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул. 14 с. П. Минково – до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул. 5 с. П. Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул. 11 и 14 с. Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул. 5 и 8 с. Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул. 5 с. Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул. 10 с. Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул. 8 и 9 с. Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с. Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с. Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с. Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с. Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с. Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул. 2 с. Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул. 2 и 6 с. Котленци – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с. Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул. 2 с. Одръци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с. Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с. Ст. Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с. Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45. Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар / - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар / Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос / - Плачи дол - Бранище / II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич / Стожер – Соколник от км 0+0 до



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



5+4 – до 25000лв без ДДС

- ОП 50. Път DOB 3111 /П - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Дътно строителство“ АД)




"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ


ОП56 Количествено стойностна сметка обект: "Ограничители на скоростта - 2бр." с. Ломница община Добричка

№ по ред	Видове СМР	марка	количество	единична цена	стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,70/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2	1055.52	2111.04
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка от боя с перли на ограничителите	бр	2	527.31	1054.62
				Общо:	3165.66
				20%ДДС	633.13
				Всичко:	3798.79

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №56 „Ограничители на скоростта - 26р." с. Ломница община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,70/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/.
- Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци А13- 2бр. В26 - 2бр., стълбчета за тях и маркировка от боя с перли./за един брой неравност/

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.


Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



съгласувани с Възложителя.


При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :


(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)


"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 56. "Ограничителни на скоростта - 2бр." с. Ломница община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярк а	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец				
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,70/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезозване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр													
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка от боя с перли на ограничителите	бр													

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:


/Румяна Карафилкова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 060/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №57 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр ”

Днес ...26.05.2016... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 57 – „Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” **Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр ”**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **1665,67** (хиляда шестстотин шестдесет и пет лева и 67ст.) лева без ДДС и **1998,80** (хиляда деветстотин деветдесет и осем лева и 80ст.) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 83,28(осемдесет и три лева и 28ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

61. Ценово предложение на Изпълнителя;

62. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добрича



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добрича

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 1665,67 (Хиляда шестстотин шестдесет и пет лева и 67ст.) лева без ДДС и 1998,80 (Хиляда деветстотин деветдесет и осем лева и 80 ст.) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67 лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415 лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17 лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83 лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33 лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000 лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрено – до 21836,67 лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33 лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33 лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33 лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33 лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33 лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750 лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 14. Шосировка улици 12 и 9 с. Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул. 6 с. Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул. 2 с. Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул. 35 с. Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с. Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул. 7 с. Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул. 5 с. П. Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул. 14 с. П. Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул. 5 с. П. Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул. 11 и 14 с. Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул. 5 и 8 с. Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул. 5 с. Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул. 10 с. Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул. 8 и 9 с. Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с. Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с. Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с. Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с. Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с. Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул. 2 с. Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул. 2 и 6 с. Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с. Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул. 2 с. Одръци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с. Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с. Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с. Ст. Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с. Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница - Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 / II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45. Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар / - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар / Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос / - Плачи дол - Бранище / II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич / Стожер – Соколник от км 0+0 до



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



5+4 – до 25000лв без ДДС

- ОП 50. Път DOB 3111 /П - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____

(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)




"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП57 Количествено стойностна сметка обект: "Ограничители на скоростта - 1 бр." с. Козлодуйци община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,90/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - и всички съпътстващи дейности/фрезозане на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	1	1138.36	1138.36
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка от боя с перли на ограничителите	бр	1	527.31	527.31
				Общо:	1665.67
				20%ДДС	333.13
				Всичко:	1998.80

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/



Handwritten signature

Handwritten signature



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №57 „ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА - 1 БРОЙ." с.
Козлодуйци община Добричка

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.


ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



№2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.


При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,90/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - и всички съпътстващи дейности/фрезозване на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/.
- Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарна машина – 1 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изгради един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия вложени при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



“Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! **Попълва се за всяка ОП.**

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР


ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 57. "Ограничителни на скоростта - 1 бр." с. Козлодуйци община Добричка


№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка а	1-ви месец			2-ри месец			3-ти месец		
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	IV-седм.
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5.90/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от пътен асфалтобетон, тип Б - и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр									
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А13 26р., В26 - 26р. стълбчета за тях и маркировка от боя с перли на ограничителите	бр									

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:



/Румяна Карамфилова/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№ 06/26.05.2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №58 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово ”

Днес 16.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление улица „Отец Паисий“ № 15, град Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 58 – „Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 444/04.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: „Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 8749,98 (осем хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и 98ст.) лева без ДДС и 10499,98 (десет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 98ст.) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Общинска банка АД гр.Добрич
BIC	BG31SOMB91301032600301
IBAN	SOMBBFSF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 437,49 (четирстотин тридесет и седем лева и 49ст) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

63. Ценово предложение на Изпълнителя;

64. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Handwritten signature of the Chief Accountant.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

Handwritten signature of the Contractor.



Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

Handwritten signature of Ivan Ivanov.

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Handwritten signature of Inzh. Tanya Vasileva.

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС

Handwritten signature of Eli Daskalova.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представявано от
инж.Валентин Викторов Зеленченко

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8749,98 (Осем хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и 98ст.) лева без ДДС и 10499,98 (Десет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 98 ст.) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС
- ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1броя с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Румяна Карамфилова-Упълномощена да
подпише от името на „Пътно строителство“ АД)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ОП58 Количествено стойностна сметка обект: "Ограничители на скоростта - 3 бр. и асфалтиране улица" с. Овчарово, община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	169.61	22.11	3750.00
2	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б съгласно всички съпътстващи дейности/фрезозване на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/ включително доставка и монтаж на стандартни пътни за знаци всеки ограничител А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	3	1666.66	4999.98
				Общо:	8749.98
				20%ДДС	1750.00
				Всичко:	10499.98

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще изкърпите за **3 750,00 лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на единична цена получена, като средно аритметично от сбора на двете единични цени.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №58 „Ограничители на скоростта - 3 бр. и асфалтиране улица" с. Овчарово, община Добричка."

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:



1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагащ подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на

1



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са:

- Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см.
- Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б съгласно всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/.
- Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци А13- 2бр. В26 - 2бр., стълбчета за тях и маркировка от боя с перли./за всеки брой неравност/

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 4 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в *БДС EN 13108* и частта: — Асфалтови пластове в *"Техническа спецификация – НАПИ"*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“* и *„Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух


Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *"Техническа спецификация-НАПИ"* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *"Техническа спецификация – НАПИ"* за анионна битумна емулсия.

Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение, трябва да са



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: — Асфалтови пластове в "Техническа спецификация – НАПИ".

Необходимо е дейностите по предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 58. "Ограничители на скоростта - 3 бр. и асфалтиране улица" с. Овчарово, община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	Ед.мярк а	1-ви месец				2-ри месец				3-ти месец			
			I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.	I-седм.	II-седм.	III-седм.	IV-седм.
1	Изкръпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2												
2	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б съгласно всички съпътстващи дейности/фрезозване на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/ включително доставка и монтаж на стандартни пътни за знаци всеки ограничител А13 2бр., В26 - 2бр. стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр												

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 90 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/

