



ДОГОВОР
№. 113...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 24 - ОБЕКТ: „Сграда читалище” с. Черна

Днес 26.05.16 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. ЕТ „АС- СТРОЙ – Янко Славчев”, ЕИК131204831, представляван/а/ от Янко Щеръов Славчев, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. „Христо Максимов” №29, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка”**, по Обособена позиция **№24 – „Сграда читалище” с. Черна**, открита с Решение № 159/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 445/04.05.2016 на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Сграда читалище” с. Черна**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **23 836,55лв. (двадесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева и петдесет и пет стотинки и) без ДДС и 28 603,86лв. (двадесет и осем хиляди шестстотин и три лева и осемдесет и шест стотинки) с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителя се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„СИ БАНК” АД
BIC	BUIB BGSF
IBAN	BG 14 BUIB 9888 1030 3567 00

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 21 /двадесет и един/ календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
 2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
 3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
- (3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било

имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **1 191,83 лв. (хиляда сто деветдесет и един лев и осемдесет и три стотинки).**

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
 2. С окончателното му изпълнение;
 3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
 4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
 5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;
- (2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИНЖ.ТОШКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ЯНКО СЛАВЧЕВ/



ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:
/ИАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

Иван Иванов
Зам.-кмет

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ
131204831, представлявано от Янко Щеръов Славчев – Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка“

по Обособена позиция 24 – “Сграда читалище с. Черна”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 23 836.55 (двадесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева и 55 ст. цифром и словом) **лева без ДДС и 28 603.86** (двадесет и осем хиляди шестстотин и три лева и 86 ст. цифром и словом) **лева с включен ДДС.**

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП1 Сграда кметство с. Воднянци – 8 333,33 лева без ДДС
- ОП2 Сграда кметство с. Долина – 10 925,00 лева без ДДС
- ОП3 Сграда кметство с. Камен – 7 500,00 лв. без ДДС
- ОП4 Сграда кметство с. Ловчанци – 15 833,33 лева без ДДС
- ОП5 Сграда кметство - рампа за инвалиди с. Одринци – 2 833,33 лева без ДДС
- ОП6 Сграда кметство с. Победа – 11 750,00 лева без ДДС
- ОП7 Сграда кметство и зала с. Подслон – 13 833,33 лева без ДДС
- ОП8 Сграда кметство с. Сливенци – 6 500,00 лева без ДДС
- ОП9 Сграда кметство с. Смолница – 16 666,67 лева без ДДС
- ОП10 Сграда кметство с. Ф. Дянково – 8 608,33 лева без ДДС
- ОП11 Автоработилница и гаражи община Добричка – 11 666,67 лева без ДДС
- ОП12 Сграда кметство с. Ломница – 3 750,00 лева без ДДС
- ОП13 Сграда ЦДГ с. Врачанци – 17 916,67 лева без ДДС
- ОП14 Сграда ЦДГ с. Ловчанци – 7 250,00 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП15 Сграда НУ с.Ф.Дянково – 16 666,67 лева без ДДС
- ОП16 Сграда ЦДГ с.Владимирово – 4 166,67 лева без ДДС
- ОП17 Сграда ЦДГ с.Карапелит – 4 166,67 лева без ДДС
- ОП18 Сграда читалище с.Бдинц – 3 333,33 лева без ДДС
- ОП19 Сграда читалище с.Божурово – 11 666,67 лева без ДДС
- ОП20 Сграда читалище с.Ведрина – 22 500 лева без ДДС
- ОП21 Сграда читалище с.Житница – 12 916,67 лева без ДДС
- ОП22 Сграда читалище с.Ломница – 4 166,67 лева без ДДС
- ОП23 Сграда читалище с.Одърци – 2 916,67 лева без ДДС
- ОП24 Сграда читалище с.Черна – 26 250,00 лева без ДДС
- ОП25 Сграда читалище с.Ст.Караджа – 5 000 лева без ДДС
- ОП26 Сграда кметство с.Божурово – 2 000,00 лева без ДДС
- ОП27 Сграда кметство с.Енево – 1 833,33 лева без ДДС
- ОП28 Сграда кметство с.Лясково – 1 750,00 лева без ДДС
- ОП29 Сграда кметство с.Овчарово – 4 583,33 лева без ДДС
- ОП30 Сграда кметство с.Плачи дол – 1 250,00 лева без ДДС
- ОП31 Сграда кметство с.Попгригорово – 1 833,33 лева без ДДС
- ОП32 Сграда кметство с.Свобода – 916,67 лева без ДДС
- ОП33 Сграда кметство с.Стожер – 4 366,67 лева без ДДС
- ОП34 Сграда кметство с.Черна – 4 450,00 лева без ДДС
- ОП35 Сграда ЦДГ с.Воднянци – 5 833,33 лева без ДДС
- ОП36 Сграда ЦДГ с.Паскалево – 833,33 лева без ДДС
- ОП37 Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 1 000 лева без ДДС
- ОП38 Сграда ЦДГ с.Сливенци – 6 000 лева без ДДС
- ОП39 Сграда ЦДГ с.Смолница – 2 333,33 лева без ДДС
- ОП40 Сграда читалище с.Ловчанци – 4 250,00 лева без ДДС
- ОП41 Сграда читалище с.Овчарово – 2 083,33 лева без ДДС
- ОП42 Сграда читалище с.Царевец – 4 333,34 лева без ДДС


* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка: 3.05 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда: 90%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 25%
4. Доставно-складови разходи: 8 %
5. Печалба: 8 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК, УСН и Гауди /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Комисията извършва аритмична проверка на предложената количествена и стойностна сметка. При установени аритмични гришки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява общия сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме: Количествено - стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 16/;


Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП...../номера и наименованието!/ Попълва се за всяка ОП.

17.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

**ОП24: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ"
С.ЧЕРНА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Сваляне на керемиди от покрив и сортиране с вкл. сваляне на подкеремидна пръст	м2	635	0.52	330.20
2	Демонтаж на ламперия и ребра	м2	660	0.77	508.20
3	Д-ка и монтаж на нова ламперия по покрив	м2	660	9	5940.00
4	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска и лакиране	мл	97	5.85	567.45
5	Ламарина по улума	м2	20	9	180.00
6	Събиране, сваляне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	20	13.5	270.00
7	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови	м2	660	13.5	8910.00
8	Доставка и монтаж на двойна дървена скара	м2	660	2.57	1696.20
9	Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана	м2	660	3.15	2079.00
10	Направа на капандура 100/60	бр	1	45	45.00
11	Подмяна на ребра 5/10/400	м3	3	293.4	880.20
12	Д-ка, м-ж и подмазване на нови капаци с включени начални капаци	мл	60	6.17	370.20
13	Подмазване комин	м2	16	9	144.00
14	Обръщане на комин с поц. ламарина	м2	8	10.8	86.40
15	Д-ка и монтаж на ПВЦ олуци	мл	97	9	873.00
16	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби Ф100	мл	63	9	567.00
17	Д-ка и м-ж на ПВЦ изхвъргачи	бр	12	4.5	54.00
18	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточно казанче с изход Ф 100	бр	12	13.5	162.00
19	Доставка и монтаж на ПВЦ есове	бр	12	9	108.00
20	Демонтаж на ламарина от покрив	м2	25	0.9	22.50
21	Шапка по комин	бр	4	10.8	43.20
				ОБЩО	23836.55
				20%	4767.31
				ВСИЧКО	28603.86



Handwritten signature



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ
131204831, представлявано от Янко Щербов Славчев - Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка“

по Обособена позиция 24 – “Сграда читалище с. Черна”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:


Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 21 (двадесет и един) календарни дни от датата на подписване на договора /не по-голям от 90/

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

3. Предлагащ подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждавам с настоящето, аз удостоверявам и потвърждавам, че представяваният от мен участник отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в публичната покана за участие в процедурата, а именно:

- разполагам с квалифицирана работна ръка, съобразно вида работа;
- задължавам се да представя сертификати за използваните материали при влизането им;
- всички видове материали, които ще се вложат, ще бъдат предварително одобрени от Възложителя;
- задължавам се да осигуря квалифициран технически ръководител на обекта;

Въз основа на огледа на обекта и данните от техническото задание представям линеен график и обяснителна записка за изпълнение на поръчката.


Нашето техническо предложение е съставено на базата на:

65. Тръжна документация;
66. Техническа спецификация;
67. Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
68. Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр.37/2004);
69. Наредба №уз-1971 от 20 октомври 2009 г. За строително -техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
70. Наредба №РД-07-2 от 16 декември 2009 г. За условията и реда на провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.
71. Наредба №16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (23.07.2001г.);
72. Разходни норми за възобновяеми и невъзобновяеми ресурси;

А. Подход и методология и дейности за изпълнение на договора

Генералния подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните основни принципи:

73. Правилото за "технологична поредност и надграждане" или "отвътрешен навън" - скритите СМР да предхождат довършителните СМР.
74. Едновременна работа от еднотипен характер на всички подобекти, когато е възможно.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

75. Хронологична и технологична последователност при изпълнение на строително монтажните работи, вкл. изготвяне и подписване на протоколи обр.12 за скрити и подлежащи на закриване СМР.
76. Извършване на необходимите пробни изпитания на захранващите инсталации и мрежи в точния момент, преди закриването им или преминаването към последващ технологичен етап.
77. Направа на проби, лабораторни измервания при необходимост при изготвяне на съответните протоколи с резултати и констатации преди Акт обр.15 за удостоверяване на годността на строежа.
78. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания.
79. Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на СМР при участие на всички работници служители.
80. Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния рег.
81. Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.

Б. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа

Подготвителни работи

1. Временна база за ръководство, координация, контрол и документация.

След съгласуване с Възложителя, ще се изпълни необходимото временно строителство за изпълнение на обекта, а именно:


Работна база - Тя ще бъде изградена на място, посочено от Възложителя в рамките на училището. Базата ще бъде и временно работно място за координация на техническия ръководител, координатора по ЗБУТ, контролора по качеството, ръководител на противопожарната комисия, снабдителя и постоянна група работници от необходимите специалности. Ще се осъществяват основните разяснителни работи по всички аспекти по изпълнение на обекта.

Складова база - мястото на складовата база отново ще бъде уточнено с Възложителя. Площадката ще бъде ограден със ограда от метални платна и ще бъдат организирани зони за склад, място за почивка и химически тоалетни.

Ел. захранване - електрозахранването ще бъде осигурено от самия обект - в случая училището.

2. Ресурсно осигуряване на обекта

Ще организираме групи от оптимален брой специализирани работници за основните части, които ще бъдат запознати със характера на възложителната работа съвместно с техническите ръководители, координатора по ЗБУТ и координатора по качеството на работа.





Община Добричка, град Добрич



Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Ще се сформират:

- Специализирана бригада от 7 работника за извършване на ремонтните покривни работи. Бригадата ще се комбинира в групи според необходимостта за всеки един момент.
- Бригада от общи работници - 4 работника

Окончателното почистване за предаване на обекта ще се извърши от общи работници от състава.

3. Транспортно осигуряване - фирмата разполага с разнообразни транспортни средства за материали и работници - микробуси, леки автомобили, камиони с различен тонаж според характера на материалите, самосвали, които ще включи в изпълнението на обекта

4. Оптимално използване на фирмената механизация и инвентар - Фирмата разполага с наличната малка и голяма механизация и помощни уреди и инструменти за улесняване, ускоряване и по-качествено изпълнение на СМР, а именно: Мултибормашини HILTI, Мобилни къртачни и пробивни инструменти, Ръчни строителни инструменти, електрожени, установки за монтаж на ПЕ и ППР тръби, ъглошлайфи, винтоверти, газови горелки за полагане на хидроизолация и др. Разполагаме и с необходимото тръбно инвентарно скеле и сглобяемо такова със съответните метални хоризонтални пътеки, дървени талпи, паранет.

5 Работа при непредвидени ситуации

Фирмата ни ще проявява гъвкавост при изпълнение на СМР, ако по време процеса се появят непредвидени ситуации по отношение на вида на материалите и технологията, като ще съгласува с Възложителя предложенията си с цел подобряване на качеството на продукта и ускоряване изпълнението на СМР. Ще предлагаме авангардни технологии и материали с по-добри показатели и по-добър естетически вид, гарантиращи необходимото качество и съобразени с гаранционните срокове за различните СМР.


МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО:

1/ ще се представят сертификати за качество за одобрение от Възложителя за материалите;

2/ ще се изготвят информационни листове за готовността на отделните звена за изпълнение на покривните работи от техн. ръководители, координаторите по безопасност на работа /КБЗ/, контрольорите по качеството /КК/, контрольорите по опазване на околната среда /КОС/ и председателя на комисията по пожаробезопасност

3/ От специалисти КК ще се следи спазването на изискванията на възложителя и наредбите.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа лисен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

обща намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

- Свлягане на керемиди от покрив;
- Подмяна на греди и ребра на покривна конструкция;
- Наковаване на нова ламперия;
- Монтаж на улици и челни дъски;
- Полагане на мушама и наковаване на летвена скара;
- Нарездане на керемиди;
- Изпълнение на тенекеджийски работи (водосточни тръби, обшивки и гр.
- Почистване на обекта и извозване на отпадъците.

Прилагам линсен график, отразяващ изложението в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП...../номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*

17.03.2016 г.

(дата на подписване)

Участник: _____

(подпис и печат)

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК (седмичен)

ОП24: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ"
С.ЧЕРНА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове СМР	марка	количеств во	срок за изпълнение		
				1 седмица	2 седмица	3 седмица
1	Сваляне на керемиди от покрив и сортиране с вкл. сваляне на подкеремидна пръст	м2	635			
2	Демонтаж на ламперия и ребра	м2	660			
3	Д-ка и монтаж на нова ламперия по покрив	м2	660			
4	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска и лакиране	мл	97			
5	Ламарина по улума	м2	20			
6	Събиране, сваляне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	20			
7	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови	м2	660			
8	Доставка и монтаж на двойна дървена скара	м2	660			
9	Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана	м2	660			
10	Направа на капандура 100/60	бр	1			
11	Подмяна на ребра 5/10/400	м3	3			
12	Д-ка, м-ж и подмазване на нови капаци с включени начални капаци	мл	60			
13	Подмазване комин	м2	16			
14	Обръщане на комин с поц. ламарина	м2	8			
15	Д-ка и монтаж на ПВЦ олуци	мл	97			
16	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби Ф100	мл	63			
17	Д-ка и м-ж на ПВЦ изхвъргачи	бр	12			
18	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточно казанче с изход Ф 100	бр	12			
19	Доставка и монтаж на ПВЦ есове	бр	12			
20	Демонтаж на ламарина от покрив	м2	25			
21	Шапка по комин	бр	4			

