

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР № 118

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 – ОБЕКТ „Сграда ЦДГ“ с. Смолница

Днес 25.05.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:
1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и
2. „БИЛД“ ЕООД, ЕИК 127527661 представляван/а/ от Розалин Петров Стоев, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 78, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка“, по Обособена позиция ОП 39 – „Сграда ЦДГ“ с. Смолница, община Добричка открита с Решение № 159/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 445/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: „Сграда ЦДГ“ с. Смолница

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **2 027,86 лв. (две хиляди двадесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки)** без ДДС и **2 433,43 лв. (две хиляди четиристотин тридесет и три лева и четиридесет и три стотинки)** с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС.

както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	SG Експресбанк гр. Варна, клон Разград, офис Шумен
BIC	TTBVBG22
IBAN	BG50TTBB94001519008816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **6 /шест/** календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП:

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на

Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **101,39 (сто и един лев и тридесет и девет стотинки)** лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
/РОЗАЛИН СТОЕВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/ЙОАННА ПЕНЕВА/



Съгласували:

Иван Иванов
Зам.-кмет

Инж.Тая Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
Ст. специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От «БИЛД» ЕООД гр. Шумен
(наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ 127527661

представявано от представявано от Розалин Петров Стоев - управител
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка”

по Обособена позиция 39 (ОП 39) – „Сграда ЦДГ с.Смолница”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 6 /шест/ календарни дни от датата на подписване на договора / не по –голям от 90/

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

При направения от наша страна оглед на обекта, за изпълнение на работите, с които е свързано настоящото задание, сме предвидили следната последователност, която е видна и от приложения линеен график. Преди започване на каквато и да е дейност по ремонта на сградата, предвиждаме да се съгласуват, ако е необходимо и в писмен вид, всички действия между изпълнител и възложител. При нужда да бъдат уведомени и институции като Община Добричка, ВиК, Електроразпределително дружество и други и ако трябва да се попълнят необходимите документи.

След тези действия се пристъпва към обезопасяване; маркиране и обозначаване на обекта или помещенията, в които ще се изпълняват строително-ремонтни работи, за избягване на нежелани инциденти, както със служителите и гражданите посещаващи обществената сграда, така и със строителни работници, извършващи дейност. Тогава се пристъпва към същинското изпълнение на ремонтните работи. Сградата се огражда с обезопасителна лента, като се забранява движението на хора в оградения периметър. Поставят се табели показващи, че се извършва ремонт на сградата. СМР вкл. разкъртване на стълбище и подготовка за презаливане, кофраж, армировка и полагане на бетон. Изпълняваме стъргане частично на подпухнала стара боя, гипсова шпакловка, грундиране с дълбокопроникващ грунд и боядисване с фасаген на посочените от възложителя помещения, монтиране на проточен бойлер, Д-ка и монтаж на мивкова батерия с вкл. преработка на водопровод. При завършване на обекта следва изхвърляне на строителните отпадъци и почистване. При извършване на работата ще се уведомява възложителя за всеки подготвен за изпълнение етап, както и за неговото завършване и ще се съставят необходимите актове.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

- Прилагаме линеен график по седмици, разположен във времето, представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите. В него е отразена както последователността на работите, така и необходимия според нас човешки ресурс за изпълнение на поръчката. Ние смятаме, че тази поръчка може да се изпълни в срок от 6 /шест/ дни, със зало от 4 /четирима/ работника.

То ще включва:

- изолаторджии,



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- тенекеджии,
- мазачи,
- бояджии
- водопроводчик
- ел. техник

При завършване на обекта следва изхвърляне на строителните отпадъци и почистване. Последователността на работата е описана в т. 3 , като план за работа. С тази информация смятаме, че ще задоволим изискванията на възложителя по всички точки.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП...../номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*

18.03.2016г.
(дата на подписване)


Участник:
/Розалин Стоев/
(подпис и печат)



ЛИНЕЕН ГРАФИК
НА ОБЕКТ: ОП 39 "СТРАДА ЦДГ с. СМОЛНИЦА"

	Съдържание	Единица	Количество	Материал	Цена	Стойност	Датум	Статус
1	Разкъртане на стълбище и подготовка на за презаливане	м2	15	2				
2	Армиране на стълбище, с вкл. анкерирание към основите с фусове N 16 с дължина не по малка от 50см	кг	150	2				
3	Котрофаж декоративен	м2	15	2				
4	Джа и полагане на бетон В20 по стълбище	м3	4	2				
5	Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 W	бр	10	1				
6	Боядисване с бял фасаден по таван	м2	10	1				
7	Боядисване с цветен фасаден двукратно	м2	82	2				
8	Доставка и монтаж проточен бойлер тип Юнга	бр	1	1				
9	Гилсова шпакловка	м2	30	1				
10	Стъргане на стари пластове боя по стени и тавани	м2	20	1				
11	Д-ка и монтаж на мивкова батерия с вкл. преработка на водопровод (PPR комплект за смесителна батерия)	бр	1	1				
12	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	4	1				

18.03.201
6 год.





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От «БИЛД» ЕООД гр. Шумен
(наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ 127527661,

представявано от Розалин Петров Стоев –управител
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка”

по Обособена позиция 39 (ОП 39) – „Сграда ЦДГ с.Смолница”
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 2027,86 /две хиляди и двадесет и седем лева и осемдесет и шест ст. / (цифром и словом) лева без ДДС и 2433,43 /две хиляди четиристотин тридесет и три лева и четиридесет и три ст./ (цифром и словом) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП1 Сграда кметство с.Воднянци – 8 333,33 лева без ДДС
- ОП2 Сграда кметство с.Долина – 10 925,00 лева без ДДС
- ОП3 Сграда кметство с.Камен – 7 500,00 лв. без ДДС
- ОП4 Сграда кметство с.Ловчанци – 15 833,33 лева без ДДС
- ОП5 Сграда кметство - рампа за инвалиди с.Одринци – 2 833,33 лева без ДДС
- ОП6 Сграда кметство с.Победа – 11 750,00 лева без ДДС
- ОП7 Сграда кметство и зала с.Подслон – 13 833,33 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП8 Сграда кметство с. Сливенци – 6 500,00 лева без ДДС
- ОП9 Сграда кметство с. Смолница – 16 666,67 лева без ДДС
- ОП10 Сграда кметство с.Ф.Дянково – 8 608,33 лева без ДДС
- ОП11 Автоработилница и гаражи община Добричка – 11 666,67 лева без ДДС
- ОП12 Сграда кметство с.Ломница – 3 750,00 лева без ДДС
- ОП13 Сграда ЦДГ с.Врачанци – 17 916,67 лева без ДДС
- ОП14 Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 7 250,00 лева без ДДС
- ОП15 Сграда НУ с.Ф.Дянково – 16 666,67 лева без ДДС
- ОП16 Сграда ЦДГ с.Владимирово – 4 166,67 лева без ДДС
- ОП17 Сграда ЦДГ с.Карапелит – 4 166,67 лева без ДДС
- ОП18 Сграда читалище с.Бдинц – 3 333,33 лева без ДДС
- ОП19 Сграда читалище с.Божурово – 11 666,67 лева без ДДС
- ОП20 Сграда читалище с.Ведрина – 22 500 лева без ДДС
- ОП21 Сграда читалище с.Житница – 12 916,67 лева без ДДС
- ОП22 Сграда читалище с.Ломница – 4 166,67 лева без ДДС
- ОП23 Сграда читалище с.Одърци – 2 916,67 лева без ДДС
- ОП24 Сграда читалище с.Черна – 26 250,00 лева без ДДС
- ОП25 Сграда читалище с.Ст.Караджа – 5 000 лева без ДДС
- ОП26 Сграда кметство с.Божурово – 2 000,00 лева без ДДС
- ОП27 Сграда кметство с.Енево – 1 833,33 лева без ДДС
- ОП28 Сграда кметство с.Лясково – 1 750,00 лева без ДДС
- ОП29 Сграда кметство с.Овчарово – 4 583,33 лева без ДДС
- ОП30 Сграда кметство с.Плачи дол – 1 250,00 лева без ДДС
- ОП31 Сграда кметство с.Попгригорово – 1 833,33 лева без ДДС
- ОП32 Сграда кметство с.Свобода – 916,67 лева без ДДС
- ОП33 Сграда кметство с.Стожер – 4 366,67 лева без ДДС
- ОП34 Сграда кметство с.Черна – 4 450,00 лева без ДДС
- ОП35 Сграда ЦДГ с.Воднянци – 5 833,33 лева без ДДС
- ОП36 Сграда ЦДГ с.Паскалево – 833,33 лева без ДДС
- ОП37 Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 1 000 лева без ДДС
- ОП38 Сграда ЦДГ с.Сливенци – 6 000 лева без ДДС
- ОП39 Сграда ЦДГ с.Смолница – 2 333,33 лева без ДДС
- ОП40 Сграда читалище с.Ловчанци – 4 250,00 лева без ДДС
- ОП41 Сграда читалище с.Овчарово – 2 083,33 лева без ДДС
- ОП42 Сграда читалище с.Царевец – 4 333,34 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



1. Часова ставка 2,70 лв./ч. час
2. Допълнителни разходи върху труда 70 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 20 %
4. Доставно-складови разходи 5 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН/уедрени сметни норми/, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритмична проверка на предложената количествена и стойностна сметка. При установени аритмични гришки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява общия сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме: Количествено - стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 16/;


Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП...../номера и наименованието!/ Потъква се за всяка ОП.

18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник:

/Розалин Стоев/

(подпис и печат) Д



**ОПЗ9: КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "СГРАДА ЦДГ"
С.СМОЛНИЦА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
	Стълбище				
1	Разкъртване на стълбище и подготовка на за презаливане	м2	15	2,34	35,10
2	Армиране на стълбище, с вкл. анкериране към основите с фусове N 16 с дължина не по малка от 50см	кг	150	0,98	147,00
3	Кофраж и декофраж	м2	15	5,60	84,00
4	Д-ка и полагане на бетон В20 по стълбище	м3	4	146,93	587,72
5	Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 W	бр	10	38,49	384,90
6	Боядисване с бял фасаген по таван	м2	10	4,33	43,30
7	Боядисване с цветен фасаген двукратно	м2	82	4,71	386,22
8	Доставка и монтаж проточен бойлер тип Юнга	бр	1	119,82	119,82
9	Гипсова шпакловка	м2	30	4,45	133,50
10	Стъргане на стари пластове боя по стени и тавани	м2	20	1,18	23,60
11	Д-ка и монтаж на мивкова батерия с вкл. преработка на водопрод (PPR комплект за смесителна батерия)	бр	1	19,10	19,10
12	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	4	15,90	63,60
				ОБЩО	2027,86
				20%	405,57
				ВСИЧКО	2433,43

18.03.2016год.

Управител:.....

/П.Стоев/



[Handwritten signature]