



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



## ДОГОВОР № 135 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОБЕКТ „СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА“ С. ХИТОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30.05.2016 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„ПРОГРЕС 99“ ООД**, ЕИК 124133005 представляван/а/ от Лариса Степановна Димитрова, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ № 62 „А“, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция ОП 1 – „Сграда Здравна служба“ с. Хитово, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ОП 1 – „Сграда Здравна служба“ с. Хитово

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 14 979,70 (четирнадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева, и седемдесет стотинки) лева без ДДС и 17 975,64 (седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева, и шестдесет и четири стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

**Чл. 4.** Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

**Чл. 5.** Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

**Чл. 6.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

**Чл. 7.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителя се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

**Чл. 8.** Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Банка, адрес | Уни Кредит Булбанк     |
| BIC          | UNCRBGSF               |
| IBAN         | BG37UNCR70001522274433 |

**Чл. 9.** При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

## **II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 10. (1)**Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90 /деветдесет/ календарни дни.

**(2)** Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

**(3)** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

**Чл. 11. (1)**За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(2)** При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

## **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

**Чл. 12.** Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

**(4)** Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

**Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

### **III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 14. (1)** Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **748,99 (седемстотин четиридесет и осем лева, и деветдесет и девет стотинки) лева.**

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

**(4)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

**(5)** При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

**Чл. 15. (1)** Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

**(3)** В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

**(4)** Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 16. (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на

договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## **V. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 17.** В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

**Чл. 18.** При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

**Чл. 19.** Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VI. НОСЕНЕ НА РИСКА**

**Чл. 20. (1)** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 21.** В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

**Чл. 22.** За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

**Чл. 23.** Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

**Чл. 24.** Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

### **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 25.** За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

**Чл. 26.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 27.** Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

**Чл. 28.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 29.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/  
Кмет на Община Добричка



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

УПРАВИТЕЛ  
/ЛАРИСА СТЕПАНОВНА/



**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** .....

/ЙОАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

Иван Иванов  
Зам.-кмет

Инж.Таня Василева  
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:  
Ивайло Костадинов  
Ст. специалист в дирекция УТСОСПООС

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ПРОГРЕС 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от ЛАРИСА ДИМИТРОВА - УПРАВИТЕЛ (име, длъжност)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

### ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. **Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни** от датата на подписване на договора / не по –голям от 90/
2. **Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 ( пет ) години**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

**Забележка:** Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. **Предлаган подход, план за работа и организация** – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията,

която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Обектът ще се изпълнява съгласно приложената проектна документация и Организационен план съгласно проект „План за безопасност и здраве“.

#### **Мобилизация на Работна Сила за обекта**

Прогрес 99 ООД работи вече почти 20 г. в региона на гр.Добрич, като с времето е привлякло надежден технически състав за ръководство и контрол на обекти в региона. В това число инж.Светослав Стойчев (предвиден за Ръководител Обект) с над 30 години опит в изпълнението на строителни обекти както в страната така и в чужбина, инж. Лариса Димитрова (предвидена за Контрольор по качество) с 27 г. стаж в строителния бранш и други Експерти съгласно приложената в I.Плик документация. Строителни работници и строителни специалисти, освен разполагаемите в настоящият момент, Прогрес 99 ООД е готова срочно да мобилизира допълнителни бригади за изпълнението на поръчки от всякакъв мащаб.

За изпълнението на Строително ремонтни работи ще бъде осигурен необходимият технически състав, строителни работници и специалисти – технически състав.

#### **Ресурси Зареждане на материали за обекта**

С дългогодишният си опит Прогрес 99 ООД е изградила трайни връзки, както с месни производители и доставчици така и с такива на национално ниво. Допълнително фирмата разполага със собствени материални ресурси- офис и складова база в гр.Добрич, които допринасят за допълнително улеснение за изпълнение на видове СРР, като в складова база ще съхранява временно необходимите материали до тяхното влагане на обекта. Доставка на материали ще се извършва по време на работа, а закупените но още ненужни количества материали ще бъдат съхранявани в склада до тяхното транспортиране и влагане в обекта.

#### **Контрол за качество**

Контролът на пристигащите материали е от съществена важност за качественото изпълнение на строителната услуга. Движението на материалите преминава през три основни етапа преди да се преобразува в готова строителна услуга: закупуване и получаване на материалите от доставчик, складиране (при необходимост) и влагане на материала по предназначение.

При извършване на процеса на закупуването, се извършват следните действия по проверка на съответствието:

- проверка на легитимността на съпътстващите доставката документи, съгласно нормативните изисквания;
- проверка на доброто опаковане и етикетирание и съответствие спрямо изискванията за употреба по предназначение;
- проверка по същество на получената

Така извършвания входящ контрол се регистрира в Дневник за входящ контрол.

Възможно е несъответствието да се установи при употребата на продукта след покупката и извършването на входящия контрол. При възникване на такива ситуации се пристъпва към рекламация.





Продуктите се идентифицират с табела "За рекламация" и се съхраняват временно на обособено за целта място. Всички дейности относно рекламацията се осъществяват от отговорния служител за приемането на материала и прекия му ръководител.

При желание на Доставчика, рекламираните продукти се изпращат обратно. Ако такова изискване не се предяви в процеса на уреждане на рекламацията, се процедира по следния начин:

- ако материалът е негоден за употреба, същият се идентифицира с табела "Брак, дата, Доставчик" и се съхранява временно в Организацията;
- ако материалът е частично годен за употреба, същият се съхранява на определено за целта място, като се идентифицира с прилежащите му специални характеристики.

Бракуваните материали се изхвърлят и/или унищожават с Акт за брак, който се съставя от отговорното длъжностно лице на основание Заповед на Управителя.

При установяване на системно неизпълнение на доставките от някой доставчик, се пристъпва към ползване на доставчици-заместници, съгласно Списъка на доставчиците, или към избор на нов доставчик.

На обекта ще бъде обособена складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище. По този начин ще се предотврати евентуално смесване на потоците от нови и отпадъчни строителни материали което би довело до нарушаване на качеството на новите материали.

При самото влагане на материала в обекта задачата по осигуряване на качествено изпълнение се разпределя между изпълнителният състав директно извършващ строителната услуга и Техническият надзор удостоверяващ качествено и по план изпълнение на заданието.

#### **Механизация за обекта**

Прогрес 99 ООД разполага със необходимите механизация транспортни и специализирани машини необходими за изпълнение на предвидените СРР. Също така разполага с необходимите помощни средства като фасадни и вътрешни скелета, безопасителни средства необходими на обекта. Поддържа на склад необходимите разнородни ръчни инструменти и лични инструменти необходими на работниците за изпълнение на СРР по всички части заложи в поръчката. Всички споменати по горе ще бъдат своевременно доставяни и подготвени за експлоатация при възникване на нужда от тях на обекта.

#### **Опазване на околна среда**

На обектите ще бъдат обособени при необходимост складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от

строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище.

Също така ще бъдат взети мерки за опазване на околната среда:

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.
2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.
3. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашаване на околната среда.
4. За свалянето на отпадъците на обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашаването на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определени за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват с брезентни чергила.
5. На указани места ще се поставят пожарогасители.
6. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден, работната площадка ще се почиства и всичките отпадъци които не са извозени ще се складира на определеното за целта място съгласувано с Възложителя.
7. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с наредбата за съществени изисквания към строежите и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. – вземането под внимание на тези качества ще помогне при минимизирането на разходите както за материали така и за енергия, което води до увеличаване на експлоатационния срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.
8. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде контролиран.

**4. Технологична последователност на строителните процеси** - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Строителните работи на обекта ще бъдат изпълнени следвайки схемата описана в Линейният календарен както следва:

1. Мобилизация – съгласуване и уточняване на видовете работи предвидени за изпълнение с Възложителя (Къде, Какво, С какви материали, шарки, цветове ...). Закупуване на необходимите материали и мобилизиране на работна сила и механизация за обекта.
2. Изпълнение на строителната дейност.

- a. Подготвяне на строителната площадка – обезопасяване на строителната площадка, при необходимост обособяване на временни складове и пунктове за отпадъци.
  - b. Изпълняване демонтажни работи.
  - c. Изпълняване на нови строителни дейности.
  - d. Почистване, извозване строителни отпадъци, ликвидиране на временни складове.
3. Отчитане
- a. Подготвяне отчетна документация
  - b. Оглед и приемане на извършените СМР от Възложителя. В случай на забележки, те се отстраняват и се прави нов оглед.
4. Демобилизация – окончателно почистване и извеждане на работната ръка и механизация от обекта.

Работа на обекта се предвижда на 5 дневна работна седмица, при 8 часов работен ден. Предвидените за изпълнение 90 календарни дни представляват 12,85 седмици, следователно ще бъдат планирани строителни дейности 12 седмици, а остатъкът (непълната седмица) ще бъде отделен за резерв в случай на забавяне.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.


### Линеен график.

| № | Дейност                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13<br>(непълна) |
|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|
| 1 | Мобилизация                             | x |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| 2 | Изпълнение на строителната дейност      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне на строителната площадка     |   | x |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| b | Изпълняване демонтажни работи           |   | x | x | x |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| c | Изпълняване на нови строителни дейности |   |   |   | x | x | x | x | x | x | x  |    |    |                 |
| d | Почистване                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x  |    |    |                 |
| 3 | Отчитане                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне отчетната документация       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| b | Приемане на обекта                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| 4 | Демобилизация                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  | x  |                 |

**Забележка:** Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово /номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*

22.03.2016 г.  
(дата на подписване)

Участник:



*Handwritten signature*

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Прогрес 99 ООД (*наименование на участника*), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от Лариса Димитрова - Управител (*име, длъжност*)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

### ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 14979,70 (четиринадесет хиляди и деветстотин седемдесет и девет и 70) лева без ДДС и 17975,64 (седемнадесет хиляди и деветстотин седемдесет и пет и 64) лева с включен ДДС.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка .....3,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда .....80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията .....30 %
4. Доставно-складови разходи .....10 %
5. Печалба .....10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК, УСН, ТНС, Билдинг менаджер, фирмени анализи /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.



Комисията извършва аритмична проверка на предложената количествена и стойностна сметка. При установени аритмични гришки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява общия сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържахме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

**Прилагаме: Количествено - стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 16/;**

**Забележка:** Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово /номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*

22.03.2016г.  
(дата на подписване)

Участник:



A handwritten signature, likely of the representative of the company, written in black ink.

**ОП 1 Количествено стойностна сметка обект: "Здравна служба"  
с.Хитово община Добричка**

| № по ред | Видове СМР                                                                                                        | мярка | количество | единична цена | обща стойност |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|---------------|
|          | <b>тоалетна</b>                                                                                                   |       |            |               |               |
| 1        | Д-ж врата с р-ри 0,80/2,00                                                                                        | бр    | 1          | 5,00          | 5,00 лв.      |
| 2        | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,80/2,00                                                                             | бр    | 2          | 195,00        | 390,00 лв.    |
| 3        | Д-ка и м-ж теракот                                                                                                | м2    | 4          | 30,00         | 120,00 лв.    |
| 4        | Изравнителна цим. з-ка по под                                                                                     | м2    | 4          | 7,50          | 30,00 лв.     |
| 5        | Д-ж фаянс по стени                                                                                                | м2    | 7          | 3,00          | 21,00 лв.     |
| 6        | Д-ка и м-ж фаянс по стени                                                                                         | м2    | 15         | 30,00         | 450,00 лв.    |
| 7        | Вътрешна мазилка по стени                                                                                         | м2    | 15         | 7,00          | 105,00 лв.    |
| 8        | Д-ка и м-ж подов сифон                                                                                            | бр    | 2          | 17,00         | 34,00 лв.     |
| 9        | Д-ка и м-ж мивка среден формат                                                                                    | бр    | 1          | 60,00         | 60,00 лв.     |
| 10       | Д-ка и м-ж душ батерия                                                                                            | бр    | 1          | 90,00         | 90,00 лв.     |
| 11       | Д-ка и м-ж смесителна батерия                                                                                     | бр    | 1          | 60,00         | 60,00 лв.     |
| 12       | Демонтаж тоалетно седало                                                                                          | бр    | 1          | 10,00         | 10,00 лв.     |
| 13       | Д-ка и м-ж моноблок                                                                                               | бр    | 1          | 190,00        | 190,00 лв.    |
| 14       | Отводняване мивки                                                                                                 | бр    | 1          | 15,00         | 15,00 лв.     |
| 15       | Д-ка и м-ж СК 1/2                                                                                                 | бр    | 1          | 15,00         | 15,00 лв.     |
| 16       | Д-ка и м-ж бойлер 80л                                                                                             | бр    | 1          | 220,00        | 220,00 лв.    |
| 17       | Д-ка и м-ж ППР ф20 за студена вода с фасонни части                                                                | мл    | 10         | 5,90          | 59,00 лв.     |
| 18       | Д-ка и м-ж ППР тръби ф20 за топла вода с фасонни части                                                            | мл    | 10         | 6,50          | 65,00 лв.     |
| 19       | Подмазване около врати                                                                                            | мл    | 20         | 5,50          | 110,00 лв.    |
| 20       | Д-ка и м-ж ел.ключ                                                                                                | бр    | 2          | 4,00          | 8,00 лв.      |
| 21       | Д-ка и м-ж ел.контакт                                                                                             | бр    | 2          | 4,00          | 8,00 лв.      |
| 22       | Д-ка и м-ж степен противовлажен аплик                                                                             | бр    | 2          | 17,00         | 34,00 лв.     |
| 23       | Латекс по стени и тавани двукратно цветен                                                                         | м2    | 20         | 3,00          | 60,00 лв.     |
| 24       | Стъргане стари пластове боя                                                                                       | м2    | 20         | 0,30          | 6,00 лв.      |
| 25       | Гипсова шпакловка                                                                                                 | м2    | 20         | 3,50          | 70,00 лв.     |
| 26       | Грундиране с дълбокопроникващ грунд                                                                               | м2    | 20         | 0,80          | 16,00 лв.     |
|          | <b>сграда</b>                                                                                                     |       |            |               |               |
| 1        | Д-ка и полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8см. с вкл. мрежа, шпакловка, грундиране и ъглови протектори | м2    | 225        | 20,00         | 4 500,00 лв.  |
| 2        | Външна силикатна мазилка - цветна                                                                                 | м2    | 225        | 9,00          | 2 025,00 лв.  |
| 3        | Фасадно тръбно скеле                                                                                              | м2    | 225        | 2,00          | 450,00 лв.    |
| 4        | Д-ка и м-ж подпрозоречни дъски - външни                                                                           | мл    | 25         | 15,00         | 375,00 лв.    |
| 5        | Д-ж врата с р-ри 0,90/2,00                                                                                        | бр    | 2,00       | 5,00          | 10,00 лв.     |
| 6        | Д-ка и м-ж врата с р-ри 0,90/2,00                                                                                 | бр    | 2,00       | 200,00        | 400,00 лв.    |
| 7        | Подмазване около врати                                                                                            | мл    | 20,00      | 5,50          | 110,00 лв.    |
| 8        | Изравнителна циментова з-ка по стъпала и площадки                                                                 | м2    | 25,00      | 8,00          | 200,00 лв.    |
| 9        | Гранитогрес по стъпала и площадки                                                                                 | м2    | 25,00      | 43,00         | 1 075,00 лв.  |
| 10       | Д-ж прозорец с р-ри 1,10/0,45                                                                                     | бр    | 4,00       | 5,00          | 20,00 лв.     |
| 11       | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,10/0,45                                                                          | бр    | 4,00       | 80,00         | 320,00 лв.    |
| 12       | Подмазване около прозорци                                                                                         | мл    | 27,00      | 5,50          | 148,50 лв.    |
| 13       | Блажна боя по метален параван                                                                                     | м2    | 20,00      | 4,00          | 80,00 лв.     |
|          | <b>гаражи</b>                                                                                                     |       |            |               |               |

|    |                                                                                |    |    |         |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
| 1  | Армирана бетонова настилка с деб. 10см                                         | м2 | 50 | 17,00   | 850,00 лв.    |
| 2  | Циментова з-ка по плоча                                                        | м2 | 19 | 7,00    | 133,00 лв.    |
| 3  | Грунд преди хидроизолация                                                      | м2 | 19 | 1,80    | 34,20 лв.     |
| 4  | Хидроизолация воалит 4,5 с посипка и газопламъчно залепване                    | м2 | 19 | 7,00    | 133,00 лв.    |
| 5  | Очукване външна мазилка                                                        | м2 | 30 | 0,50    | 15,00 лв.     |
| 6  | Външна гладка мазилка                                                          | м2 | 30 | 8,00    | 240,00 лв.    |
| 7  | Тухлена зидария 250мм на варов разтвор                                         | м3 | 3  | 130,00  | 390,00 лв.    |
| 8  | Външна цветна силикатна мазилка по стени с вкл. мрежа , грундиране и шпакловка | м2 | 30 | 15,50   | 465,00 лв.    |
| 9  | Д-ж гаражни дървени врати с р-ри 2,90/2,50                                     | бр | 1  | 20,00   | 20,00 лв.     |
| 10 | Д-ка и м-ж метални гаражни врати с две отваряеми крила с р-ри 2,90/2,50        | бр | 1  | 400,00  | 400,00 лв.    |
| 11 | Изнасяне, натоварване и превоз на стр. отпадъци до 3км.                        | м3 | 5  | 15,00   | 75,00 лв.     |
| 12 | Очукване вътрешна мазилка                                                      | м2 | 40 | 0,50    | 20,00 лв.     |
| 13 | Вътрешна гладка мазилка                                                        | м2 | 30 | 8,00    | 240,00 лв.    |
|    |                                                                                |    |    | Общо:   | 14 979,70 лв. |
|    |                                                                                |    |    | 20%ДДС  | 2 995,94 лв.  |
|    |                                                                                |    |    | Всичко: | 17 975,64 лв. |

Дата: 21.03.2016 г.

Участник:



Гиня Лариса Димитрова



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



## ДОГОВОР

№ 134

### ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – ОБЕКТ „ВОДОСТОК ПО УЛ. 6“ С. ОПАНЕЦ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30.05.2016 г.

..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ПРОГРЕС 99“ ООД, ЕИК 124133005 представляван/а/ от Лариса Степановна Димитрова, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ № 62 „А“, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“, по Обособена позиция ОП 8 – „Водосток по ул. 6“ с. Опанец, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

#### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ОП 8 – „Водосток по ул. 6“ с. Опанец

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 7 902,76 (седем хиляди деветстотин и два лева, и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС и 9 483,31 (девет хиляди четиристотин осемдесет и три лева, и тридесет и една стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.



**Чл. 4.** Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

**Чл. 5.** Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

**Чл. 6.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

**Чл. 7.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

**Чл. 8.** Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Банка, адрес | Уни Кредит Булбанк     |
| BIC          | UNCRBGSF               |
| IBAN         | BG37UNCR70001522274433 |

**Чл. 9.** При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

## **II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 10. (1)**Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/ календарни дни.**

**(2)** Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

**(3)** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

**Чл. 11. (1)**За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(2)** При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

## **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

**Чл. 12.** Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

**(4)** Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

**Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

### **III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 14. (1)** Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 395,14 (триста деветдесет и пет лева, и четиринадесет стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

**Чл. 15. (1)** Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 16. (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на

договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## **V. НЕУСТОЙКИ**

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VI. НОСЕНЕ НА РИСКА**

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

**Чл. 24.** Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

### **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 25.** За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

**Чл. 26.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 27.** Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

**Чл. 28.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 29.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/  
Кмет на Община Добричка



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

УПРАВИТЕЛ:  
/ЛАРИСА СТЕФАНОВНА/



**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**.....

/ЙОАННА ПЕНЕВА/

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ПРОГРЕС 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от ЛАРИСА ДИМИТРОВА - УПРАВИТЕЛ (име, длъжност)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

### ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. **Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни** от датата на подписване на договора / не по –голям от 90/
2. **Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 ( пет ) години**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

**Забележка:** Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. **Предлаган подход, план за работа и организация** – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията,

която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Обектът ще се изпълнява съгласно приложената проектна документация и Организационен план съгласно проект „План за безопасност и здраве“.

#### **Мобилизация на Работна Сила за обекта**

Прогрес 99 ООД работи вече почти 20 г. в региона на гр.Добрич, като с времето е привлякло надежден технически състав за ръководство и контрол на обекти в региона. В това число инж.Светослав Стойчев (предвиден за Ръководител Обект) с над 30 години опит в изпълнението на строителни обекти както в страната така и в чужбина, инж. Лариса Димитрова (предвидена за Контрольор по качество) с 27 г. стаж в строителния бранш и други Експерти съгласно приложената в I.Плик документация. Строителни работници и строителни специалисти, освен разполагаемите в настоящият момент, Прогрес 99 ООД е готова срочно да мобилизира допълнителни бригади за изпълнението на поръчки от всякакъв мащаб.

За изпълнението на Строително ремонтни работи ще бъде осигурен необходимият технически състав, строителни работници и специалисти – технически състав.

#### **Ресурси Зареждане на материали за обекта**

С дългогодишният си опит Прогрес 99 ООД е изградила трайни връзки, както с месни производители и доставчици така и с такива на национално ниво. Допълнително фирмата разполага със собствени материални ресурси- офис и складова база в гр.Добрич, които допринасят за допълнително улеснение за изпълнение на видове СРР, като в складова база ще съхранява временно необходимите материали до тяхното влагане на обекта. Доставка на материали ще се извършва по време на работа, а закупените но още ненужни количества материали ще бъдат съхранявани в склада до тяхното транспортиране и влагане в обекта.

#### **Контрол за качество**

Контролът на пристигащите материали е от съществена важност за качественото изпълнение на строителната услуга. Движението на материалите преминава през три основни етапа преди да се преобразува в готова строителна услуга: закупуване и получаване на материалите от доставчик, складиране (при необходимост) и влагане на материала по предназначение.

При извършване на процеса на закупуването, се извършват следните действия по проверка на съответствието:

- проверка на легитимността на съпътстващите доставката документи, съгласно нормативните изисквания;
- проверка на доброто опаковане и етикетирание и съответствие спрямо изискванията за употреба по предназначение;
- проверка по същество на получената

Така извършвания входящ контрол се регистрира в Дневник за входящ контрол.

Възможно е несъответствието да се установи при употребата на продукта след покупката и извършването на входящия контрол. При възникване на такива ситуации се пристъпва към рекламация.

Продуктите се идентифицират с табела "За рекламация" и се съхраняват временно на обособено за целта място. Всички дейности относно рекламацията се осъществяват от отговорния служител за приемането на материала и прекия му ръководител.

При желание на Доставчика, рекламираните продукти се изпращат обратно. Ако такова изискване не се предяви в процеса на уреждане на рекламацията, се процедира по следния начин:

- ако материалът е негоден за употреба, същият се идентифицира с табела "Брак, дата, Доставчик" и се съхранява временно в Организацията;
- ако материалът е частично годен за употреба, същият се съхранява на определено за целта място, като се идентифицира с прилежащите му специални характеристики.

Бракуваните материали се изхвърлят и/или унищожават с Акт за брак, който се съставя от отговорното длъжностно лице на основание Заповед на Управителя.

При установяване на системно неизпълнение на доставките от някой доставчик, се пристъпва към ползване на доставчици-заместници, съгласно Списъка на доставчиците, или към избор на нов доставчик.

На обекта ще бъде обособена складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище. По този начин ще се предотврати евентуално смесване на потоците от нови и отпадъчни строителни материали което би довело до нарушаване на качеството на новите материали.

При самото влагане на материала в обекта задачата по осигуряване на качествено изпълнение се разпределя между изпълнителният състав директно извършващ строителната услуга и Техническият надзор удостоверяващ качествено и по план изпълнение на заданието.

#### **Механизация за обекта**

Прогрес 99 ООД разполага със необходимите механизация транспортни и специализирани машини необходими за изпълнение на предвидените СРР. Също така разполага с необходимите помощни средства като фасадни и вътрешни скелета, безопасителни средства необходими на обекта. Поддържа на склад необходимите разнородни ръчни инструменти и лични инструменти необходими на работниците за изпълнение на СРР по всички части заложи в поръчката. Всички споменати по горе ще бъдат своевременно доставяни и подготвени за експлоатация при възникване на нужда от тях на обекта.

#### **Опазване на околна среда**

На обектите ще бъдат обособени при необходимост складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от



строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище.

Също така ще бъдат взети мерки за опазване на околната среда:

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.
2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.
3. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашаване на околната среда.
4. За свалянето на отпадъците на обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашаването на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определени за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват с брезентни чергила.
5. На указани места ще се поставят пожарогасители.
6. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден, работната площадка ще се почиства и всичките отпадъци които не са извозени ще се складира на определеното за целта място съгласувано с Възложителя.
7. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с наредбата за съществени изисквания към строежите и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. – вземането под внимание на тези качества ще помогне при минимизирането на разходите както за материали така и за енергия, което води до увеличаване на експлоатационния срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.
8. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде контролиран.

**4. Технологична последователност на строителните процеси** - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Строителните работи на обекта ще бъдат изпълнени следвайки схемата описана в Линейният календарен както следва:

1. Мобилизация – съгласуване и уточняване на видовете работи предвидени за изпълнение с Възложителя (Къде, Какво, С какви материали, шарки, цветове ...). Закупуване на необходимите материали и мобилизиране на работна сила и механизация за обекта.
2. Изпълнение на строителната дейност.

- a. Подготвяне на строителната площадка – обезопасяване на строителната площадка, при необходимост обособяване на временни складове и пунктове за отпадъци.
  - b. Изпълняване демонтажни работи.
  - c. Изпълняване на нови строителни дейности.
  - d. Почистване, извозване строителни отпадъци, ликвидиране на временни складове.
3. Отчитане
- a. Подготвяне отчетна документация
  - b. Оглед и приемане на извършените СМР от Възложителя. В случай на забележки, те се отстраняват и се прави нов оглед.
4. Демобилизация – окончателно почистване и извеждане на работната ръка и механизация от обекта.

Работа на обекта се предвижда на 5 дневна работна седмица, при 8 часов работен ден. Предвидените за изпълнение 90 календарни дни представляват 12,85 седмици, следователно ще бъдат планирани строителни дейности 12 седмици, а остатъкът (непълната седмица) ще бъде отделен за резерв в случай на забавяне.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

### Линеен график.

| № | Дейност                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13<br>(непълна) |
|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|
| 1 | Мобилизация                             | x |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| 2 | Изпълнение на строителната дейност      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне на строителната площадка     |   | x |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| b | Изпълняване демонтажни работи           |   | x | x | x |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| c | Изпълняване на нови строителни дейности |   |   |   | x | x | x | x | x | x | x  |    |    |                 |
| d | Почистване                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x  |    |    |                 |
| 3 | Отчитане                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне отчетната документация       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| b | Приемане на обекта                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| 4 | Демобилизация                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  | x  |                 |

**Забележка:** Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец /номера и наименованието/! *Попълва се за всяка ОП.*

22.03.2016 г.  
(дата на подписване)

Участник:



(подпис и печат)

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Прогрес 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от Лариса Димитрова - Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

### ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 7902,76 (седем хиляди и деветстотин и два и 76) лева без ДДС и 9483,31 (девет хиляди и четиристотин осемдесет и три и 31) лева с включен ДДС.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка .....3,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда .....80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията .....30 %
4. Доставно-складови разходи .....10 %
5. Печалба .....10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК, УСН, ТНС, Билдинг менаджер, фирмени анализи /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.



Комисията извършва аритмична проверка на предложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични гришки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява общия сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

**Прилагаме: Количествено - стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 16/;**

**Забележка:** Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец /номера и наименованието/! *Попълва се за всяка ОП.*

22.03.2016г.  
(дата на подписване)

Участник:



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**ОП:8 КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
ЗА ОБЕКТ:"ВОДОСТОК ПО УЛ.6"  
С.ОПАНЕЦ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

| № по ред | Видове строителни работи                                                                                   | мярка          | количество | единична цена | стойност     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
|          | <b>а/ Конструктивни работи</b>                                                                             |                |            |               |              |
| 1        | Механизиран изкоп за основи с ограничена ширина, земни почви, мокри, полеваци на отвал.                    | м <sup>3</sup> | 48,86      | 7,00          | 342,02 лв.   |
| 2        | Изкоп земни почви, ръчно, за оформяне легло на основите                                                    | м <sup>3</sup> | 3,66       | 20            | 73,20 лв.    |
| 3        | Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м | м <sup>3</sup> | 34,20      | 8,00          | 273,60 лв.   |
| 4        | Доставка материали и направа кофраж за стени в основи-устои и крила                                        | м <sup>2</sup> | 14,40      | 12,00         | 172,80 лв.   |
| 5        | Доставка материали и направа кофраж за прави стени над основи, при височина до 2,00 м - устои, крила, чела | м <sup>2</sup> | 62,57      | 12,00         | 750,84 лв.   |
| 6        | Доставка материали и направа кофраж за плоча с равно дола повърхност, при височина до 3.00 м над терена    | м <sup>2</sup> | 13,05      | 18,00         | 234,90 лв.   |
| 7        | Доставка материали и полагане на подложен бетон, клас В10 - фундаменти устои и крила                       | м <sup>3</sup> | 1,31       | 130,00        | 170,30 лв.   |
| 8        | Доставка материали и полагане на бетон, клас В25 - за фундаменти устои и крила                             | м <sup>3</sup> | 3,86       | 150,00        | 579,00 лв.   |
| 9        | Доставка материали и полагане на бетон, клас В30 - за стени устои и крила                                  | м <sup>3</sup> | 9,40       | 160,00        | 1 504,00 лв. |
| 10       | Доставка материали и полагане на бетон за плоча, клас В30,                                                 | м <sup>3</sup> | 2,91       | 160,00        | 465,60 лв.   |
| 11       | Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III                                                          | кг.            | 1101,00    | 1,50          | 1 651,50 лв. |
| 12       | Доставка материали, заготовка и монтаж на метален парапет с вкл. боядисване                                | кг.            | 200,00     | 4,00          | 800,00 лв.   |
| 13       | Обмазване с два пласта битумна емулсия по съоръжение                                                       | м2             | 10,00      | 8,00          | 80,00 лв.    |
| 14       | Д-ка и полагане на битумна мушама за отделяне на плочата от устоя                                          | м2             | 2,50       | 10,00         | 25,00 лв.    |
|          | <b>б/ Пътни работи</b>                                                                                     |                |            |               | 0,00 лв.     |
| 1        | Механизиран изкоп земни почви - хумус, за почистване от негодни почви                                      | м <sup>3</sup> | 6,00       | 10,00         | 60,00 лв.    |

|   |                                                                                                                                                                                       |                |       |               |                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------------|
| 2 | Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с променлива дебелина - зануляване на настилка към новата конструкция с вкл запечатване с каменно брашно и валиране | м <sup>3</sup> | 12,00 | 50,00         | 600,00 лв.          |
|   | <b>в/ Други работи</b>                                                                                                                                                                |                |       |               |                     |
| 1 | Механизирано събиране и натоварване на строителни отпадъци на транспорт, и извозване                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 8,00  | 15,00         | 120,00 лв.          |
|   |                                                                                                                                                                                       |                |       | <b>ОБЩО</b>   | <b>7 902,76 лв.</b> |
|   |                                                                                                                                                                                       |                |       | <b>20%</b>    | <b>1 580,55 лв.</b> |
|   |                                                                                                                                                                                       |                |       | <b>ВСИЧКО</b> | <b>9 483,31 лв.</b> |

Дата: 21.03.2016 г.

Участник:.....





## Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



### ДОГОВОР

№ 133

### ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 – ОБЕКТ „СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА“ С. КАРАПЕЛИТ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30.05.2016 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град Добрич** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„ПРОГРЕС 99“ ООД**, ЕИК 124133005 представляван/а/ от Лариса Степановна Димитрова, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ № 62 „А“, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция ОП 26 – „Сграда Здравна служба“ с. Карapelит, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ОП 26 – „Сграда Здравна служба“ с. Карapelит

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 2 960,60 (две хиляди деветстотин и шестдесет лева, и шестдесет стотинки) лева без ДДС и 3 552,72 (три хиляди петстотин петдесет и два лева, и седемдесет и две стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

**Чл. 4.** Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

**Чл. 5.** Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

**Чл. 6.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

**Чл. 7.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителя се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

**Чл. 8.** Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Банка, адрес | Уни Кредит Булбанк     |
| BIC          | UNCRBGSF               |
| IBAN         | BG37UNCR70001522274433 |

**Чл. 9.** При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

## **II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 10. (1)**Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/ календарни дни.**

**(2)** Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

**(3)** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

**Чл. 11. (1)**За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в триденен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(2)** При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

## **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

**Чл. 12.** Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.



**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

**(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;**

**Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

### **III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 14. (1)** Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **148,03 (сто четиридесет и осем лева, и три стотинки) лева.**

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

**(4)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

**(5)** При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

**Чл. 15. (1)** Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

**(3)** В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

**(4)** Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 16. (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на

договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## **V. НЕУСТОЙКИ**

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VI. НОСЕНЕ НА РИСКА**

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

**Чл. 24.** Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

### **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 25.** За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

**Чл. 26.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 27.** Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

**Чл. 28.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 29.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/  
Кмет на Община Добричка



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

**УПРАВИТЕЛ:**  
/ЛАРИСА СТЕПАНОВНА/



**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**.....

/ЙОАННА ПЕНЕВА/

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ПРОГРЕС 99 ООД (*наименование на участника*), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от ЛАРИСА ДИМИТРОВА - УПРАВИТЕЛ (*име, длъжност*)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП26 Сграда Здравна служба с.Карapelит

*/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/*

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

### ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. **Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни** от датата на подписване на договора / *не по –голям от 90/*
2. **Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 ( пет ) години**, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

**Забележка:** Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. **Предлаган подход, план за работа и организация** – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията,

която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Обектът ще се изпълнява съгласно приложената проектна документация и Организационен план съгласно проект „План за безопасност и здраве“.

#### **Мобилизация на Работна Сила за обекта**

Прогрес 99 ООД работи вече почти 20 г. в региона на гр.Добрич, като с времето е привлякло надежден технически състав за ръководство и контрол на обекти в региона. В това число инж.Светослав Стойчев (предвиден за Ръководител Обект) с над 30 години опит в изпълнението на строителни обекти както в страната така и в чужбина, инж. Лариса Димитрова (предвидена за Контрольор по качество) с 27 г. стаж в строителният бранш и други Експерти съгласно приложената в I.Плик документация. Строителни работници и строителни специалисти, освен разполагаемите в настоящият момент, Прогрес 99 ООД е готова срочно да мобилизира допълнителни бригади за изпълнението на поръчки от всякакъв мащаб.

За изпълнението на Строително ремонтни работи ще бъде осигурен необходимият технически състав, строителни работници и специалисти – технически състав.

#### **Ресурси Зареждане на материали за обекта**

С дългогодишният си опит Прогрес 99 ООД е изградила трайни връзки, както с месни производители и доставчици така и с такива на национално ниво. Допълнително фирмата разполага със собствени материални ресурси- офис и складова база в гр.Добрич, които допринасят за допълнително улеснение за изпълнение на видове СРР, като в складова база ще съхранява временно необходимите материали до тяхното влагане на обекта. Доставка на материали ще се извършва по време на работа, а закупените но още ненужни количества материали ще бъдат съхранявани в склада до тяхното транспортиране и влагане в обекта.

#### **Контрол за качество**

Контролът на пристигащите материали е от съществена важност за качественото изпълнение на строителната услуга. Движението на материалите преминава през три основни етапа преди да се преобразува в готова строителна услуга: закупуване и получаване на материалите от доставчик, складиране (при необходимост) и влагане на материала по предназначение.

При извършване на процеса на закупуването, се извършват следните действия по проверка на съответствието:

- проверка на легитимността на съпътстващите доставката документи, съгласно нормативните изисквания;
- проверка на доброто опаковане и етикетиране и съответствие спрямо изискванията за употреба по предназначение;
- проверка по същество на получената

Така извършвания входящ контрол се регистрира в Дневник за входящ контрол.

Възможно е несъответствието да се установи при употребата на продукта след покупката и извършването на входящия контрол. При възникване на такива ситуации се пристъпва към рекламация.

Продуктите се идентифицират с табела "За рекламация" и се съхраняват временно на обособено за целта място. Всички дейности относно рекламацията се осъществяват от отговорния служител за приемането на материала и прекия му ръководител.

При желание на Доставчика, рекламираните продукти се изпращат обратно. Ако такова изискване не се предяви в процеса на уреждане на рекламацията, се процедира по следния начин:

- ако материалът е негоден за употреба, същият се идентифицира с табела "Брак, дата, Доставчик" и се съхранява временно в Организацията;
- ако материалът е частично годен за употреба, същият се съхранява на определено за целта място, като се идентифицира с прилежащите му специални характеристики.

Бракуваните материали се изхвърлят и/или унищожават с Акт за брак, който се съставя от отговорното длъжностно лице на основание Заповед на Управителя.

При установяване на системно неизпълнение на доставките от някой доставчик, се пристъпва към ползване на доставчици-заместници, съгласно Списъка на доставчиците, или към избор на нов доставчик.

На обекта ще бъде обособена складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище. По този начин ще се предотврати евентуално смесване на потоците от нови и отпадъчни строителни материали което би довело до нарушаване на качеството на новите материали.

При самото влагане на материала в обекта задачата по осигуряване на качествено изпълнение се разпределя между изпълнителният състав директно извършващ строителната услуга и Техническият надзор удостоверяващ качествено и по план изпълнение на заданието.

#### **Механизация за обекта**

Прогрес 99 ООД разполага със необходимите механизация транспортни и специализирани машини необходими за изпълнение на предвидените СРР. Също така разполага с необходимите помощни средства като фасадни и вътрешни скелета, безопасителни средства необходими на обекта. Поддържа на склад необходимите разнородни ръчни инструменти и лични инструменти необходими на работниците за изпълнение на СРР по всички части заложи в поръчката. Всички споменати по горе ще бъдат своевременно доставяни и подготвени за експлоатация при възникване на нужда от тях на обекта.

#### **Опазване на околна среда**

На обектите ще бъдат обособени при необходимост складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от

строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище.

Също така ще бъдат взети мерки за опазване на околната среда:

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.
2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.
3. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашаване на околната среда.
4. За свалянето на отпадъците на обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашаването на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определени за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват с брезентни чергила.
5. На указани места ще се поставят пожарогасители.
6. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден, работната площадка ще се почиства и всичките отпадъци които не са извозени ще се складира на определеното за целта място съгласувано с Възложителя.
7. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с наредбата за съществени изисквания към строежите и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. – вземането под внимание на тези качества ще помогне при минимизирането на разходите както за материали така и за енергия, което води до увеличаване на експлоатационния срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.
8. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде контролиран.

**4. Технологична последователност на строителните процеси** - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Строителните работи на обекта ще бъдат изпълнени следвайки схемата описана в Линеиният календарен както следва:

1. Мобилизация – съгласуване и уточняване на видовете работи предвидени за изпълнение с Възложителя (Къде, Какво, С какви материали, шарки, цветове ...). Закупуване на необходимите материали и мобилизиране на работна сила и механизация за обекта.
2. Изпълнение на строителната дейност.



- a. Подготвяне на строителната площадка – обезопасяване на строителната площадка, при необходимост обособяване на временни складове и пунктове за отпадъци.
  - b. Изпълняване демонтажни работи.
  - c. Изпълняване на нови строителни дейности.
  - d. Почистване, извозване строителни отпадъци, ликвидиране на временни складове.
3. Отчитане
- a. Подготвяне отчетна документация
  - b. Оглед и приемане на извършените СМР от Възложителя. В случай на забележки, те се отстраняват и се прави нов оглед.
4. Демобилизация – окончателно почистване и извеждане на работната ръка и механизация от обекта.

Работа на обекта се предвижда на 5 дневна работна седмица, при 8 часов работен ден. Предвидените за изпълнение 90 календарни дни представляват 12,85 седмици, следователно ще бъдат планирани строителни дейности 12 седмици, а остатъкът (непълната седмица) ще бъде отделен за резерв в случай на забавяне.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.


### Линеен график.

| № | Дейност                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13<br>(непълна) |
|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|
| 1 | Мобилизация                             | x |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | РЕЗЕРВ          |
| 2 | Изпълнение на строителната дейност      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне на строителната площадка     |   | x |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| b | Изпълняване демонтажни работи           |   | x | x | x |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| c | Изпълняване на нови строителни дейности |   |   |   | x | x | x | x | x | x | x  |    |    |                 |
| d | Почистване                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x  |    |    |                 |
| 3 | Отчитане                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне отчетната документация       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| b | Приемане на обекта                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| 4 | Демобилизация                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  | x  |                 |

**Забележка:** Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОП26 Сграда Здравна служба с.Карapelит /номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*

22.03.2016 г.  
(дата на подписване)

Участник:



ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Прогрес 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от Лариса Димитрова - Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП26 Сграда Здравна служба с.Карapelит

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

### ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 2960,60 (две хиляди и деветстотин шестдесет и 60) лева без ДДС и 3552,72 (три хиляди и петстотин петдесет и два и 72) лева с включен ДДС.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка .....3,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда .....80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията .....30 %
4. Доставно-складови разходи .....10 %
5. Печалба .....10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК, УСН, ТНС, Билдинг менаджер, фирмени анализи /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.



Комисията извършва аритмична проверка на предложената количествена и стойностна сметка. При установени аритмични гришки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява общия сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

**Прилагаме: Количествено - стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 16/;**

**Забележка:** Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОП26 Сграда Здравна служба с.Карапелит /номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*

22.03.2016г.  
(дата на подписване)

Участник:



**ОП 26 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда здравна  
служба" с.Карapelит община Добричка**

| № по<br>ред | Видове СМР                                                                    | мярка | количест<br>во | единична<br>цена | стойност            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|---------------------|
| 1           | Латекс по стени и тавани двукратно цветен                                     | м2    | 80             | 3,00             | 240,00 лв.          |
| 2           | Стъргане стари пластове боя                                                   | м2    | 80             | 0,30             | 24,00 лв.           |
| 3           | Гипсова шпакловка по тавани                                                   | м2    | 20             | 3,50             | 70,00 лв.           |
| 4           | Гипсова шпакловка с микрофибърна мрежа                                        | м2    | 60             | 6,00             | 360,00 лв.          |
| 5           | Грундиране с дълбокопроникващ грунд                                           | м2    | 80             | 0,90             | 72,00 лв.           |
| 6           | Блажна боя по дървена дограма                                                 | м2    | 5              | 4,20             | 21,00 лв.           |
| 7           | Д-ж прозорец с р-ри 1,40/1,80                                                 | бр    | 2              | 8,00             | 16,00 лв.           |
| 8           | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,80 с<br>едно отваряемо крило и комарник | бр    | 2              | 200,00           | 400,00 лв.          |
| 9           | Д-ка и м-ж подпрозоречна дъска - вътрешна                                     | мл    | 2,8            | 16,00            | 44,80 лв.           |
| 10          | Демонтаж врата с р-ри 1,50/2,00                                               | бр.   | 1              | 10,00            | 10,00 лв.           |
| 11          | Д-ка и м-ж PVC врата с едно отваряемо крило<br>с р-ри 1,50/2,00               | бр    | 1              | 300,00           | 300,00 лв.          |
| 12          | Подмазване около прозорци и врата с вкл.<br>ъглови лисни                      | мл    | 36             | 5,80             | 208,80 лв.          |
| 13          | Д-ка и м-ж алуминиеви хоризонтални щори                                       | м2    | 5,5            | 22,00            | 121,00 лв.          |
| 14          | Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4x18                                          | бр    | 2              | 43,00            | 86,00 лв.           |
| 15          | Лампен излаз до 6м                                                            | бр    | 1              | 20,00            | 20,00 лв.           |
| 16          | Демонтаж балатум                                                              | м2    | 20             | 1,50             | 30,00 лв.           |
| 17          | Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см                                        | м2    | 20             | 7,80             | 156,00 лв.          |
| 18          | Д-ка и м-ж теракот                                                            | м2    | 21             | 30,00            | 630,00 лв.          |
| 19          | Д-ка и м-ж преходна алуминиева лисна                                          | бр    | 6              | 10,00            | 60,00 лв.           |
| 20          | Д-ка и м-ж ъглови PVC летви                                                   | мл    | 17             | 3,00             | 51,00 лв.           |
| 21          | Д-ка и м-ж ел. ключ                                                           | бр    | 1              | 4,00             | 4,00 лв.            |
| 22          | Д-ка и м-ж ел. контакт                                                        | бр    | 3              | 4,00             | 12,00 лв.           |
| 23          | Д-ка и м-ж PVC тунел с ширина 40мм                                            | мл    | 3              | 8,00             | 24,00 лв.           |
|             |                                                                               |       |                | <b>Общо:</b>     | <b>2 960,60 лв.</b> |
|             |                                                                               |       |                | <b>20%ДДС</b>    | <b>592,12 лв.</b>   |
|             |                                                                               |       |                | <b>Всичко:</b>   | <b>3 552,72 лв.</b> |

Дата: 21.03.2016 г.

Участник:.....

ПРОГР 099 00  
инж. Лариса Димитрова

*(Своето)*



## Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



### ДОГОВОР

№ 132

#### ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 – ОБЕКТ „ЕСТЕСТВЕНА ЧЕШМА“ С. МИЛАДИНОВЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30.05.2016 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„ПРОГРЕС 99“ ООД**, ЕИК 124133005 представляван/а/ от Лариса Степановна Димитрова, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ № 62 „А“, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция ОП 36 – „**Естествена чешма**“ с. Миладиновци, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

#### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **ОП 36 – „Естествена чешма“ с. Миладиновци**

**Чл. 2.** Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

**Чл. 3. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **5 093,50 (пет хиляди деветдесет и три лева, и петдесет стотинки) лева без ДДС и 6 112,20 (шест хиляди сто и дванадесет лева, и двадесет стотинки) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2)** Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

**(3)** Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

**(4)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

**Чл. 4.** Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

**Чл. 5.** Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

**Чл. 6.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

**Чл. 7.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

**Чл. 8.** Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Банка, адрес | Уни Кредит Булбанк     |
| BIC          | UNCRBGSF               |
| IBAN         | BG37UNCR70001522274433 |

**Чл. 9.** При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

## **II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 10. (1)**Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90 /деветдесет/ календарни дни.

**(2)** Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

**(3)** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

**Чл. 11. (1)**За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(2)** При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

## **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

**Чл. 12.** Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

**(4)** Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

**Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

### **III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 14. (1)** Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **254,68 (двеста петдесет и четири лева, и шестдесет и осем стотинки) лева.**

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

**(4)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

**(5)** При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

**Чл. 15. (1)** Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

**(3)** В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

**(4)** Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 16. (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на



договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## **V. НЕУСТОЙКИ**

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VI. НОСЕНЕ НА РИСКА**

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

**Чл. 24.** Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

### **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 25.** За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

**Чл. 26.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 27.** Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

**Чл. 28.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 29.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....

**/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/  
Кмет на Община Добричка**

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**.....  
**/ЙОАННА ПЕНЕВА/**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

**УПРАВИТЕЛ:**  
**/ЛАРИСА СТЕПАНОВНА/**

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ПРОГРЕС 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от ЛАРИСА ДИМИТРОВА - УПРАВИТЕЛ (име, длъжност)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

### ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни от датата на подписване на договора / не по –голям от 90/
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 ( пет ) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

**Забележка:** Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията,



която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Обектът ще се изпълнява съгласно приложената проектна документация и Организационен план съгласно проект „План за безопасност и здраве“.

#### **Мобилизация на Работна Сила за обекта**

Прогрес 99 ООД работи вече почти 20 г. в региона на гр.Добрич, като с времето е привлякло надежден технически състав за ръководство и контрол на обекти в региона. В това число инж.Светослав Стойчев (предвиден за Ръководител Обект) с над 30 години опит в изпълнението на строителни обекти както в страната така и в чужбина, инж. Лариса Димитрова (предвидена за Контрольор по качество) с 27 г. стаж в строителния бранш и други Експерти съгласно приложената в I.Плик документация. Строителни работници и строителни специалисти, освен разполагаемите в настоящият момент, Прогрес 99 ООД е готова срочно да мобилизира допълнителни бригади за изпълнението на поръчки от всякакъв мащаб.

За изпълнението на Строително ремонтни работи ще бъде осигурен необходимият технически състав, строителни работници и специалисти – технически състав.

#### **Ресурси Зареждане на материали за обекта**

С дългогодишният си опит Прогрес 99 ООД е изградила трайни връзки, както с месни производители и доставчици така и с такива на национално ниво. Допълнително фирмата разполага със собствени материални ресурси- офис и складова база в гр.Добрич, които допринасят за допълнително улеснение за изпълнение на видове СРР, като в складова база ще съхранява временно необходимите материали до тяхното влагане на обекта. Доставка на материали ще се извършва по време на работа, а закупените но още ненужни количества материали ще бъдат съхранявани в склада до тяхното транспортиране и влагане в обекта.

#### **Контрол за качество**

Контролът на пристигащите материали е от съществена важност за качественото изпълнение на строителната услуга. Движението на материалите преминава през три основни етапа преди да се преобразува в готова строителна услуга: закупуване и получаване на материалите от доставчик, складиране (при необходимост) и влагане на материала по предназначение.

При извършване на процеса на закупуването, се извършват следните действия по проверка на съответствието:

- проверка на легитимността на съпътстващите доставката документи, съгласно нормативните изисквания;
- проверка на доброто опаковане и етикетирание и съответствие спрямо изискванията за употреба по предназначение;
- проверка по същество на получената

Така извършвания входящ контрол се регистрира в Дневник за входящ контрол.

Възможно е несъответствието да се установи при употребата на продукта след покупката и извършването на входящия контрол. При възникване на такива ситуации се пристъпва към рекламация.

Продуктите се идентифицират с табела "За рекламация" и се съхраняват временно на обособено за целта място. Всички дейности относно рекламацията се осъществяват от отговорния служител за приемането на материала и прекия му ръководител.

При желание на Доставчика, рекламираните продукти се изпращат обратно. Ако такова изискване не се предяви в процеса на уреждане на рекламацията, се процедира по следния начин:

- ако материалът е негоден за употреба, същият се идентифицира с табела "Брак, дата, Доставчик" и се съхранява временно в Организацията;
- ако материалът е частично годен за употреба, същият се съхранява на определено за целта място, като се идентифицира с прилежащите му специални характеристики.

Бракуваните материали се изхвърлят и/или унищожават с Акт за брак, който се съставя от отговорното длъжностно лице на основание Заповед на Управителя.

При установяване на системно неизпълнение на доставките от някой доставчик, се пристъпва към ползване на доставчици-заместници, съгласно Списъка на доставчиците, или към избор на нов доставчик.

На обекта ще бъде обособена складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище. По този начин ще се предотврати евентуално смесване на потоците от нови и отпадъчни строителни материали което би довело до нарушаване на качеството на новите материали.

При самото влагане на материала в обекта задачата по осигуряване на качествено изпълнение се разпределя между изпълнителният състав директно извършващ строителната услуга и Техническият надзор удостоверяващ качествено и по план изпълнение на заданието.

#### **Механизация за обекта**

Прогрес 99 ООД разполага със необходимите механизация транспортни и специализирани машини необходими за изпълнение на предвидените СРР. Също така разполага с необходимите помощни средства като фасадни и вътрешни скелета, безопасителни средства необходими на обекта. Поддържа на склад необходимите разнородни ръчни инструменти и лични инструменти необходими на работниците за изпълнение на СРР по всички части заложи в поръчката. Всички споменати по горе ще бъдат своевременно доставяни и подготвени за експлоатация при възникване на нужда от тях на обекта.

#### **Опазване на околна среда**

На обектите ще бъдат обособени при необходимост складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от

строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работния ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище.

Също така ще бъдат взети мерки за опазване на околната среда:

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.
2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.
3. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашаване на околната среда.
4. За свалянето на отпадъците на обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашаването на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определени за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват с брезентни чергила.
5. На указани места ще се поставят пожарогасители.
6. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден, работната площадка ще се почиства и всичките отпадъци които не са извозени ще се складира на определеното за целта място съгласувано с Възложителя.
7. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с наредбата за съществени изисквания към строежите и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. – вземането под внимание на тези качества ще помогне при минимизирането на разходите както за материали така и за енергия, което води до увеличаване на експлоатационния срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.
8. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде контролиран.

**4. Технологична последователност на строителните процеси** - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Строителните работи на обекта ще бъдат изпълнени следвайки схемата описана в Линейният календарен както следва:

1. Мобилизация – съгласуване и уточняване на видовете работи предвидени за изпълнение с Възложителя (Къде, Какво, С какви материали, шарки, цветове ...). Закупуване на необходимите материали и мобилизиране на работна сила и механизация за обекта.
2. Изпълнение на строителната дейност.

- a. Подготвяне на строителната площадка – обезопасяване на строителната площадка, при необходимост обособяване на временни складове и пунктове за отпадъци.
  - b. Изпълняване демонтажни работи.
  - c. Изпълняване на нови строителни дейности.
  - d. Почистване, извозване строителни отпадъци, ликвидиране на временни складове.
3. Отчитане
- a. Подготвяне отчетна документация
  - b. Оглед и приемане на извършените СМР от Възложителя. В случай на забележки, те се отстраняват и се прави нов оглед.
4. Демобилизация – окончателно почистване и извеждане на работната ръка и механизация от обекта.

Работа на обекта се предвижда на 5 дневна работна седмица, при 8 часов работен ден. Предвидените за изпълнение 90 календарни дни представляват 12,85 седмици, следователно ще бъдат планирани строителни дейности 12 седмици, а остатъкът (непълната седмица) ще бъде отделен за резерв в случай на забавяне.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

### Линеен график.

| № | Дейност                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13<br>(непълна) |
|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|
| 1 | Мобилизация                             | x |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | РЕЗЕРВ          |
| 2 | Изпълнение на строителната дейност      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне на строителната площадка     |   | x |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| b | Изпълняване демонтажни работи           |   | x | x | x |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| c | Изпълняване на нови строителни дейности |   |   |   | x | x | x | x | x | x | x  |    |    |                 |
| d | Почистване                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x  |    |    |                 |
| 3 | Отчитане                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| a | Подготвяне отчетната документация       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| b | Приемане на обекта                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  |    |                 |
| 4 | Демобилизация                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | x  | x  |                 |

**Забележка:** Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци /номера и наименованието!/ Попълва се за всяка ОП.

22.03.2016 г.  
(дата на подписване)

Участник:



ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20  
ГРАД ДОБРИЧ

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Прогрес 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005 ,  
представявано от Лариса Димитрова - Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

### ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 5093,50 (пет хиляди и деведесет и три и 50) лева без ДДС и 6112,20 (шест хиляди и сто и дванадесет и 20) лева с включен ДДС.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка .....3,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда .....80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията .....30 %
4. Доставно-складови разходи .....10 %
5. Печалба .....10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК, УСН, ТНС, Билдинг менаджер, фирмени анализи /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.





Комисията извършва аритмична проверка на предложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява общия сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

**Прилагаме: Количествено - стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 16/;**

**Забележка:** Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на ПРОГРЕС 99 ООД (името на участника) за ОПЗ6 Естествена чешма с.Миладиновци /номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*

22.03.2016г.  
(дата на подписване)

Участник:




A handwritten signature, likely of the participant, is written at the bottom right of the page.

**ОП 36 Количествено стойностна сметка обект: "Естествена чешма"**  
**с.Миладиновци община Добричка**

| № по ред | Видове СМР                                                                                                  | мярка | количество | единична цена  | стойност            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|---------------------|
| 1        | Изкоп машинен за търсене на водопровод                                                                      | мсм   | 3          | 200,00         | 600,00 лв.          |
| 2        | Обратно засипване                                                                                           | мсм   | 1,5        | 200,00         | 300,00 лв.          |
| 3        | Направа на рев. шахти 1,00/1,00/1,00 с бетонови капаци                                                      | бр    | 2          | 150,00         | 300,00 лв.          |
| 4        | Д-ка и м-ж ПЕВП ф63 за водопровод                                                                           | мл    | 130        | 13,80          | 1 794,00 лв.        |
| 5        | Армирана бетонова настилка за наклони с деб. до 10см. и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента през 10м | м2    | 130        | 16,15          | 2 099,50 лв.        |
|          |                                                                                                             |       |            | <b>Общо:</b>   | <b>5 093,50 лв.</b> |
|          |                                                                                                             |       |            | <b>20%ДДС</b>  | <b>1 018,70 лв.</b> |
|          |                                                                                                             |       |            | <b>Всичко:</b> | <b>6 112,20 лв.</b> |

Дата: 21.03.2016 г.

Участник:.....



A handwritten signature, likely of the participant or official, written in black ink.