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Раздел  I

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Предмет на поръчката


Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строеж: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“.


Съществуващият водопровод по улица „Първа“ в село Славеево е изграден преди повече от 50 години. Аварийността е изключително висока, което води до нарушаване на водоснабдяването. Предвид това, че трасето на водопровода преминава върху републикански път II-71 (Силистра – Добрич - Оброчище) в участъка Добрич – Оброчище, честите аварийни ремонти на водопровода водят до разрушаване на пътната настилка и са предпоставка за пътно-транспортни произшествия. 


С подмяната на водопровода по главната улица в село Славеево ще се осигури необходимото водоподаване за всеки жител от населените места с качество и количество, отговарящо на всички нормативни изисквания, като ще се преустановят авариите и загубите на вода и ще се подобри качеството на водоснабдителните услуги на село Славеево.


Община Добричка има проектна готовност за рехабилитация на водопровода. Проектът е съгласуван с експлоатационните дружества и държавните контролни органи и предстои да се издаде разрешение за строеж. 


Предвижда се в северната част на селото да се направи връзка със съществуващия захранващ водопровод и по ново трасе, отговарящо на изискванията на нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места да се изгради разпределителен водопровод по улицата, сградни водопроводни отклонения и връзки със съществуващите улични водопроводи. 


Предвид това, че подмяната на водопровода ще засегне републикански път II-71 е предвидено да се изпълни без изкопи – чрез хоризонтално сондиране с промушване.
2. Описание на обекта:
Инвестиционният проект предвижда да се подмени съществуващия водопровод по ул.“Първа“, с.Славеево с дължина 790,00 метра. При проектирането трасето на съществуващия водопровод е променено. Ще се подменят 29 броя сградни водопроводни отклонения на местата на съществуващите до оградата на всеки имот. Новият водопровод и отклоненията към съседните улици  ще се изпълни с полиетиленови тръби Ф90/10, PE 100RC, а сградните водопроводни отклонения с полиетиленови тръби Ф32/10, PE 100RC. Предвидени са за монтаж 4 бр. надземни пожарни хидранта и спирателни кранове в съответствие с изискванията на Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. След присъединяването към съществуващия водопровод, на новоизградения ще се монтират 29 бр. тротоарни спирателни кранове 3/4“.
Водопроводът се полага при средна дълбочина 1.70-1,75 м под нивото на съществуващата асфалтова настилка. 
Проектът предвижда подмяната на водопровода да се извърши без изкопи: чрез хоризонтално управляемо сондиране. Технологията на строителство е съобразена с изискването на Областно пътно управление Добрич, поставено в процеса на съгласуване на инвестиционния проект. Всички изкопани земни маси да се отстранят, като строителни отпадъци и обратните насипи да се изпълнят с трамбован пясък и трошен камък. Предложената технология на строителство значително намалява количествата строителни отпадъци, които ще се депонират и времето за извършване на строителството.

2.1. Съществуващо положение

Съществуващият водопровод по главната улица е от АЦ тръби с диаметри от ф 125.

2.2. Конкретни условия за изпълнение на строителството

2.2.1. Местоположение и характеристики на обекта


Главната улица в село Славеево е с ширина 8 метра, като разстоянието между уличните регулационни линии е средно 14 метра. Между пътното платно и дворните места има зелена площ и тротоар от плочи с обща ширина около 3,00 м.

2.2.2. Електроснабдяване

По време на строителството на обекта ще се ползва съществуващата енергоснабдителна мрежа с временно захранване от преносими електротабла със съответното измерване на консумацията на електроенергия.

Изпълнителят е отговорен за доставката на временно ел. захранване, ако такова му е необходимо.

2.2.3. Водоснабдяване

За водоснабдяване на обекта ще се използва съществуващата водопроводна мрежа. 

Фирмата – изпълнител е длъжна да осигури вода за питейни нужди на работниците. 

Необходимо е да се постави временна химическа тоалетна.

2.2.4. Временни пътища.

Обектът е в чертите на населеното място. Свързан е с държавната пътна мрежа. 

Направа на временни пътища не се предвижда. 

2.2.5. Временно строителство

Временни жилища за работниците не се предвиждат.

Предвид характера и обема на строителството на обекта за канцелария на техническия ръководител и за съблекални на работниците е най-удачно да се използват преместваеми строителни фургони. Последните да се поставят на предварително определени места от кмета на населеното място.

	№
	Наименование
	мярка
	количество

	СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

	1
	Разваляне асфалтова настилка, вкл.рязане 
	м2
	69,50

	2
	Разваляне трошенокаменна настилка
	м3
	27,80

	3
	Направа хоризонтален сондаж гл.водопровод ф 90, вкл. лента за трасиране
	м
	790,00

	4
	Направа хоризонтален сондаж за СВО ф 32
	м
	246,00

	5
	Направа тесен изкоп с H≤ 2 м механизирано, вкл.натоварване на транспорт
	м3
	118,85

	6
	Направа тесен изкоп с H≤2 м ръчно
	м3
	13,21

	7
	Укрепване изкоп
	м2
	285,60

	8
	Направа пясъчна възглавница 10см.
	м3
	6,95

	9
	Обратен насип с пясък 15см.
	м3
	10,43

	10
	Обратен насип с баластра
	м3
	69,50

	11
	Уплътняване изкоп с пневматична трамбовка на пластове през 20 см
	м3
	158,18

	12
	Възстановяване трошенокаменна настилка
	м3
	27,80

	13
	Битумизирана основа от трошен камък 
	м3
	6,95

	14
	Доставка и полагане асфалтобетон, неплътна смес 4см.
	м2
	69,50

	15
	Засипване изкоп з.п. механизирано
	м3
	43,50

	16
	Извозване излишни земни маси до 15км.
	м3
	154,64

	НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

	17
	Доставка и монтаж ПЕ тръба ф 90, PN10, PE 100 RC вкл.изпитание
	м
	790,00

	18
	Доставка и монтаж ПЕ тръба ф 125, PN10, PE 100 RC вкл.изпитание
	м
	20,00

	19
	Доставка и монтаж ПХ 70/80, надземен, компл. , вкл.изкоп и опорен блок
	бр
	4,00

	20
	Доставка и монтаж намалител Ф80/60
	бр
	5,00

	21
	Доставка и монтаж ПЕ тройник 125/90
	бр
	1,00

	22
	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90
	бр
	3,00

	23
	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90, ел.зав.
	бр
	5,00

	24
	Доставка и монтаж ПЕ тапа 90
	бр
	1,00

	25
	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ф 90
	бр
	5,00

	26
	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ф 125
	бр
	2,00

	27
	Доставка и монтаж свободен фланец DN 80
	бр
	5,00

	28
	Доставка и монтаж свободен фланец DN 125
	бр
	2,00

	29
	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 80
	бр
	7,00

	30
	Доставка и монтаж СК DN 80 с охр. гар.
	бр
	6,00

	31
	Доставка и монтаж СК DN 125 с охр. гар.
	бр
	2,00

	32
	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 125
	бр
	2,00

	33
	Доставка и монтаж ПЕВП тръба ф 32, PN10, PE 100 RC
	м
	246,00

	34
	Доставка и монтаж ПЕ коляно Ф 32 / 90°
	бр
	29,00

	35
	Доставка и монтаж ТСК Ф 3/4"  с охр. гар.
	бр
	29,00

	36
	Доставка и монтаж ПЕ скоба водовземна Ф 90/32
	бр
	29,00

	КОНТРОЛНИ И ИЗПИТВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

	37
	Дезинфекция на водопровод
	м
	810,00


3. Обхват на дейностите

Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка:

•
Подготовка на строителната площадка, включително временна организация на движението при извършването на строителството;

•
Точна схема /чертеж/ на технологичните отвори за хоризонталното сондиране, съгласувана със строителния надзор и проектанта;

•
Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;

•
Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрения проект, техническата спецификация и приложимите норми и правила за този вид дейност включително свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, включително и предписанията на строитрелния надзор, проектанта и Възложителя;

•
Въвеждане в експлоатация, изразяващо се в: единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация на обекта;

•
Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и пробната експлоатация, както и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове; 

•
Изпълнение на всички изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение на строителството.

Организационно технически мероприятия: Участниците трябва да предвидят в офертата си при формиране на единичните цени на СМР за позициите на приложената Количествена Сметка всички разходи за организационно технически мероприятия като отводняване, водопонижение и временно отвеждане на отпадъчните води в строителните участъци, за защита на прилежащите инфраструктури, за укрепване на изкопните работи, където е необходимо с цел предотвратяване на свличания на траншейните стени и други подобни мероприятия, необходими за успешното изпълнение на строителството. 

Одобряване на източници на материали или нестандартни материали: При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи: Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквания от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителите на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представител на Възложителя.

Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя: Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на техническия/работния проект да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. Ако в срок до 10 (десет) дни от подписването на Протокол 2 не уведоми писмено Възложителя за констатирани несъответствия, ще се приеме, че такива не съществуват.

Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта: За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този проект. Сертификационният процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.

Обслужване на транспортния поток: Изпълнителят е длъжен да спазва изготвения и съгласуван с компетентните органи проект за организация на движението при изпълнение на дейностите си.

Открити изкопни работи: Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство.
Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

Около откритите изкопи трябва да се осигури предпазна ограда, като същата трябва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да устои поне 0.5 kN хоризонтален напор. Не се приемат никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.

Почистване: Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци с честота, позволяваща спокойна работа на строежа и на евентуалния ремонт на път II-71 или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със Закона на Регионално депо за твърди битови отпадъци Стожер.
Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе от гумите на автомобили.
Окончателно почистване: След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на 7 (седем) дни от възстановяването на настилките.

Право на възложителя да почиства: В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този Договор.

Изисквания относно опазване на околната среда.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, Изпълнителят да идентифицира възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и да предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. С оглед на характера на работите в тази поръчка, Изпълнителят в частност да обърне внимание на следните аспекти: 

•
Предварително събиране на хумуса, където е приложимо, с цел повторното му използване при възстановяване на зелени площи. Тревните площи трябва да се възстановяват чрез разстилане на хумуса.
•
Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел Изпълнителят трябва да разполага със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия. 

•
Недопускане на замърсяване на улиците от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията преди напускането на обекта от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен за това транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта без да са предварително замърсени.
•
Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня.

•
Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните документи и изискванията в съгласувания План за безопасност и здраве, вкл. текущо извозване на отпадъците от строителните площадки с оглед на ограничените условия на работа по натоварени градски улици.

II. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ

1. Описание на видовете работи, предмет на договора: 

Предмет на настоящата поръчка е извършване на подмяна на водопроводи по главна улица в с.Славеево, изграждане на сградни водопроводни отклонения и отклонения към улични водопроводи, монтаж на спирателни кранове, монтаж на пожарни хидранти. Сградните отклонения се изпълняват едновременно с тръбопровода, като окончателното им местоположение се определя по време на строителството.
Полагането на тръбите се извършва чрез хоризонтално управляемо сондиране. В началото и в края на всеки сондаж се изпъняват изкопи, чието местоположение следва да се съобрази и с местоположението на СВО и ПХ. Преди започване на изкопните работи изпълнителят изготвя точна схема на технологичните отвори, която се съгласува с проектанта и строителния надзор.
Пилотен сондаж: Изпълнява се управляем пилотен сондаж с малък диаметър по зададена предварително траектория от машината към крайния изкоп. Сондажът се извършва от сондажна глава с помощта на сондажен разтвор под налягане. Управлението се осигурява от несиметричната форма на сондажната глава в комбинация с постъпателно и въртеливо движение и ориентиране на главата в пространството. Положението на главата се контролира от електронна система, състояща се от предавател, разположен в сондажната глава, и приемник, разположен на повърхността.

Разширяване на сондажа: След като сондажната глава достигне крайният изкоп тя се демонтира и вместо нея се монтира т.нар. райбер. Машината изтегля райбера с въртеливо–постъпателно движение и увеличава диаметъра на тунела. През райбера се подава разтвор (в повечето случай бентонитен), който изнася частиците почва и стабилизира тунела. В зависимост от размера на монтираната тръба може да се правят няколко междинни райберования, до достигане на необходимия диаметър на тунела.

Монтаж на тръбата: След достигане на необходимия диаметър на тунела към райбера се прикрепва захват за теглене на тръбата. След това тръбата се изтегля в тунела. Сондажният разтвор (съставен от фини частици почва, бентонит и вода) запълва хлабината между тръбата и стените на тунела, като по този начин ефикасно защитава тръбата.

Забележка: Изкопани земни маси могат да се използват за обратни насипи единствено на изкопите в зелените площи и тротоарите. Всички останали земни маси и материали се отстраняват, като строителни отпадъци и се извозват на Регионално депо за твърди битови отпадъци „Стожер“.
Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг или арматура да се изпълнят според методологията на  производителя. Хидравличната проба да се извърши по БДС и стандарт СЕН EN.

Основно внимание следва да се обърне на обратното засипване на изкопите в зоната на пътното платно, а именно: 

· Уплътнен обратен насип с пясък до 50 см под съществуващото ниво на пътното платно;

· 40 см уплътнена трошенокаменна настилка;

· 10 см битумизирана основа от трошен камък.

Възтановяване асфалтова настилка /технологични отвори/: Върху битумизираната основа от трошен камък се полага пласт неплътен асфалтобетон с дебелина 4см.
При изпълнението се спазват приложимите норми за извършване на този вид дейности.
2. Организация на строителството

2.1. Работна програма за изпълнение на строителството 
- линеен календарен график

Линейният график отразява организационната последователност при изпълнение на строително – монтажните работи на обекта.

Линейният график да се състави от Изпълнителя въз основа на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции, като се използват уедрени сметни норми.

- диаграма на работната ръка

Въз основа на линейния график и разхода на труд за основните строителни дейности и операции изпълнителят да разработи и диаграма за движение на работната ръка.

- точна схема (чертеж) на технологичните отвори за хоризонталното сондиране

Местоположението и размерът на технологичните отвори се съобразява и с местоположението на СВО и ПХ. Преди започване на изкопните работи изпълнителят изготвя точна схема на технологичните отвори, която се съгласува с проектанта и строителния надзор, и се представя на възложителя.

2.2. Охрана и осигуряване безопастност на труда

Извършването на строителството, организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи и при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до обекта.
2.3. Временна организация на движението
Условията вида и начина за поставяне на пътни знаци и други средства за сигнализация при въвеждане на временна организация на движението при извършване на предвидените с инвестиционния проект СМР са отразени в част ВОБД на проекта. Изпълнителят изготвя график за въвеждане на временна организация на движениято, обвързан с проекта за ВОБД, който се съгласува със строителния надзор, КАТ и ОПУ Добрич
Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като подходи, рампи и други, необходими за извършване на строителните и монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен до осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на приложимите нормативи. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби.
3. Изпълнение на строителството

3.1. Основна механизация

Основните машини, с които участникът трябва разполага за изпълнение на поръчката, най-малко:

- Багер товарач с обем на кофата над 1куб.м – 1 брой;

- Товарен автомобил (самосвал) – 1 брой;

- Асфалтополагаща машина с мин. ширина на полагане – 50см – 1 брой;

- Траншеен валяк за уплътняване на обратни насипи с тегло до 1 600кг – 1 брой;

- Двубандажен Валяк  с максимална маса до  2 000 кг- 1 брой;

- Пневмоколесен валяк – 1брой;
- Управляема машина за хоризонтално сондиране  – 1 брой;
- Машина за Челно заваряване на водопроводни тръби – 1 брой;
- Уплътнителна машина „пачи крак“ – 1 брой.
Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Техническите качества на използваните машини трябва да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническа годност.

3.2. Персонал
3.2.1. Изпълнителят трябва да разполага с необходимите правоспособни технически лица, които ще отговарят за ръководството, организацията и качеството на извършваните строителни и монтажни работи при изпълнение на настоящата поръчка, а именно:


3.2.1.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал.2 - 4 от ЗУТ, включен в състава на участника, който има професионален опит на тази длъжност и е участвал в изпълнението на поне един обект на водоснабдителната инфраструктура (главни и второстепенни водопроводи) – обемът е без значение;


3.2.1.2. Отговорник по контрол на качеството - строителен инженер или строителен техник, който притежава Сертификат / Удостоверение за контрол на качеството при изпълнение на строителството;


3.2.1.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно;


3.2.1.4. Експерти, строителни инженери по следните специалности:

-
специалност ВиК или еквивалентна;

-
специалност геодезия или еквивалентна;

-
специалност транспортно строителство или еквивалентна.

3.2.2.Възложителят допуска, техническият ръководител да е един от експертите по т. 3.2.1.4., както и някое лицата по т. 3.2.1.4. да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве и отговорник по контрол на качеството. Не е допустимо съвместяването на „Технически ръководител“ и „Отговорник по контрол на качеството“.
3.3. Обезпечение на производството

Изпълнителят да посочи местонахождението и капацитета на базите и кариерите, които смята да използва при изпълнението на проекта.

3.4. Съхранение и работа с основните материали

При транспорт, натоварване, разтоварване и складиране на тръбите да се спазват изискванията на завода производител. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали.

4. Изисквания за качеството на предвидените работи
4.1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на дейностите е задължение на Изпълнителя. При строителството се влагат материалите, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Всяка промяна в одобрения проект по отношение на влаганите материали се съгласува и приема от строителния надзор, проектанта и от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 

В строежа следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите спецификации. Контролът на строителните продукти се осъществява от Консултанта при упражняване на строителен надзор, съгласно чл.169 б от ЗУТ. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива следва да бъдат отстранявани от обекта и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на строителния надзор, след съгласуване с проектанта и възложителя.

Полиетиленови тръби и фасонни части


Водопроводната мрежа да се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП). ПЕВП тръбите и фитингите, класифицирани като PE тип 100 RC, трябва да отговарят на БДС EN 12201-1:2011; БДС EN 12201-2:2011; БДС EN 12201-3:2011; БДС EN 12201-4:2012  или еквиваленти стандарти.

При изпълнение на челните заварки на полиетиленовите тръби да се представи дневник  за термичното заваряване за всяка връзка.


Да се спази технологията на завода производител при полагане на полиетиленови тръби.


Изделията, които са елемент на водопроводната система трябва да имат сертификат за произход и за качество или сертификат за съответствие и да отговарят по технически параметри на работния проект.

Материали за възстановяване на улични настилки


Материалите, използвани за обратен насип и възстановяване на пътната настилка до нивото на съществуващата такава трябва да отговарят на техническите изисквания в Техническа спецификация на Агенция Пътна инфраструктура от 2014 година.


Доставката на материалите трябва да бъде придружена със сертификат от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на изискванията.

Материалите за възстановяване на тротоарните настилки следва да отговарят на съответните стандарти.

4.2. Контрол на качеството на изпълнение на видовете работи
Изпълнителят упражнява текущ контрол по отношение на качеството на изпълнение на строителните и монтажните работи.
Изпълнителят е отговорен за изпълнението на видовете дейности с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и при спазване на технологичните изисквания за влагането им.

Изпълнителят е отговорен за своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи съответствието на строежа с инвестиционния проект и правилата и нормативите и спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Изготвили:

Ели Даскалова

Гл. специалист в дирекция УТСОСПООС

Недялка Костадинова

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС

Силвия Симеонова Симеонова

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
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