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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Строителен надзор на пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина”
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет на поръчката: 

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за консултант по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строеж: Пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина. 
За изпълнение на инвестиционната програма на общината е изготвен инвестиционни проект за Пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина. За пристройката следва да се издадат разрешениения за строеж. Строежът е IV-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ.
Консултантът след издаване на разрешение за строеж упражнява строителен надзор на строежа до въвеждането му в екслоатация.
2. Описание на строежа, предмет на поръчката: 

В изпълнение на инвестиционната програма на общината ще се изгражда пристройка, на един етаж към съществуваща сграда – училище в УПИ Х, квартал 15 в с.Батово, за разширение на детската градина. В западната част на сградата на училището, на първия етаж, е разположена детската градина. За нея е осигурен отделен вход, стая ползваща се за занималня и спалня, сервизни помещения. Във връзка с повишаване на посещаемостта е необходимо да се осигури помещение за самостоятелна спалня на децата, свързано със занималнята. Предвижда се пристройката да се изгради в северозападната част на сградата с приблизителни размери 12 на 5 метра с използваема площ минимум 50 кв. метра.
В изпълнение на инвестиционната програма на общината е проведена обществена поръчка за инженеринг. Документрацията на обществената поръчка, включително техническа спецификация и договор за изпълнение е наличен на http://dobrichka.bg/profile/orders/O-23072018-240. 
II. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ

Изпълнителят на настоящата поръчка извършва консултантска услуга, съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, както следва:
· Строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ, включително дейностите по чл.166, ал.1 т.2 от ЗУТ. 
· В гаранционния срок по договорa за строителство съдейства на Възложителя при установяване на дефекти на изпълненото строителство и причините за възникването им.

Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения:

1. По време на строителство и при възникнала необходимост от промяна по чл.154 от ЗУТ извършва оценка на съответствието. Изготвеният доклад се предават на възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител във формат PDF.
2. Упражнява непрекъснат строителен надзор по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ при извършване на строителните и монтажните работи, като носи отговорност за: законосъобразно започване на строежa; пълнота и правилно съставяне на актовете и  протоколите по време на строителството, контрол по влаганите в строежa строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежa в експлоатация и изпълнение на строежa съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл.169, ал.1, и ал.3, чл.169а, ал.1 и чл.169 б, ал.1 на ЗУТ, като:
•
следи за законосъобразно започване на строежа;

•
следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Наредба №3/;
•
следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, като носи отговорност по смисъла и в срока по чл.168, ал.7 от ЗУТ;

•
следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

•
следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

•
извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите – Наредба №РД-02-20-1 от 5.2.2015год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

•
при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания незабавно уведомява Възложителя и издава съответните разпореждания;

•
при установяване на съществени отклонения от строителните книжа незабавно уведомява Възложителя и издава заповед за спиране на строителството; 

•
следи документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;

•
изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. Бр. 36 от 04.05.2007 г.);

•
извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството;

•
дава инструкции и/или указания за точно и качествено изпълнение на строителните и монтажните дейности и вземане на решения по техническите въпроси, които без да променят проектното решение само го допълват или доуточняват; 

•
решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

•
съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

•
след извършване на съответните СМР предприема действия за извършване на необходимите проверки и съставяне на съответните актове и протоколи ако строителя или проектанта в три дневен не отправят писмена покана до другите страни за извършване на проверките;
•
съставя и подписва актове и протоколи по писмено искане на Възложителя извън фиксираните в Наредба № 3;

•
отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или непредвидени обстоятелства и изготвя съответната оценка на последствията, като дава инструкции за отстраняване на последиците и др.;

•
съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с настоящото строителство;

•
заверява екзекутивната документация, в случаите, когато е необходима;

•
след приключване на СМР изготвя окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;

•
след завършване на строежа съставя технически паспорт с обхват и съдържание, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

•
предприема от името на възложителя всички действия да изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

•
да изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

•
В гаранционния срок по договорите за строителство - 10 (десет) години, освен отговорността по чл.168, ал.7 от ЗУТ, съдейства на Възложителя при установяване на дефекти и причините за възникването им.

3. За изпълнение на дейностите Изпълнителят следва да:

•
организира екипа от експерти (персонал) за изпълнение на поръчката;

•
координира останалите участници в строителството до въвеждане в експлоатация на строежа;
•
провежда постоянен контрол и инспектиране на извършваните строителни и монтажни работи;
•
в рамките на 3 (три) часа след уведомление от Възложителя (или негов представител) за проблеми на строежа да осигури свой представител за консултация и предприемане на съответни действия;

•
извършва необходимите проверки преди съставянето на актовете и протоколите, чрез които се удостоверява съответствието на строежа със строителните книжа, правилата и нормативите и спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;
•
организира и участва в организирани работни срещи между участниците в строителството по проблемни казуси, важни обстоятелства и др.;

•
периодично уточнява със строителите обхвата на извършваните СМР. Създава система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в първоначално уточнените количества, стойности, промени в проектното решение, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръжения, като и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;

•
одобрява програмата на Строителя за провеждане на всички тестове и проби на извършените СМР и тестове за предаване на обекта на Възложителя; 

•
при необходимост поръчва тестове на материали и завършени работи; съставя и подписва протоколи за опитни изпитвания; 
•
разпорежда премахването на некачествени работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите;

•
незабавно уведомява Възложителя при установяване на изпълнение в отклонение от строителните книжа или в отклонение от правилата за изпълнение на даден вид СМР или със строителни продукти не отговарящи на техническите изисквания и издава съответните разпореждания;

•
Контролира техническата целесъобразност на всяка една предлагана промяна, процедирането й съгласно законовите и Договорни изисквания, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури;

•
Консултиране с Възложителя на всички евентуални нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените;

 •
Консултиране на Възложителя по искове и претенции на Изпълнителя в т.ч.: дава писмено становище по всички възникнали искове на Изпълнителя към Възложителя или обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. Защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции;

•
Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на Договора;

•
Съхранянява и контролира своевременното предоставяне и пълнотата на цялата документация за изпълнението на Договорите, включително екзекутивна документация, протоколи от срещи и всички други документи издадени от строителите или надзора.
Всяко предаване на документи между Изпълнител и Възложител се документира с протокол, съставен в 3 (три) екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

III. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на дейностите:

1. Строителен инженер - специалност "Строителство на сгради и съоръжения“;

2. Архитект - специалност „Архитектура“ 

3. Инженер- специалност „Електрическа“
4. Строителен инженер - специалност „Геодезия“;

5. Инженер- специалност „Отопление и вентилация“

6. Експерт/експерти 

· по качеството и съответствие на материалите;

· по количествата.

· координатор по безопасност и здраве;

Избраният изпълнител посочва персонала за изпълнение на поръчката в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението – приложение към договора. При организиране на персонала, участникът следва да се съобрази със следните изисквания и освен професионалната компетентност да се посочи:

7. 
ръководителя/ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката;

8. 
лице/лица за контакт при изпълнение на строителен надзор.

Забележки:

При определяне на екипа за изпълнение Изпълнителят следва да отчете изискването на Възложителя при проблеми на строежa и след уведомление по телефон или факс, в рамките на 3 (три) часа член на екипа да се яви на съответния строеж.

Всеки един от лицата по т.1, 2, 3, 4 и 5 може да изпълнява функциите на експерт или експерти по т.6. Всяко от лицата по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 може да изпълнява функциите на лицата по т.7 и 89.
IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Представяне на изработката

Техническият паспорт на строежите се представят в 2 (два) екземпляра на хартиен носител и на електронен носител във формат PDF
Окончателният доклад се представят по 2 (два) екземпляр на хартиен носител, към който се прилагат всички документи, послужили за съставянето му (актове и протоколи по Наредба №3, сертификати, становища и др.). Докладът се представя и на електронен носител във формат PDF.
Забележка: Електронните варианти не е необходимо да съдържат подписи и печати.

2. Предаване и приемане на изпълнението: 

Предаването на изпълнението се документира с протокол за предаване, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Протоколът се съставя в три оригинални екземпляра.

2.1. В 2 (дву) дневен срок от предаване на Разрешението за строеж - Изпълнителят организира съставянето и подписването на протокол за откриване на строителна площадка и определяне линия и ниво за строежа.

2.2. В срок до 30 (тридесет) дни след приключване на строителството и съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, но не по-късно от 07.12.2018 година Изпълнителят предава на Възложителя Технически паспорт и окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ, ведно с приложенията към тях за съответния строеж.
2.3. Срокът за предаване на комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвен при възникнала необходимост във връзка с чл.154 от ЗУТ е до 5 (пет) дни след получаване на промяната в инвестиционните проекти.
2.4. В срок до 3 (три) дни след приемането на документите Възложителят извършва преглед и изисква отстраняване на недостатъците / пропуските / несъответствията ако установи такива. 
2.5. Протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се подписва само при положение, че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълнението и подлежащите на отстраняване недостатъци са незначителни.
2.6. Окончателен протокол за предаване и приемане на изпълнението / съответната част на изпълнението се съставя при наличие на:

· Протокол за предаване и приемане на окончателен доклад и технически паспорт на строежа;

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1. За Изпълнителя не следва да са налице обстоятелствата на чл.54, ал.1 т.1-5 и т.7 от ЗОП;

2. За Изпълнителя не следва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

3. Изпълнителят следва да е вписан в регистъра по чл.11, ал.2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или в аналогичен регистър в държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. Изпълнителят да притежава през целия срок на изпълнение на договора, валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 или чл.171а или чл.173 от ЗУТ.

Изготвили:

инж. Атанас Пангаров
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