


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ.ТОШКО ПЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

22.07.2019.

ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

От заседанието на Комисия по чл.192, ал.4 от ЗОП, назначена със Заповед № 704/05.07.2019 г. на Илдъз Илиязова Юнус - зам.-кмет на община Добричка - ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно Заповед № 676/26.06.2016 г., за разглеждане и оценяване на офертите и за класиране на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет „Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизирание на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“, обявена в профила на купувача с № О-17062019-278,

Днес 05.07.2019 г. от 14:00 часа, в стая 108 на община Добричка започна работа комисията, по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП.

Присъстват следните членове от комисията:

Председател: Даниела Тодорова - началник отдел ЕППИП и отговорник технически дейности по проект ROBG-456

и членове:

- 1.Галина Митева - координатор проект ROBG-456;
- 2.Веселина Тодорова Георгиева- юрист;
- 3.Кристина Костова - юрист;
- 4.Недялка Костадинова - ст.специалист в дирекция УТСОСПООС;
- 5.Петя Славова - гл.експерт БТРЗ и счетоводител по проект ROBG-456;
- 6.Красимир Димитров - експерт в „ДИДЖИБИ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ“ ЕООД.

Председателят на комисията Даниела Тодорова прочете Заповед № 704/05.07.2019 г. на Илдъз Илиязова Юнус - зам.-кмет на община Добричка за назначаване на комисията по чл.97, ал.1 от ППЗОП и запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на подадените оферти. Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок за получаване на оферти - 17:00 часа на 04.07.2019 г., са постъпили 5 (пет) броя оферти.

1.“Ди Ви Консулт БГ“ ООД, Рег.№ ОФ-93/01.07.2019 г., подадена в 10:21 часа, участва за ОП 1 и ОП 2;

2.“Пешев“ЕООД, Рег.№ ОФ-94/04.07.2019г., подадена в 10:12 часа, участва за ОП1;

3.“Пешев“ЕООД, Рег.№ ОФ-95/04.07.2019г., подадена в 10:13 часа, участва за ОП2;

4.“БИЛДКОНТРОЛ“ ЕООД, Рег.№ ОФ-96/04.07.2019 г., подадена в 11:23 часа, участва за ОП 1 и ОП 2;

5.“БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ ЕООД, Рег.№ ОФ-97/04.07.2019 г., подадена в 13:17 часа, участва за ОП 1 и ОП 2;

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти, в съответствие с изискването на чл.51, ал.8 във връзка с чл.97, ал.2 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП комисията отвори по реда на постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки, оповести съдържанието им, трима от членовете на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията направи следните констатации:

1. „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29, вх.Г, с ЕИК 200308719, представлявано от Димитринка Костова Христова.

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието:

1.1.Отворена папка с опис - списък на приложените документи за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“ с „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ с приложен подход за изпълнение на обществената поръчка подпечатано и подписано от Димитринка Костова Христова;

-Електронен носител с надпис „Ди Ви Консулт БГ ЕЕДОП“ поставен в ненадписан плик;

-Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“ с Ценово предложение за ОП 1 - подпечатано и подписано от Димитринка Костова Христова.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 2 177,00 лева (две хиляди сто седемдесет и седем лева) без включен ДДС и 2 612,40 лева (две хиляди шестстотин и дванадесет лева и 0,40 ст.) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.

1.2.Отворена папка с опис - списък на приложените документи за Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“ с Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложен подход за изпълнение на обществената поръчка подпечатано и подписано от Димитринка Костова Христова;

-Електронен носител с надпис „Ди Ви Консулт БГ ЕЕДОП“ поставен в ненадписан плик;

-Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“ с Ценово предложение за ОП 2 - подпечатано и подписано от Димитринка Костова Христова.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 2 177,00 лева (две хиляди сто седемдесет и седем лева) без включен ДДС и 2 612,40 лева (две хиляди шестстотин и дванадесет лева и 0,40 ст.) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

2. "Пешев" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Първенец, община Родопи, област Пловдив, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 20, с ЕИК 115742567, представлявано от Свилен Николов Пешев.

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието:

отворена папка със съдържание в нея както следва:

-опис на представените документи;

-Декларация за осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП;

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 с приложен подход;

-Ценово предложение - подпечатани и подписани от Свилен Николов Пешев.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 1 в размер на 2 800,00 лева (две хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС и 3 360,00 лева (три хиляди триста и шестдесет лева) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.

3. "Пешев" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Първенец, община Родопи, област Пловдив, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 20, с ЕИК 115742567, представлявано от Свилен Николов Пешев.

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка за обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието:

отворена папка със съдържание в нея както следва:

-опис на представените документи;

-Декларация за осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП;

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 с приложен подход;

- Ценово предложение - подпечатани и подписани от Свилен Николов Пешев.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2 в размер на 2 800,00 лева (две хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС и 3 360,00 лева (три хиляди триста и шестдесет лева) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.

4. "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл. „Свобода“ № 5, ет.10, офис 1002, с ЕИК 124140894, представлявано от Емил Йорданов Тасков.

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието:

4.1.Отворена папка със следното съдържание:

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg



Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

-списък на приложените документи за участие в обществената поръчка за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“ и за Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, подпечатан и подписан от Емил Йорданов Тасков;

-Електронен носител с надпис ЕЕДОП „БИЛДКОНТРОЛ“ЕООД поставен в ненадписан плик;

4.2.Запечатана непрозрачна опаковка с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение - подпечатани и подписани от Емил Йорданов Тасков и приложено пълномощно.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на поръчката за ОП 1 в размер на 4 800,00 лева (четири хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС и 5 760,00 лева (пет хиляди седемстотин и шестдесет лева) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника за ОП 1.

4.3. Запечатана непрозрачна опаковка с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция 2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието: Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение - подпечатани и подписани от Емил Йорданов Тасков и приложено пълномощно.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на поръчката за ОП 2 в размер на 4 900,00 лева (четири хиляди и деветстотин лева) без включен ДДС и 5 880,00 лева (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника за ОП 2.

5.“БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, ет.2, офис 204, с ЕИК 124138224, представлявано от Николай Тодоров Николов.

За участие в обществената поръчка е представена запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието:


Отворена папка съдържаща следните документи разделени с разделители, както следва:

- Списък на документите и информация съдържаща се в тях;
- Електронен носител с надпис „ЕЕДОП“ поставен в ненадписан плик;
- Заверени копия от удостоверение /лиценз/ за упражняване на строителен надзор; списък на екипа на фирмата от правоспособни лица;заповед на ДНСК за упражняване на строителен надзор; застрахователна полица „Професионална отговорност“.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение за ОП 1 - подпечатани и подписани от Николай Тодоров Николов;

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на поръчката за ОП 1 в размер на 2 200,00 лева (две хиляди и двеста лева) без включен ДДС и 2 640,00 лева (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника за ОП 1.

-Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение за ОП 2 - подпечатани и подписани от Николай Тодоров Николов;

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на поръчката за ОП 2 в размер на 2 500,00 лева (две хиляди и петстотин лева) без включен ДДС и 3 000,00 лева (три хиляди лева) с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника за ОП 2.

-Заверено копие на Удостоверение по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП подпечатано и подписано от Николай Тодоров Николов;

-Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация за задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП; Декларация по чл.54, ал.1, т.1 - 5 и т.7 от ЗУТ - подпечатани и подписани от Николай Тодоров Николов;

-заверено копие на свидетелство за съдимост на Николай Тодоров Николов, подпечатано и подписано от Николай Тодоров Николов;

-Списък - декларация с изпълнени дейности, сходни с предмета на поръчката, подпечатан и подписан от Николай Тодоров Николов, придружен със заверени копия на Разрешение за ползване на 8 обекта, Удостоверения за въвеждане в експлоатация на 12 обекта; заверени копия на дипломи и удостоверения, които не са изисквани за участие в настоящата обществена поръчка.

След извършване на действията по оповестяване на представените документи и след подписване на техническите и ценовите предложения на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисия:

1. Даниела Тодорова - ...

2. Галина Митева -

3. Веселина Георгиева - ..

4. Кристина Костова -

5. Недялка Костадинова -

6. Петя Славова -

7. Красимир Димитров - .

ззлд

05.07.2019 г.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения, представени за участие в обществената поръчка и установи следното:

“Ди Ви Консулт БГ” ООД, с ЕИК 200308719

1.В представения от участника ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА към Техническото предложение за ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“, участникът е направил предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

✓ На стр. 8 в част „Мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, които предвижда Консултантът като част от подхода при реализация на инвестиционния процес.....“, в т. 2 „Мерки за безопасност и здраве“ е записано *„Безусловно Консултантът ще направи проверка на План за безопасност и здраве и при необходимост ще поиска неговата актуализация“* - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка, Възложителят е посочил, че строителството се изпълнява при условията на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ, като ремонтните дейности ще се извършват на база разработен идеен проект и количествени сметки. Към идейния проект няма изготвена част ПБЗ и не се изисква изготвяне на такава. Съгласно условията на обществената поръчка за избор на строител и договора за строителство отговорността за безопасността при извършване на ремонтните дейности е изцяло на строителя;

✓ На стр.19 е записано *„Изпълнителят ще съблюдава регламентираните изисквания на чл.168 от ЗУТ, чийто обхват е: Отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти“*, „.....Отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация“ - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложи да се извършват на съществуваща сграда в НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна, ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ;


✓ На стр. 21 е записано *„Проверка на междинните доклади на Изпълнителя за изпълнени към определен момент обемни СМР“, „Потвърждение или отказ на сумите, включени в Междинните отчети на Изпълнителя за изпълнение на СМР, базирано на проверка на представените от изпълнителя количествени сметки за извършените СМР“* - Предложението противоречи на проекта на Договор за изпълнение на строителството - заплащането на строителя се извършва единствено по реда на чл.7, в който няма междинни плащания;

✓ На стр.28 е записано *„Изпълнителят следва да участва в съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж“* - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложи да се извършват на съществуваща сграда в НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна, ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ;

✓ На стр. 30 е записано: *„Да изготви и представи на Възложителя технически паспорт за всеки един от обектите и Окончателен доклад за всеки един от обектите“* - Обектът по ОП 1 е само един - сграда читалище НЧ „Нов живот - 1941“ с.Черна.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството - документацията на обществената поръчка, включително и това, че за обекта има изготвен идеен проект и няма издадено разрешение за строеж, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

1.1.Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 6 125,42 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

2. В представения от участника ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА към Техническото предложение за ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, участникът е направил предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:


✓ На стр. 8 в част „Мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, които предвижда Консултантът като част от подхода при реализация на инвестиционния процес.....“ в т. 2 е записано *„Безусловно Консултантът ще направи проверка на План за безопасност и здраве и при необходимост ще поиска неговата актуализация“* - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка, Възложителят е посочил, че строителството се изпълнява при условията на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ, като ремонтните дейности ще се извършат на база разработен идеен проект и количествени сметки. Към идейния проект няма изготвена част ПБЗ и не се изисква изготвяне на такава;

✓ На стр.19 е записано *„Изпълнителят ще съблюдава регламентирания изисквания на чл.168 от ЗУТ, чийто обхват е: Отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти“*, *„.....Отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация“* - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложили да се извършат на съществуваща сграда в НЧ „Светлина - 1940“ с.Ловчанци, ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ;

✓ На стр. 21 е записано „Проверка на междинните доклади на Изпълнителя за изпълнени към определен момент обеми СМР“, „Потвърждение или отказ на сумите, включени в Междинните отчети на Изпълнителя за изпълнение на СМР, базирано на проверка на представените от изпълнителя количествени сметки за извършените СМР“ - Предложението противоречи на проекта на Договор за изпълнение на строителството - заплащането на строителя се извършва единствено по реда на чл.7, в който няма междинни плащания;

✓ На стр.28 е записано „Изпълнителят следва да участва в съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж“ - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложили да се извършат на съществуваща сграда в НЧ „Светлина - 1940“ с.Ловчанци, ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ;

✓ На стр. 30 е записано „Да изготви и представи на Възложителя технически паспорт за всеки един от обектите и Окончателен доклад за всеки един от обектите“ - Обектът по ОП 2 е само един - сграда читалище НЧ „Светлина - 1940“ с.Ловчанци.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството - документацията на обществената поръчка, включително и това, че за обекта има изготвен идеен проект и няма издадено разрешение за строеж, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.1.Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 6 639,34 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Така изготвени техническите предложения за ОП 1 и ОП 2 не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП участникът подлежи на отстраняване от процедурата за обособените позиции.

“Пешев“ ЕООД, с ЕИК 115742567

1.В представеното от участника ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА към Техническото предложение за ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“, участникът е

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

направил предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

✓ На стр. 1 в част 1. „Лицето упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:“,

-в т.5 е записано: „Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл.169 на ЗУТ. Контрол на задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на сградата, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопускане действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всяка от сградите“ - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложили да се извършат на съществуваща сграда в НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна, ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ.

-в т.15 е записано: „Съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи Заявление за регистрация на строежа за въвеждане в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ“ - Възложителят предвижда да се извърши текущ ремонт на сградата и въвеждане в експлоатация по реда на чл.178 от ЗУТ няма да се извършва.

-в т.19 е записано: „Изготвяне на Окончателен доклад съгласно, включително допълване на Технически паспорт“ - В т. 1.26. от Техническата спецификация по настоящата поръчка Възложителят е посочил: „след завършване на строежа Изпълнителят съставя Технически паспорт с обхват и съдържание, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите“;

✓ На стр.4 в част 2. „Организация по откриване на строителната площадка за законосъобразното започване на съответния строеж“, в т.2. „Договор за строителство и валидни приложения към него“ е записано „..... Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво е задължение и се извършва от Строителния надзор на обекта (чл.57, ал.2 от ЗУТ)“; „.....от община Добричка ще бъде отправено искане за:проверка на изготвения актуализиран ПБЗ от страна на изпълнителя и актуализиран план за управление на риска“ - за ремонтните дейности в идейния проект няма изготвена част ПБЗ и не се изисква изготвяне на такава;

✓ На стр. 7 в част „Трасиране елементите на строежа“ - Сградата е съществуваща и не се налагат геодезически дейности във връзка с трасирането им;

✓ На стр.8 в част „Подготовка на строителната площадка“ е записано: „Отстраняване на растителността изсичането на дървета, отстраняване на хумуса, разваляне на стоманобетон, разрушаване на паважни настилки, тротоари, огради и др.....“ - Участникът възнамерява да получи разрешение от местната служба по екология за отсичане на дървета засягащи се от проекта. При

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

подготовката на строителната площадка предвижда почистване на строителната площадка от предмети, отпадъци и растителност и отстраняване на хумуса. От изготвения идеен проект и количествени сметки е видно, че строително ремонтните дейности са по вътрешни мазилки, облицовки, настилки, цялостна подмяна на електрическата и ВиК инсталация, частична подмяна на дограма за обекта, по които е невъзможно съществуването на хумус, растителност и дървета и други отпадъци. Наличието на такова предложение води до извода, че участникът не е запознат с идейния проект и количествените сметки, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>.

✓ На стр.22 в част Г „Система за мониторинг, осигуряващ повишаване на качеството, дейности по контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката“ е записано: „.... Проверка на ресурсната обезпеченост на всеки строител, включваща: Работна ръка - строителят да разполага с квалифицирани специалисти, където се налага - пътни работници, асфалтови работници, павъори, монтажници на ВиК мрежи и др“, „ Ресурсна обезпеченост като работна ръка, механизация и материали за всеки вид дейност - земни, пътни, бетонови и др. работи ...“ - Обектът по ОП 1 е само един - сграда читалище НЧ „Нов живот - 1941“ с.Черна и описаните дейности не се отнасят за него;

✓ На стр.26 в част „Междинен доклад за изпълнение на договора“ е записано: Консултантът ще представи Междинен доклад за изпълнението на задълженията си по договора в 10 (десет) дневен срок след приключването на СМР, включени в извършването на строително-монтажни работи и преди представянето на фактура за междинно плащане по договора за изпълнение“ - Предложението противоречи на проекта на Договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството - документацията на обществената поръчка, включително и това, че за обекта има изготвен идеен проект и няма издадено разрешение за строеж, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

1.1.Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 6 125,42 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

2.В представеното от участника ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА към Техническото предложение за ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, участникът е направил предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

✓ На стр. 1 в част 1. „Лицето упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:“

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

-в т.5 е записано: „Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл.169 на ЗУТ. Контрол на задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на сградата, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопускане действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всяка от сградите“ - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложили да се извършат на съществуваща сграда в НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ.

-в т.15 е записано: „Съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи Заявление за регистрация на строежа за въвеждане в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ“ - Възложителя предвижда да се извърши текущ ремонт на сградата и въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ няма да се извършва.

-в т.19 е записано „Изготвяне на Окончателен доклад съгласно, включително допълване на Технически паспорт“ - В т. 1.26. от Техническата спецификация по настоящата поръчка Възложителят е посочил: „след завършване на строежа Изпълнителят съставя технически паспорт с обхват и съдържание, в съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите“;

На стр.4 в част 2. „Организация по откриване на строителната площадка за законосъобразното започване на съответния строеж“, в т.2. „Договор за строителство и валидни приложения към него“ е записано „..... Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво е задължение и се извършва от Строителния надзор на обекта (чл.57, ал.2 от ЗУТ)“; „.....от община Добричка ще бъде отправено искане за:проверка на изготвения актуализиран ПБЗ от страна на изпълнителя и актуализиран план за управление на риска“ - Възложителя предвижда да се извърши текущ ремонт на сградата и въвеждане в експлоатация по реда на чл.178 ЗУТ няма да се извършва.

✓ На стр. 7 в част „Трасиране елементите на строежа“ - Сградата е съществуваща и не се налагат геодезически дейности във връзка с трасирането им;

✓ На стр.8 в част „Подготовка на строителната площадка“ е записано: „Отстраняване на растителността изсичането на дървета, отстраняване на хумуса, разваляне на стоманобетон, разрушаване на паважни настилки, тротоари, огради и др.....“ - Участникът възнамерява да получи разрешение от местната служба по екология за отсичане на дървета засягащи се от проекта. При подготовката на строителната площадка предвижда почистване на строителната площадка от предмети, отпадъци и растителност и отстраняване на хумуса. От изготвения идеен проект и количествени сметки е видно, че строително ремонтните дейности са по вътрешни мазилки, облицовки, настилки, цялостна подмяна на

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

електрическата и ВиК инсталация, частична подмяна на дограма за обекта, по които е невъзможно съществуването на хумус, растителност и дървета и други отпадъци. Наличието на такова предложение води до извода, че участникът не е запознат с идейния проект и количествените сметки, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>

✓ На стр.22 в част Г „Система за мониторинг, осигуряващ повишаване на качеството, дейности по контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката“ е записано: „.... Проверка на ресурсната обезпеченост на всеки строител, включваща: Работна ръка - строителят да разполага с квалифицирани специалисти, където се налага - пътни работници, асфалтови работници, павъори, монтажници на ВиК мрежи и др“, „ Ресурсна обезпеченост като работна ръка, механизация и материали за всеки вид дейност - земни, пътни, бетонови и др. работи ...“ - Обектът по ОП 2 е само един - сграда читалище НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, и описаните дейности не се отнасят за него;

✓ На стр.26 в част „Междинен доклад за изпълнение на договора“ е записано: „Консултантът ще представи Междинен доклад за изпълнението на задълженията си по договора в 10 (десет) дневен срок след приключването на СМР, включени в извършването на строително-монтажни работи и преди представянето на фактура за междинно плащане по договора за изпълнение“ - Предложението противоречи на проекта на Договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството - документацията на обществената поръчка, включително и това, че за обекта има изготвен идеен проект и няма издадено разрешение за строеж, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.1. Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от **6 639,34** лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Така изготвени техническите предложения за ОП 1 и ОП 2 не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП участникът подлежи на отстраняване от процедурата за обособените позиции.

“БИЛДКОНТРОЛ“ ЕООД, с ЕИК 124140894


1. Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с. Черна“.

1.1. Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от **6 125,42** лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.



Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

2. Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“.

2.1.Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 6 639,34 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

“БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ ЕООД, с ЕИК 124138224

1.В представеното от участника ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА към Техническото предложение за ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“, участникът е направил предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

✓ На стр.2 в Раздел II, т. 2 е записано: „Законосъобразно започване на строежа съгласно чл.157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи в рамките на 5 (пет) дневен срок от предаване на инвестиционния проект и разрешението за строеж“ - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложили да се извършат на съществуваща сграда в НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна, ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ;

✓ На стр.4 и 5 е записано: „Съдействие на Възложителя, след завършването на строително - монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ“. Възложителя предвижда да се извърши текущ ремонт на сградата и въвеждане в експлоатация по реда на чл.178 от ЗУТ няма да се извършва.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството - документацията на обществената поръчка, включително и това, че за обекта има изготвен идеен проект и няма издадено разрешение за строеж, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

1.1. Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от **6 125,42** лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

2. В представеното от участника ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА към Техническото предложение за ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, участникът е направил предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

✓ На стр.2 в Раздел II, т. 2 е записано: *„Законосъобразно започване на строежа съгласно чл.157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи в рамките на 5 (пет) дневен срок от предаване на инвестиционния проект и разрешението за строеж“ - В Раздел „Кратко описание“ на Обява за обществената поръчка Възложителят е посочил, че СМР дейностите, които са заложили да се извършат на съществуваща сграда в НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, „ще се изпълняват без разрешение за строеж, съгласно разпоредбата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ (текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации). Упражняването на строителен надзор е заложен от Възложителя за да се осигури качествено изпълнение на предвидените дейности, като при контрола и отчитането им ще се прилагат разпоредбите на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ;*

✓ На стр.4 и 5 е записано: *„Съдействие на Възложителя, след завършването на строително - монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ“ - Възложителят предвижда да се извърши текущ ремонт на сградата и въвеждане в експлоатация по реда на чл.178 от ЗУТ няма да се извършва.*

✓ Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството - документацията на обществената поръчка, включително и това, че за обекта има изготвен идеен проект и няма издадено разрешение за строеж, както и не се е съобразил с техническата спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-17062019-278>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.1. Представеното Ценово предложение е попълнено по образец на Възложителя. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от **6 639,34** лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Така изготвени техническите предложения за ОП 1 и ОП 2 не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП участникът подлежи на отстраняване от процедурата за обособените позиции.

Въз основа на направените констатации комисията:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕШИ:

1. На основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП отстранява участника **“Ди Ви Консулт БГ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29, вх.Г, с ЕИК 200308719, представлявано от Димитринка Костова Христова от участие в обществена поръчка по ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“ и ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“;

2. На основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП отстранява участника **“Пешев“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: с.Първенец, община Родопи, област Пловдив, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 20, с ЕИК 115742567, представлявано от Свилен Николов Пешев от участие в обществена поръчка по ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“ и ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“;

3. На основание чл.107, т.2, б „а“ от ЗОП отстранява участника **“БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, ет.2, офис 204, с ЕИК 124138224, представлявано от Николай Тодоров Николов от участие в обществена поръчка по ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“ и ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“;

Комисия:

1. Даниела Тодорова - ...

2. Галина Митева -

3. Веселина Георгиева - ...

ззлд

4. Кристина Костова -

5. Недялка Костадинова -

6. Петя Славова -

12.07.2019 г.

7. Красимир Димитров - ...

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

1. "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл. „Свобода“ № 5, ет.10, офис 1002, с ЕИК 124140894, представлявано от Емил Йорданов Тасков.

Участникът е представил един е-ЕЕДОП за участие по ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“ и ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“, подписан електронно, според изискванията на чл.67, ал.4 от ЗОП от Емил Йорданов Тасков и Георги Тихомиров Капанджиев. Комисията провери информацията в Търговския регистър и установи, че това са лицата по чл.40 от ППЗОП.

От направените проверки в Регистъра на ДНСК по чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се установи, че участникът е консултант по смисъла на чл.166 от Закона за устройството на територията и притежава удостоверение № РК-0155/18.03.2019 г. за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проект и/или упражняване на строителен надзор.

Комисията разгледа съдържанието на документите, записани на електронния носител и установи следното:

-Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване от обществената поръчка;

-членовете на екипа за изпълнение на поръчката, посочени в е-ЕЕДОП са включени в Списъка на екипа от правоспособните физически лица към 18.03.2019 г.от различните специалности,

-участникът е декларирал наличието на застраховка „Професионална отговорност“ със застрахователна сума 300 000 лв. по Полица № 3407190810000003 за упражняване на строителен надзор, издадена от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" на застраховано лице: "Билдконтрол" ЕООД

Комисията разгледа предоставения е-ЕЕДОП и установи съответствие на "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. За участника не са констатирани основания за отстраняване от обществената поръчка за ОП 1 и ОП 2.

Комисията установи съответствието на участника с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на Възложителя и направи следното класиране:

За ОП 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот - 1941“ в с.Черна“:

1. "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл. „Свобода“ № 5, ет.10, офис 1002, с ЕИК 124140894, представлявано от Емил Йорданов Тасков, с предложена цена за изпълнение на поръчката 4 800,00 лева (четири хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС и 5 760,00 лева (пет хиляди седемстотин и шестдесет лева) с включен ДДС.

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ОП 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина - 1940“ в с.Ловчанци“;

1. „БИЛДКОНТРОЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл. „Свобода“ № 5, ет.10, офис 1002, с ЕИК 124140894, представлявано от Емил Йорданов Тасков с предложена цена за изпълнение на поръчката 4 900,00 лева (четири хиляди и деветстотин лева) без включен ДДС и 5 880,00 лева (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева) с включен ДДС.

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП настоящият протокол се представя на възложителя за утвърждаване на 17.07.2019 г.

Комисия:

1. Даниела Тодорова -

2. Галина Митева -

ЗЗЛД

3. Веселина Георгиева -

4. Кристина Костова -

5. Недялка Костадинова -

6. Петя Славова -

7. Красимир Димитров -

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg

