

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за

„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка”
№ 097

За Обособена позиция 15 „Шосировка ул.12 с.Котленци”; „Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево”; „Шосировка ул.2 с.Одърци”; „Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово”; „Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци”; „Шосировка и водосток по ул.5 с.Пчелино”; „Шосировка ул.2-ра с.Соколник”;

Днес, 11. 09 2017 година, в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА,

с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Пътно строителство” АД,

със седалище и адрес на управление: ул. „Полковник Дрангов” № 9, гр.Добрич, ЕИК/124000579, представляван/а/о от инж.Валентин Викторов Зеленченко, в качеството на изпълнителен директор, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 803/07.08.2017 година на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка” - Обособена позиция 15 „Шосировка ул.12 с.Котленци”; „Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево”; „Шосировка ул.2 с.Одърци”; „Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово”; „Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци”; „Шосировка и водосток по ул.5 с.Пчелино”; „Шосировка ул.2-ра с.Соколник”; се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор строителни и монтажни работи на обект „Шосировка ул.12 с.Котленци”; „Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево”; „Шосировка ул.2 с.Одърци”; „Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово”; „Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци”; „Шосировка и водосток по ул.5 с.Пчелино”; „Шосировка ул.2-ра с.Соколник”; наричани за краткост „**Строителство**“.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни Строителството в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и чрез лицата, посочени в Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на Строителството, съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2, 3 и 4] към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. [3]. В срок до в 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3(три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.]

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на [датата на регистриране в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора] и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 31.12.2017г.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Строителството е съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение №2.

(2) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

(3) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е с.Котленци, с.Методиево, Одърци, П.Свещарово, Пчелино, Приморци, Соколник община Добричка.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За извършеното Строителство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база действително извършените строителни и монтажни работи, като максималната стойност на договора не може да надвишава 61755,83 (шестдесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет лева и 83 стотинки) лева без включен ДДС и 74107,00 (седемдесет и четири хиляди сто и седем) лева с включен ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), „Цената“ или „Стойността на Договора“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Строителството, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 8. (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Строителството, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, с приложени сертификати за качество на вложените материали и изделия;

2. протокол за действително извършените строителни и монтажни работи, придружен със заменителна таблица (ако е необходимо);

3. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Експресбанк Добрич

BIC: TTBB BG22

IBAN: BG 96 TTBB 9400 1509015436

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора, Приложенията и при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. при констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. да поддържа валидна застраховка за „Професионална отговорност“ в строителството по време на изпълнението на договора, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при Строителството е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява техническата безопасност и охрана на труда при изпълнение на Строителството.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени при изпълнение на договора на строежа, строителната площадка и околното пространство.
11. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
12. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [40] от Договора;
13. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
14. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 10 (десет) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо)

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква изпълнението на Строителството в уговорения срок, количество и качество;
2. да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на Строителството върху качеството и количеството на изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и недостатъци на Строителството по реда и в сроковете, определени в договора.
4. да откаже да приеме част или цялото изпълнение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.
5. да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховка „Професионална отговорност” в строителството, до отстраняване на нарушението.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме Строителството по реда и при условията на този Договор;
 2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
 3. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на Строителството;
 4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. [40] от Договора;
 5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
 6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. [24/27] от Договора;
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Специални права и задължения на Страните

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след започване на ремонтните дейности има право да променя прогнозните количества и възлага допълнителни, възникнали в процеса на изпълнение, строителни работи, като промените в количествата не водят до увеличение на стойността на договора. Промяната се документира с двустранен протокол. За извършените промени в прогнозните количества се изготвят заменителни таблици.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.16. Предаването на изпълнението на Строителството се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в три оригинални екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя („Приемо-предавателен протокол“). Към протокола се прилагат сертификати за качеството на вложените материали и изделия.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. В случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % (тридесет процента) от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 18. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (*пет на сто*) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 3087,79 (три хиляди осемдесет и седем лева и 79 стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 19. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (*седем*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. [20] от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. [21] от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. [22] от Договора.]

Чл. 20. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: „Общинска банка” АД, клон Добрич

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01.

Чл. 21. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 (*шестдесет*) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 (*шестдесет*) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на

Строителството в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. [9] от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или на банката издала банковата гаранция;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или на застрахователя издал застрахователната полица/застрахователния сертификат.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 14 (четирнадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 26. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 27. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. [18] от Договора.

Гаранционни Срокове

Чл. 28. (1) Гаранционният срок на извършеното Строителство е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение №2, неразделна част от договора.

(2) В срока по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, констатирани в срок по ал.1, и/или не ги отстрани в съгласуван с

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на Строителството е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

Чл. 31. При неотстраняване на появилите се недостатъци и/или дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им.

Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при просрочие на срока за изпълнение от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % (тридесет процента) от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % (тридесет процента)

от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 37. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълненото Строителство извън случаите по чл.35, ал.2 от Договора.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 38 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл. 39. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл.40. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпр. остроява информация за другата Страна, станала и известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Строителството, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 42. Някоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 43. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 44 (1) Някоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 45. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 46. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: град Добрич, ул. „Независимост“ №20

Тел.: 058 600889-втр.205; 058 601366.

Факс: 058 600806

e-mail: obshtina@dobrichka.bg

Лице за контакт: Иван Иванов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр.Добрич ул. ”Полковник Дрангов” № 9

Тел.: 058 601441

Факс: 058 601771

e-mail: office@roadco-bg.com

Лице за контакт: инж.Валентин Зеленченко

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването им в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 47. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 48. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 49. Този Договор се състои от 10 (десет) страници и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 50. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация; (т.8 от документацията на обществената поръчка)

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

Приложения № 5 и № 6 – Протокол за установяване на действително извършени СМР и Приемо – предавателен протокол

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

съгласно заповед №675 от 2006.26.16 год.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Валентин Зеленченко

изпълнителен директор



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:


инж.Таня Василева

директор УТОСПООС

юрист при община Добричка

изготвил:

Ели Даскалова
Ели Даскалова – гл.специалист в дирекция УТОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 08/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец №3

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

и по Обособена позиция №15 „Шосировка ул.12 с.Котленци“; „Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево“; „Шосировка ул.2 с.Одърци“; „Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово“; „Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци“; „Шосировка и водосток по ул.5 с.Пчелино“; „Шосировка ул.2-ра с.Сокольник“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 61 755,83 (Шестдесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет лева и 83 ст.) лева без ДДС и 74 107,00 (Седемдесет и четири хиляди сто и седем лева) лева с включен ДДС.


***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, за съответната обособена позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи /сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,50 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи са съставени на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка видове строителни работи.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Известно ми е, че:

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 3/

10.07.2017 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(инж. Валентин Зеленченко)

Забележка: Ценовото предложение може да не се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Попълва се за всяка ОП.



ОП 15 : КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ЗА ОБЕКТИ:" Шосировка ул.12 с.Котленци"; "Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево"; "Шосировка ул.2 с.Одърци";
"Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово"; "Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци"; "Шосировка и водосток по ул.5
с.Пчелино"; "Шосировка ул.2-ра с.Сокольник"**

Обект	Видове строителни работи	марка	количество	единична цена	обща стойност
1	Шосировка ул.12 с.Котленци				
	ДЕЙНОСТ 3	M2	995.03	6.70	6666.67
2	Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево				
	ДЕЙНОСТ 3	M2	1243.78	6.70	8333.33
3	Шосировка ул.2 с.Одърци				
	ДЕЙНОСТ 3	M2	1865.67	6.70	12500.00
4	Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово				
	ДЕЙНОСТ 4	M2	488.09	14.20	6930.83
5	Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци				
	ДЕЙНОСТ 4	M2	449.16	13.90	6243.33
6	Шосировка и водосток по ул.5 с.Пчелино				
	ДЕЙНОСТ 4	M2	91.32	13.51	1233.78
	Изкоп за основи и крила ръчен	m3	6	13.21	79.26
	Кофраж и декофраж стени, плоча, греди, пояси и крила	m2	88	17.27	1519.76
	Д-ка и м-ж бетон В 25 за основи, плоча с дебелина 20см и крила, водонепропусклив	m3	11	152.57	1678.27
	Д-ка и м-ж арматура за основи, крила, плоча, греди и пояси стомана А III	кг	750	1.95	1462.50
	Насип с уплътняване през 20 см за оформяне на подходите	m3	80	16.60	1328.00
	Д-ка и м-ж метален тръбен парапет с височина 90см, колове през 1м с включено грундиране и боядисване	мл	12	85.98	1031.76
				ВСИЧКО	8333.33
7	Шосировка ул.2-ра с.Сокольник				
	ДЕЙНОСТ 4	m2	951.37	13.40	12748.34
				ОБЩО	61755.83
				20% ДДС	12351.17
				ВСИЧКО	74107.00

Забележка: Попълнете единичните цени на посочените места в колона "единична цена" и съответните количества, които ще получите съобразно общата стойност на ОП. Оценката ще се извърши съгласно формулата за минимална цена в документацията.

ДЕЙНОСТ 3


Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на горен пласт от заклинен трошен камък с дебелина 15 см в уплътнено състояние

ДЕЙНОСТ 4

Изпълнение на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см включваща:
-трошен камък за основен калдаръм с дебелина на пласта 20см в уплътнено състояние,
горен пласт от заклинен трошен камък с дебелина 15см в уплътнено състояние


Изпълнителен директор: 
Инж. Валентин Зеленченко/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 2

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката за участие в обявената от Вас процедура – публично състезание с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №15 „Шосировка ул.12 с.Котленци“; „Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево“; „Шосировка ул.2 с.Одърци“; „Шосировка улици 9 и 11 с.П.Свещарово“; „Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци“; „Шосировка и водосток по ул.5 с.Пчелино“; „Шосировка ул.2-ра с.Сокольник“

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници.

След извършения оглед на място на обекта:

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

I: Предложения на участника:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 60 календарни дни)


2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

„Гаранционният срок“ е срокът, в който изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Срокът не може да бъде по-малък от две години от датата на приемане на завършеното строителство („изключителни обстоятелства“, съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП).

II. Работна програма

1. Предлаган подход, план за работа и организация – (трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта; техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи; методите и организацията на текущия контрол, който ще гарантира съответствието на изпълнените работи с основните изисквания към строежите).

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

Като цяло организацията на работната площадкаще бъде съгласувана с Възложителя преди започването на изпълнението на СМР на обекта,

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, адрес за кореспонденция ул. „Полковник Дрангов“ 9
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- В обхвата на обекта, при започване на строителството ще бъдат съгласувани с Възложителя и обезпечени работни площадки за временно складиране на материали, оборудване и фургони създаващи условия за работа и почивка на служителите и работниците.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.


Предвидените за изпълнение дейности на този участък са :

Дейност 3: Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на горен пласт от закършен трошен камък с дебелина 15 см в уплътнено състояние

Дейност 4: Изпълнение на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см включваща:


- трошен камък за основен калдаръм с дебелина на пласта 20см в уплътнено състояние

2



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- горен пласт от заклинен трошен камък с дебелина 15 см в уплътнено състояние

Ремонт на водосток:

- изкоп за основи и крила
- кофраж и декофраж
- доставка и монтаж арматура за основи, крила, плоча, греди и пояси стомана А III
- полагане на бетон Б25 за основи, плочи и крила
- насип с уплътняване през 20 см
- доставка и монтаж на тръбен парапет с височина 90 см

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Валяк за настилки – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Автогрейдер – 1 бр.
- Багер товарач – 1 бр.
- Работници – 4 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.
- Автобетоновоз – 1 бр.
- Бордови автомобил за пренасяне на кофражни платна и армировка – 1 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:


- ДЕЙНОСТ 3 – Ремонт на пътната настилка – Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на горен пласт от заклинен трошен камък с дебелина 15 см в уплътнено състояние.

При изпълнението на този вид дейност, върху износената трошенокаменна настилка или калдаръм се полага нов пласт от трошен камък с дебелина 15 см.

За ремонта на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплътнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали, отговарящи на изискванията на БДС EN 13242:2002+A1:2007 и БДС EN 13242:2002+A1:2007 /NA2012.

Пренасилката върху износена стара трошено каменна настилка се прави обикновено с дебелина 10 – 15 см. в уплътнено състояние. Старата трошенокаменна настилка се приспособява за основа на новата чрез изсичане на високите и запълване на ниските места с трошен камък. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см. Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и кал след което се уплътнява с лек валяк или се трамбова.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Настилането и уплътняването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се уплътнява с леки валяци без хвърляне допълнително на фракции, след това се уплътнява с тежки валяци с последователно запълване на повърхността със ситна фракция /трошляк/ или пясък. Хълмалите места по настилка през време на уплътняването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на ремонтираната трошенокаменна настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

- ДЕЙНОСТ 4 – Ремонт на пътната настилка – Изпълнение на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см.

Преди започване на изпълнението на този вид дейност се подготвя земното легло, което се профилира до необходимите нива и наклони и се уплътнява до достигане на необходимата носимоспособност.

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която пласта е изграден от тропени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали, отговарящи на изискванията на БДС EN 13242:2002+A1:2007 и БДС EN 13242:2002+A1:2007 /NA2012..

Настилането и уплътняването на трошено каменна настилка с дебелина над 20 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се уплътнява с леки валяци без хвърляне допълнително на фракции, след това се уплътнява с тежки валяци с последователно запълване на повърхността със ситна фракция /трошляк/ или пясък. Хълмалите места по настилка през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

- Ремонт на съоръжения - водостоци


Дейностите по ремонта на пътни съоръжения се извършват в съответствие с технологичните изисквания посочени в "Техническа спецификация – АПИ" от 2014г. И при спазване на правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи.

При изпълнението на ремонтите основно се предвижда да бъдат изпълнявани следните видове работи:

- Земни работи


Земните работи ще се извършват съгласно нормативните изисквания на правилника за извършване и приемане на строителни работи. Машинният изкоп се изпълнява с багер.

В зависимост от вида на почвите, машинният изкоп може да бъде в земни почви или в скални почви. При изкоп в скални почви ще се използва багер с прикрепен за него хидравличен чук. Когато изкопания материал е предвиден да се извозва, същия се натоварва на самосвали и се извозва до временно или постоянно депо, указано от Възложителя. Изкопът ще се изпълнява двуфазно: основен изкоп механизирен; ръчен за подравняване и при нужда в обсега на подземни комуникации. Преди започване на изкопните работи трябва да се поканят представители на предприятията - стопани на всички подземни комуникации за уточняването и трасирането им. При разкриване на подземните комуникации, последните се укрепят съгласно указания от Възложителя или съответния оператор. Изкопните работи и извозването на земните маси се



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



изпълняват през светлата част на деня. Копае се и се вози пръст на удължен работен ден, само по светло. Ръчния изкоп се започва незабавно след откриване на безопасен фронт. Работниците слизат в изкопа по стълба.

Когато изкопните работи се извършват при наличие на подпочвени води, ще се приложат мероприятия за максималното отводняване на изкопа по всяко време. Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране продължава, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилагаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат складирани на депа. При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изкопните работи се изпълняват по начин, който гарантира целостта на откосите. При срутуване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за наша сметка.

Изкопите трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепления на изкопа ще бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрял на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m.

- Бетонени работи


Бетоновите работи включват:

- Приготвяне на бетоновата смес
- Транспортиране на бетоновата смес
- Полагане на бетоновата смес
- Уплътняване
- Грижи за бетона след полагането му.

Бетоновата смес ще се произвежда централизирано и ще се доставя в готов вид до обекта с помощта на автобетоновози. Изливането на сместа ще се извършва директно от бетоновоза. Уплътняването на прясно излятата бетонова смес ще се извършва с помощта на иглени вибратори. Грижите за бетона след изливането му се състоят в създаването на необходимата за правилното му втвърдяване температурно - влажностна среда и предпазването на пресния бетон от удари и сътресения и включват:

- Периодично поливане с вода - при продължително висока външна температура
- Покриване с брезент - при високи външни температури
- Покриване с полиетиленово фолио - при дъждовно време
- Не се допуска движение на работници и складиране на материали преди бетонът да е достигнал якост не по-малка от 1,5 -- 2,5 МПа.
- Втвърдяването на бетона и нарастването на якостта му се контролират чрез изпитване на пробни бетонови кубчета и по безразрушителни методи съгласно предписанията на БДС.

Работите обхванати в тази част са организирането на цялата работна ръка, екипировка, доставка на материали и извършването на всички дейности във връзка с бетоновите работи, които са предмет на условията по Договора и в стриктно съответствие с проекта и указанията на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Възложителя.

Дружеството ще осигури екипировка за бетоновите работи от видове и количество, необходимо за извършване на работите, съгласно Спецификациите и в рамките на срока на Договора.

Екипировката за бетоновите работи ще осигурява процеса на полагане, уплътняване, набиране на якост на бетонната смес и грижите след полагането.

Дружеството ще осигурява материалите, изделията, елементите, съоръженията и механизацията, които използва за изграждането на бетонни и стоманобетонни конструкции, да съответстват на предписанията в проекта и да притежават сертификат.

В случаите, когато няма или липсват сертификати, ще се представят лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

При температура на въздуха, по-ниска от 5 С и по-висока от 300 С, ще се изпълняват бетонови работи и замонолитвания на фуги само след предписанията на Конструктора или Консултанта.

Лицевите повърхности на бетонираните части ще бъдат равни и няма да се допускат удари по тях. Проектното положение на армировката в кофражната форма ще се осигурява срещу преместване по време на бетониране. Ако не е указано друго, отклоненията от бетонното покритие на армировката ще бъде в границите от 0 до +5мм.

Качеството и типа всички материали, влагане в строежа ще са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, ПМС № 325/06.12.2006г. или ще се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС или хармонизираните с европейските стандарти БДС EN, и ще са придружени с „Декларация за съответствие”.

Изпълнението на работите ще стане съгласно техническите спецификации и ще се изпълни от квалифицирани работници. Всички материали ще са от високо качество и ще се доставят със сертификат за качество, каталози, описание за монтаж. При изпълнението на бетоновите работи ще се спазват всички изисквания за здраве и безопасност на труда и пожаробезопасност.

Бетонът ще притежава необходимата якост, дълготрайност и водонепропускливост при минимална вариация в качеството, а също ще предпазва армировката от корозия. Якостта на натиск ще се определя на 28-мия ден, чрез стандартно изпитване на пробни тела в съответствие с БДС 9673-84, опитните образци за тези изпитвания ще бъдат съгласно БДС EN 206-1:2002/НА:2008.


При бетониране ще се води дневник по образец. При образуване на пукнатини от съсъхване, незабавно ще се извършва загладяване и изпердашване на бетонната повърхност до изчезването им.

- Кофражни работи

Кофражните работи включват:

- приготвяне на кофражните елементи
- монтиране (кофриране)
- демонтиране (декофриране)
- подготовка на кофражите за следваща употреба.

Работите обхванати в тази част са организирането на цялата работна ръка, екипировка, доставка на материали и извършването на всички дейности във връзка с кофражните работи, които са предмет на Договора. „Пътно строителство“ АД ще осигури кофражна екипировка от



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



видове и количество, необходимо за извършване на работите, съгласно Спецификациите и в рамките на срока на Договора. Кофражната екипировка ще се одобрява от Възложителя и ще осигурява проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане, уплътняване, втвърдяване и набиране на якост на бетонната смес.

Изпълнението на работите ще стане съгласно техническите спецификации и ще се изпълни от квалифицирани работници.

Материалите за направата на кофража и скелето ще бъдат съобразени с необходимата якост, коравина, дълготрайност и качество.

За кофражните работи ще си влагат материали, отговарящи по вид, тип и качество на съответните стандартизационни документи. Не се допуска използването на материали без свидетелство за качество и технология на производство.

Кофражните форми е необходимо да са прецизно подравнени и с уплътнени фуги.

Всички елементи на кофражните работи ще се оразмерят за съответното им натоварване при бетонирането. Кофражните форми, опори и скелета ще бъдат приготвени извън обекта, като на строежа ще се извършва само монтаж на готови елементи.

Кофражните повърхности ще са равни, плътни и добре уплътнени към вече изпълнените строителни конструкции, за да не изтича циментеното мляко или циментно – пясъчната компонента на бетоновата смес при полагането и. Повредените плоскости или ивици ще се подновяват преди повторно използване на кофражните форми.

При изработване на елементите на кофражните форми ще се спазва следните изисквания:
ще бъдат прости и удобни за сглобяване;

ще осигуряват декофриране без удари и сътресения и нараняване на бетонните повърхности;

ще осигуряват точно формата, размерите, взаимното разположение на частите на конструкциите и правилното им разположение в пространството;

няма да затрудняват полагането на армировката и бетоновата смес;

стягите на кофражите за колони и греди ще се изработват от метал, от дърво или комбинирано, но при всички случаи няма да се допуска разтваряне или отпускане на кофража по време на бетонирането и при демонтажа им няма да се нарушава бетона;

Опорните части на кофражите ще се поставят на места, изключващи възможността за слягане по време на бетонирането.

Декофрирането ще се извършва, когато бетона достигне необходимата якост, за да носи себе си и товарите реализирани при продължаване на строителството. При декофриране ще е достигната якост не по-малко от 30% от характеристикната якост на 28 ден за вертикални елементи и 70% от характеристикната якост на 28 ден за хоризонтални елементи.

- Армировъчни работи.


Армировъчните работи включват:

- Заготовка на бетонната стомана (фасониране)
- Монтаж на армировката

Заготовката ще се извърши в армировъчен двор. Заготовките ще бъдат транспортирани до мястото за монтаж с бордови автомобил.


Армировъчната екипировка ще осигурява проектните размери и очертания в процеса на изработване, полагане и закрепване на армировката. Армировъчните работи ще се извършват без да се повреждат кофражните. Армировката ще се изработва, спазвайки изискванията на техническата спецификация и ПИПСМР.

Изпълнението на работите ще се изпълни от квалифицирани работници. Всички



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



материали ще са от високо качество и ще се доставят със съответните декларации за експлоатационни показатели.

Складирането на армировката няма да става директно върху земята.

Стоманата, влагана за армировка на стоманобетонни конструкции по отношение на външните показатели, ще отговаря на следните изисквания:

- да има чиста повърхност без корозионни люспи, без полепнала кал, масло, боя и други замърсявания, които могат да окажат вредно влияние върху самата стомана, бетона и сцеплението между тях;
- отклонението от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;
- прътите трябва да бъдат прави, остатъчната кривина не трябва да надвишава 6 мм./м;

Материалите и технологията на изпълнение ще отговарят на техническите изисквания за съответните видове работи посочени в "Техническа спецификация – АПИ" от 2014г.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, ще бъдат предварително одобрени от Възложителя на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване. Те ще се опазват и съхраняват по безопасен начин, като материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще бъдат отстранени от обекта. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

При извършване на СМР, ще бъдат положени всички грижи за опазване на съществуващите подземна и надземна техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети по наша вина същите ще бъдат възстановени за наша сметка.


3. Методи и организацията на текущия контрол

„Пътно строителство“ АД, ще постигне изискванията, на които да отговаря работата, като всички изпълнявани дейности по договора, по отношение на контрола на качество ще се осъществяват при спазване на регламентите в разработената и внедрена Интегрирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2015.

Упражняването на контрола на качеството в съответствие с нормативните документи и изискванията за качествено изпълнение на видовете дейности и влаганите материали, ще бъде извършвано от собствената ни акредитирана пътно-строителна лаборатория находяща се в асфалтова база „Врачанци“

Тя ще извършва входящ контрол на предвидените за влагане строителни продукти за съответствие на експлоатационните им показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряващи изпълнението на изискванията към строежите съгл. чл.169, ал.1 от ЗУТ и дали същите отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

При приемане на асфалтовото покритие същата ще представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, като вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване ще става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места. Получените отвори при вземането на сондажните ядки ще бъдат възстановени с подходящ материал.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



4. Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

При изпълнението на предмета на договора ще бъдат спазвани всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


При изпълнението на СМР ще бъдат предприети мерки за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които ще започне преди и ще продължи в периода на строителството, до предаването на обекта на Възложителя с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората работещи на обекта, както и на наелието в района. Всички строително-монтажни работи ще се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда. Ще бъдат сведени до минимум шума и прахта на обекта. Работната площадка и прилежащите площи ще бъдат почиствани ежедневно. При изпълнението на дейностите по ремонта на отделни участъци на уличната мрежа и общинската пътна мрежа ще бъде въведена временна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.03.2010г. с цел да се осигури безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите

Ще бъде осигурено спазването на чл.13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При възможност част от фрезованото количество асфалтобетон ще се вложи за подсилване или укрепване на банкети.

5. Приложимо законодателство

„Пътно строителство” АД, гарантира, че ще извърши строително – монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и в рамките на определените бюджетни средства за дейността, и в съответствие с действащите нормативни актове и технически спецификации за строителни продукти. При изпълнение на дейностите, предвидени от Възложителя, предмет на настоящата поръчка, ще спазваме изискванията на действащите разпоредби, закони и подзаконови нормативни актове на българското законодателство и в частност на:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за пътищата и правилника за прилагането му;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №РД -02-20-19 от 12.11.2012г за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Наредба №2/31.07.2003г на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №3/31.07.2003г на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;
- Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;
- Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
- Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа ;
- Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС № 94 от 2002 г. ;
- Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации ;
- Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи ;
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 174 от 2006 г. ;
- Закон за опазване на околната среда ;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух ;
- Закон за управление на отпадъците ;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Закон за задълженията и договорите;
- Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г. ;
- Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извън габаритни и/или тежки пътни превозни средства ;
- Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци ;
- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година (приложима в частта относно технологията за полагане);
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година (приложима в частта относно технологията за полагане);
- Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на СМР;
- Закон за водите
- Закон за защита от шума в околната среда;
- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ;
- Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места ;
- Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации ;
- Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства ;
- Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда ;
- Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението .;



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 2004 г.;
- Закон за техническите изисквания към продуктите ;
- Закон за измерванията ;
- Закон за националната стандартизация ;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. ;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. ;
- Ръководства по прилагане на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със заповед № РД-02-14-99 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.III.2005 г. ;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г.;
- Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.
- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
- ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици" (БСА, кн. 3 от 1978 г.);

2. Линеен календарен график, отразяващ технологична последователност на строителните процеси.

Графикът се изготвя по седмици или дни и следва да отразява действителните намерения на участника за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок. Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на изпълнение на дейностите и взаимна обвързаност между тях.

Изискванията на Възложителя са:

- в предложения линеен календарен график да са включени всички предвидени дейности и всички строителни работи, необходими за успешно приключване на обекта;
- Да са указани сроковете за започване / приключване на отделните дейности;
- Да е спазена технологичната последователност при изпълнение на работите.
- Срокът предложен в т.І.1 да съответства на срока в линейния график

III. При подготовката на настоящето предложение за изпълнение на поръчката:

1. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е: 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
3. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор
4. Декларирам, че посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – по образец на участника
2. Декларация за конфиденциалност в случай на приложимост – по образец на участника
3. Линеен календарен график

Забележка: „Предложение за изпълнение на поръчката“ се попълва за всяка ОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

10.07.2017 г.
(дата на подписване)

Изпълнителен директор : _____
(инж. Валентин Зеленченко)
(подпис и печат)



ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособлена позиция 15: "Шосировка ул.2 с.Котленци"; "Шосировка ул.3 и 15 с.Методиево"; "Шосировка ул.2 с.Одръци"; "Шосировка ул.2 с.Свещарово"; "Шосировка ул.7 и 8 с.Приморци"; "Шосировка и водосток по ул.5 с.Пчелино"; "Шосировка ул.2-ра с.Сокопник"

[illegible]

[illegible]

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 60 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Изпълнителен директор:

~~Ильинж. Валентин Зеленченко/~~

