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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за избор на изпълнител на процедура публично състезание с предмет: 

„Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции. 
Предвидено е да се извършат ремонтно – възстановителни работи в две читалищни сгради, една детска градина, един социален патронаж и една автоспирка в три населени места на община Добричка.
Ще се изградят: стопанска постройка в гробищен парк; водостоци и пасарелка в три населени места. Ще се извърши разширение на улично осветление в три населени места на територията на община Добричка. 
Обособена позиция 1: "Разширение на улично осветление по ул. 12-та, с.Дончево"; "Разширение на уличното осветление, с.Приморци"; "Разширение на уличното осветление, с.Стожер", община Добричка;
Обособена позиция 2: "Сграда ДГ, с. Житница"; "Сграда читалище, с. Житница"; "Сграда ДСП, с. Житница"; "Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево", община Добричка;
Обособена позиция 3: "Сграда автоспирка, с.Камен"; "Сграда читалище, с.Козлодуйци"; "Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци"; "Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци"; "Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково", община Добричка;
Общо се извършват строителни дейности на 12 обекта в 8 населени места, които са разделени в три обособени позиции. Дейностите, включени в предмета на поръчката са: Монтаж на 43 бр. заземени поцинковани стълбове за улично осветление; Полагане на 1550 м усукан изолиран проводник AL/R; Монтиране на 43 бр. Светодиодно улично осветително тяло; Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги – 12м; Доставка и монтаж на водосточна тръба ф 110 и улуци ф 110 – 66м; Доставка и монтаж на влагоустойчиви OSB плоскости, паропропусклива хидроизолационна мембрана, битумни керемиди – 420 м2; Доставка и полагане поцинкована ламарина за улама и по борд – 90м2; Препокриване с керемиди на изпълнителя, Направа на двойна дървена скара под керемиди, Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана – нови – 22м2; Доставка материали и направа кофраж за стени в основи и стени при височина до 2,00м – 40м2; Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III – 1400 кг; доставка и монтаж на нови PVC врата и прозорец - 4 бр.; Гипсови шпакловки - 129 м2; грундиране с дълбокопроникващ грунд – 275м2, боядисване с бял и цветен латекс двукратно - 275 м2; Вътрешна мазилка - 44 м2, външна пръскана мазилка - 95 м2; Боядисване с блажна боя- 12м2; Армирана бетонова настилка с дебелина 10см. – 20м2; Доставка и полагане бетон В 15, 20, 25, 30,35 – 40 м3; Зидария от бетонови блокчета – 7,5м3; Изкоп на земни маси – 51м3; Механизиран изкоп на земни почви - 2,0 мсм и др.
Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в количествените сметки към настоящата техническа спецификация. 
Обособена позиция 1: „Разширение на уличното осветление по ул.“Дванадесета“ с.Дончево”; „Разширение на уличното осветление с. Приморци” и „Разширение на уличното осветление по ул.“Опълченска“ с.Стожер” община Добричка

обект І: Разширение на уличното осветление  по ул.“Дванадесета“  с.Дончево.

Част от улица „Дванадесета“ с.Дончево с дължина 250метра е неосветена. Разширението  и реконструкцията на уличното осветление е необходима най-вече за осигуряването на по-добри условия на живот на жителите по тази улица, като подобряване на видимостта вечерно време с цел улесняване на предвижването им по парковите пространства, улиците и тротоарите и гарантиране на безопасност за движението на моторни превозни средства и пешеходци.

 Предвижда се: Монтаж на 10 бр. заземени поцинковани стълбове за улично осветление разположени на 25м един от друг. Окабеляването на вече положените стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 10бр. светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни биметални клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2х1,5мм посредством лустер клема. Захранването на 10бр. стълбове ще става посредством токова AL/R клема (Al/Al) от съществуващ токозахранен стълб по ул.“Дванадесета“. Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. 

обект ІI: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Трета“ , ул.“Осма“ и срещу спирка на междуградски транспорт с.Приморци.

По улици „Трета“ и „Осма“ с.Приморци и срещу бензиностанцията има неосветени участъци. По същия начин е положението с осветеността на спирката за пътниците слизащи от автобуса от гр.Добрич или изчакващи автобус за гр.Балчик. Разширението и реконструкцията на уличното осветление е необходима най-вече за осигуряването на по-добри условия на живот на жителите по тази улица, като подобряване на видимостта вечерно време с цел улесняване на предвижването им по парковите пространства, улиците и тротоарите и гарантиране на безопасност за движението на моторни превозни средства и пешеходци.

 Предвижда се: Монтаж на 8 бр. заземени поцинковани стълбове за улично осветление разположени до 40 м един от друг, както следва:

- по ул. „Трета“ -4 бр. стълба с 3бр. LED улични осветителни тела.
- по ул. “Осма“  -3 бр. стълба с 3бр. LED улични осветителни тела.

- по Републикански път II-27(срещу спирката)-1бр. стълб с 1бр. LED улично осветително тяло.

Окабеляването на вече положените бетонирани стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 8бр. светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2х1,5мм посредством лустер клема. Захранването с електричеств на разширението по улиците „Трета“ и „Осма “ ще става посредством токова AL/R клема към стълб захранващ съществуващото улично осветление по ул. „Трета“. Захранването на 1бр. стълб  по Републикански път II-27 ще става от съществуващ токозахранен стълб по ул.“Първа“ посредством токова AL/R клема (Al/Al). Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. 

обект ІII: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Oпълченска“  с.Стожер.

Улица „Опълченска“ е централната улица на с.Стожер, която се явява  и Републикански път II-29. Целият пътен трафик свързващ гр.Добрич с гр.Варна преминава по тази улица. Разширението и реконструкцията на уличното осветление е необходимо най-вече за осигуряването на по-добри условия на живот на жителите по тази улица, като подобряване на видимостта вечерно време с цел улесняване на предвижването им и гарантиране на безопасност за движението на моторни превозни средства и пешеходци.

 Предвижда се: Изваждането на съществуващи на 13 бр. 3м стълбове за улично осветление разположени по улицата с последващо полагане на същите места нови 13 бр. поцинковани заземени стълбове, както и поставяне на  още 12бр. по тъмните участъци на улицата. Всички стълбове са с височина 6м  приблизителни размери (108/89/60мм), извити в горния си край с дължина на извитата част 1000мм и разстояние на полагане под 40м един от друг. Ще трябва да се извърши предварително окастряне на клоните на някой от дърветата за да се улесни работата по полагането на кабелите и монтирането на уличните осветители. Окабеляването на вече положените стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 25 бр. светодиодно УО, 40W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2500lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2х1,5мм посредством лустер клема. Захранването на 25бр. стълбове ще става от съществуващ токозахранен стълб по ул.“Стара Планина“, ул.“Славянска“, както и ул.“Дунав“ посредством токови AL/R клеми (Al/Al). Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. 
ОП 1:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обособена позиция 1: „Разширение на уличното осветление по ул.“Дванадесета“ с.Дончево”; „Разширение на уличното осветление  с. Приморци” и „Разширение на уличното осветление по ул.“Опълченска“ с.Стожер” община Добричка

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична   мярка
	количество

	
	обект І: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Дванадесета“  с.Дончево.
	
	

	1
	Стълб поцинкован за УО, 6 метра (5 метра над земята), ведно със  заземител дълбочина на полагане 1,2м
	брой
	10

	2
	Усукан изолиран проводник AL/R
	метър
	250

	3
	Светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65
	брой
	10

	4
	Клема опъвателна за AL/R
	брой
	20

	5
	Клема токова за AL/R
	брой 
	2

	6
	СВТ 2 х 1,5 мм 2
	метър
	10

	7
	Биметална отклонителна токова клема Al/Cu
	брой 
	20

	8
	Клеморед – 6 мм2
	брой
	2

	9
	Стойка за осветително тяло
	брой
	10

	10
	Доставка Бетон В10 с включен транспорт
	м3
	2

	11
	Направа на изкоп в з.п.
	м3
	2

	12
	Бетониране на стълб
	м3
	2

	13
	Монтаж на стълб.
	брой
	10

	13
	Подаване на искане до ЕРД и заплащане на такса за обезопасяване на работното място
	брой
	1

	14
	Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло ведно с измерване на заземление на кабел и заземител.
	брой
	10

	
	обект ІI: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Трета“ , ул.“Осма“ и срещу спирка на междуградски транспорт с.Приморци.
	
	

	1
	Стълб поцинкован за УО, 6 метра (5 метра над земята), ведно със  заземител дълбочина на полагане 1,2м
	брой
	8

	2
	Усукан изолиран проводник AL/R
	метър
	300

	3
	Светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, фактор на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65
	брой
	7

	4
	Клема опъвателна за AL/R
	брой
	10

	5
	Клема токова за AL/R
	брой 
	4

	6
	СВТ 2 х 1,5 мм 2
	метър
	7

	7
	Биметална отклонителна токова клема Al/Cu
	брой 
	14

	8
	Клеморед – 6 мм2
	брой
	2

	9
	Стойка за осветително тяло
	брой
	7

	10
	Доставка Бетон В10 с включен транспорт
	м3
	2

	11
	Направа на изкоп в з.п.
	м3
	2

	12
	Бетониране на стълб
	м3
	2

	13
	Монтаж на стълб.
	брой
	8

	14
	Подаване на искане до ЕРД и заплащане на такса за обезопасяване на работното място
	брой
	1

	15
	Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло ведно с измерване на заземление на кабел и заземител.
	брой
	8

	
	обект ІII: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Oпълченска“  с.Стожер.
	
	

	1
	Стълб поцинкован за УО, 6 метра (5 метра над земята)+ рогатка извита , ведно със  заземител дълбочина на полагане 1,2м
	брой
	25

	2
	Усукан изолиран проводник AL/R
	метър
	1000

	3
	Светодиодно УО, 40W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2500lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65
	брой
	25

	4
	Клема опъвателна за AL/R
	брой
	50

	5
	Клема токова за AL/R
	брой 
	6

	6
	СВТ 2 х 1,5 мм 2
	метър
	25

	7
	Биметална отклонителна токова клема Al/Cu
	брой 
	50

	8
	Клеморед – 6 мм2
	брой
	6

	9
	Стойка за осветително тяло
	брой
	25

	10
	Демонтаж на стоманен стълб 3м
	брой
	13

	11
	Доставка Бетон В10 с включен транспорт
	м3
	6

	12
	Направа на изкоп в з.п.
	м3
	6

	13
	Бетониране на стълб
	м3
	6

	14
	Монтаж на стълб.
	брой
	25

	15
	Подаване на искане до ЕРД и заплащане на такса за обезопасяване на работното място
	брой
	1

	16
	Кастрене на клони във връзка с изграждането на уличните осветителни тела и окабеляването.
	брой
	1

	17
	Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло ведно с измерване на заземление на кабел и заземител.
	брой
	25


Обособена позиция 2: "Сграда ДГ, с. Житница"; "Сграда читалище, с. Житница"; "Сграда ДСП, с. Житница"; "Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево", община Добричка
обект І: Сграда ДГ, с. Житница

Детската градина е разположена на първия етаж в сградата на ОУ „Стефан Kараджа“, находящо се в кв.10 по плана на с.Житница. Сграда е триетажна масивна. Извършван е ремонт, при който е подменена старата дървена дограма с нови PVC прозорци и врати в занималнята и спалното помещение. Входната врата към етажа на детската градина е стара и изметната. Казанчета на двете тоалетните чинии са повредени.  Канализационната инсталация в кухненския блок е изградена от окачени PVC тръби с недостатъчен диаметър и наклон, което води до непроводимост на отпадните води.

Предвижда се подмяна на тоалетни казанчета, нова PVC врата, регулиране на врата и прозорец в занималнята, подмяна на PVC тръби в кухненския блок.

• Демонтаж, доставка и монтаж WC казанче, вкл.отводняване и капак за тоал.чиния – 2бр; • Доставка и монтаж PVC врата – 1бр; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги – 12м.;

обект ІІ: Сграда читалище, с. Житница

Читалището се намира в кв.13 по регулационният план на с.Житница. Сградата е двуетажна, монолитна. През 2016г. е правен частичен ремонт на източния и югозападния скат на покрива. В неотремонтираните участъци има следи от течове.
Предвижда се демонтаж на старо покривно покритие (ондулин); обшивка от влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм; полагане битумни керемиди върху паропропусклива хидроизолационна мембрана; улами и обшивки от поцинкована ламарина; улуци и водосточни тръби.
• Демонтаж битумен лист /ондулин/ - 420м2; • Доставка и монтаж влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм – 420м2; • Доставка и полагане паропропусклива хидроизолационна мембрана – 420м2; • Доставка и полагане битумни керемиди – 420м2; • Доставка и полагане поцинкована ламарина за улама и по борд – 90м2; • Доставка и монтаж улуци ф 110 – 36м; • Доставка и монтаж водосточна тръба ф 110 – 30м;

обект ІIІ: Сграда ДСП, с. Житница
Домашният социален патронаж (ДСП) е разположен в подземния етаж на сградата на ОУ „Стефан Караджа“, находящо се в кв.10 по плана на с.Житница. По стените в преддверието се наблюдават хоризонтални пукнатини. Мазилката по тавана е подкожушена. Дървената облицовка е прогнила. Входната врата към подземния етаж  е стара и изметната. Складът за хранителни продукти е с подпухнал латекс по стени и таван.

Предвижда се демонтаж на стара дървена облицовка в преддверието, армировъчна мрежа с мазилка по стена, шпакловка и боядисване по стени и тавани, нова PVC врата.

• Демонтаж дървена облицовка – 8м2; • Доставка и полагане арм.мрежа ф 6 на полета 20/20см. – 14м2; • Вътрешна мазилка по стени – 14м2; • Шпакловка гипсова с мрежа – 34м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 60м2; • Боядисване с латекс двукратно – 60м2; • Доставка и монтаж PVC врата, вкл.подмазване – 1бр.

обект ІV: Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево

Регулацията на с. Крагулево се пресича от суходолие, формиращо воден отток. Връзката между двете части на селото се осъществява единствено по основната улица, съвпадаща с път DOB3092 /DOB2176, Крагулево-Черна/-Крагулево. На тази улица е изграден сводов мост. Продължението на същото улично платно пресича коритото на дерето без каквото и да е мостово съоръжение. Липсата на съоръжение води до постоянно заливане на улицата в периодите на продължителни интензивни валежи и снеготопене в района. За изграждането на водостока е изготвен инвестиционен проект.

Предвижда се изгарждане на стоманобетонова мостова конструкция, съставена от свободно лежаща пътна плоча, армирани стомано – бетонови  устои и крила, съгласно изискванията в изготвения проект.
• Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал – 51м3; • Доставка материали и направа кофраж за стени в и над основи, плоча – 99м2; • Доставка материали и полагане на бетон, клас В10 (C8/10), B25 (C20/25), B30 (C25/30) – 23,2м3; • Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III – 1100кг; Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см – 20м3; •  Доставка и монтаж метален парапет с H=0,90м., колове през 1,00м., вкл.грундиране и боядисване – 12м.
	ОП 2:КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"Сграда ДГ, с. Житница"; "Сграда читалище, с. Житница"; "Сграда ДСП, с. Житница"; "Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево", община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда ДГ, с.Житница
	 
	 

	1
	Демонтаж WC казанче
	бр
	2,00

	2
	Доставка и монтаж WC казанче, вкл.отводняване и капак за тоал.чиния
	бр
	2,00

	3
	Измазване на входни стъпала
	бр
	6,00

	4
	Демонтаж врата
	бр
	1,00

	5
	Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,80м., вкл.подмазване
	бр
	1,00

	6
	Ремонт и регулиране на врата и прозорец в занималня
	бр
	2,00

	7
	Демонтаж PVC тръба ф 50
	м,
	12,00

	8
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги
	м,
	12,00

	9
	Укрепване PVC тръба ф 110
	бр
	5,00

	10
	Почистване на подови сифони
	бр
	4,00

	 
	обект II Сграда читалище, с. Житница
	 
	 

	1
	Демонтаж битумен лист /ондулин/
	м2
	420,00

	2
	Доставка и монтаж влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм 
	м2
	420,00

	3
	Доставка и полагане паропропусклива хидроизолационна мембрана
	м2
	420,00

	4
	Доставка и полагане битумни керемиди
	м2
	420,00

	5
	Доставка и полагане поцинкована ламарина за улама и по борд 
	м2
	90,00

	6
	Доставка и монтаж улуци ф 110
	м,
	36,00

	7
	Доставка и монтаж водосточна тръба ф 110
	м,
	30,00

	8
	Доставка и монтаж водосточно казанче
	бр
	5,00

	9
	Доставка и монтаж изхвъргачи ф 110
	бр
	5,00

	10
	Доставка и монтаж есове ф 110
	бр
	5,00

	11
	Разделно събиране и изнасяне на стр. отпадъци от обекта на разстояние до 1км
	м3
	3,00

	 
	обект III Сграда ДСП, с. Житница
	 
	 

	 
	вход
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване
	бр
	1,00

	2
	Демонтаж дървена облицовка
	м2
	8,00

	3
	Очукване стара мазилка
	м2
	14,00

	4
	Доставка и полагане арм.мрежа ф 6 на полета 20/20см.
	м2
	14,00

	5
	Вътрешна мазилка по стени
	м2
	14,00

	6
	Шпакловка гипсова с мрежа
	м2
	24,00

	7
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	30,00

	8
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	30,00

	 
	склад хранителни продукти
	 
	 

	9
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	10,00

	10
	Шпакловка гипсова
	м2
	10,00

	11
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	30,00

	12
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	30,00

	 
	обект IV Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево
	 
	 

	 
	Конструктивни работи
	 
	 

	1
	Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал. 
	м3
	51,00

	2
	Изкоп земни почви, ръчно, за оформяне легло на основите
	м3
	2,00

	3
	Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м
	м3
	37,00

	4
	Механизирано разриване и планиране на излишните земни маси върху откосите на новия насип към устоите на съоръжението 
	м3
	12,00

	5
	Доставка материали и направа кофраж за стени в основи                                                              
	м2
	20,00

	6
	Доставка материали и направа кофраж за прави стени 
над основи, при височина до 3,00 м 
	м2
	61,00

	7
	Доставка материали и направа кофраж за плоча с равна долна повърхност, при височина до 3.00 м над терена
	м2
	18,00

	8
	Доставка материали и полагане на подложен бетон, клас В10 (C8/10)                     
	м3
	1,20

	9
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В25 (C20/25) - за фундаменти и крила 
	м3
	11,00

	10
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В30 (C25/30) - за стени устои
	м3
	7,00

	11
	Доставка материали и полагане на бетон за плоча, клас В30 (C25/30)
	м3
	4,00

	12
	Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III по приложени в чертежите спецификации
	кг
	1100,00

	13
	Доставка и монтаж метален парапет с H=0,90м.,колове през 1,00м., вкл.грундиране и боядисване
	м,
	12,00

	14
	Доставка и полагане арм.бетонова настилка пред сет.чешма
	м2
	20,00

	 
	Пътни работи
	 
	 

	1
	Направа насип от земни почви, включително взаимствен изкоп на транспорт и превоз до 5 км
	м3
	50,00

	2
	Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см
	м3
	20,00

	3
	Почистване повърхността на съществуваща трошено-каменна настилка от наноси и създаване връзка с новия пласт, чрез механизирано набраздяване
	мсм
	1,00


Обособена позиция 3: "Сграда автоспирка, с.Камен"; "Сграда читалище, с.Козлодуйци"; "Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци"; "Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци"; "Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково", община Добричка
Обект I: Сграда автоспирка, с.Камен: 

Автоспирката се намира в центъра на с.Камен. Едноетажна, монолитна сграда с метални врати и дограма. Мазилката по фасадата и по вътрешните стени и таван е подкожушена и изпадала. Липсват брави на входните врати. Пейките са в много лошо състояние. Няма изградена настилка между сградата и асфалтовото платно. 

Предвижда се: Мазилка по фасадата на сградата; Шпакловка и латекс на двете помещения; Нови брави за входните врати, Блажно боядисване на прозорци и врати, две пейки и арм.бетонова настилка пред сградата.

• Пръскана мазилка по фасада – 60м2; •Шпакловка гипсова с мрежа – 90м2; •Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 90м2; •Боядисване с латекс двукратно – 90м2; • Пейка с облегалка – 2бр; •Армирана бетонова настилка – 20м2.

Обект II : Сграда читалище, с.Козлодуйци
Читалището се намира в кв.32 по плана на с.Козлодуйци. Сградата е масивна двуетажна. В предходни години е препокриван покривът, а в залата е правен окачен таван. Част от окаченият таван в залата, над балкона, е паднал заедно с конструкцията. Предполагаемата причина е: прогнили греди от течове преди препокриването на покрива и натежалите две конструкции - стар таван, състоящ се от пластмасови пана на дървена обшивка и нов окачен таван.

Предвижда се: демонтаж на окачения таван, демонтаж на стар таван от пластмасови пана и дървена обшивка, нови греди, нови влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18м., нов противовлажен окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. и частична шпакловка и латекс на засегнатите места.
• Демонтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. – 60м2; Демонтаж стар таван от пластмасови пана и дъсчена обшивка – 60м2; • Укрепване и подпиране на съществуваща конструкция – 60м2; • Демонтаж, доставка и монтаж греди – 30бр; • Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм – 60м2; • Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. – противовлажен – 60м2; • Гипсова шпакловка – 95м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 95м2; • Доставка и полагане латекс по стени двукратно – 95м2.

Обект III : Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци

В гробищният парк, намиращ се в ПИ с индификатор 37 808.172.1. по плана на  с.Козлодуйци ще се изгради нова стопанска постройка, съгласно изготвено и представено конструктивно становище от конструктор с проектантска правоспособност КИИП.
Предвижда се: бетонови ивични основи, зидария от бетонови блокчета, дървена покривна конструкция, покрита с керемиди върху хидроизолационна мембрана и дървена скара. Външна циментова и бяла пръскана мазилка. Подова настилка от армиран бетон и циментова замазка. Таванът на постройката и обшивката под стряхата ще бъдат направени от OSB плоскости с деб.18мм, вкл.лакиране. По вътрешните стени е предвидена циментова мазилка и латекс на варова основа. PVC прозорец и врата. Около постройката ще бъде изграден водоплътен тротоар от армиран бетон.

• Доставка и полагане на бетон в основи и над основи – 4,3м3; • Зидария от бетонови блокчета – 7,5м3; • Покривна конструкция – 0,8м3; • Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара – нови – 22м2; • Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана  мин.120гр./м2 – 22м2; • Направа на двойна дървена скара под керемиди – 22м2; • Доставка и монтаж OSB с деб.18мм по таван и стреха, включено лакиране – 26м2; • Доставка и монтаж на профилирана челна дъска, вкл.лакиране – 16м; • Вътрешна циментова мазилка – 30м2; • Боядисване с латекс на варова основа – 30м2; Външна гладка мазилка – 35м2; • Бяла външна пръскана мазилка – 35м2; •Доставка и монтаж на PVC прозорец с р-ри 1,20/1,50 с отваряемо крило и външна подпрозоречна дъска – 1бр; • Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,90/2,00м. с брава и ключ – 1бр.

Обект IV : Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци

За безопасното преминаване през дерето на живеещите по ул. .“Дванадесета“ в с.Козлодуйци ще бъде изграден метална пешеходна пасарелка.
Предвижда се:изработка на мет.конструкция L=6,00м.,B=1,25м. от кух  и L-образен профил, рифелова ламарина, бетонови устои и метален парапет.
• Услуга с багер – 1,5мсм; • Доставка и полагане бетон B25 (C20/25) – 2м3; • Доставка L-образен профил 100//8мм и кух профил 100//4мм – 420кг.; •Доставка и монтаж метален парапет с H=0,80м. на пана 30/40см.

Обект V : Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково
Улицата, водеща към гробищния парк пресича коритото на дерето и е много стръмна. Чакълирана е, като част от шосировката е изнесена от проливните дъждове. Липсата на съоръжение води до постоянно заливане на улицата в периодите на продължителни интензивни валежи и снеготопене в района. Образува се локва със задържащо се водно ниво в продължителен период. Предвижването към гробичния парк е много затруднено.


Предвижда се изгарждане на стоманобетонова мостова конструкция, съставена от свободно лежаща пътна плоча, армирани стоманобетонови устои и крила.

• Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал.- 1,5мсм; • Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м – 0,5мсм; • Доставка материали и направа кофраж за стени в основи и стени при височина до 2,00м – 40м2; • Доставка материали и полагане на бетон, клас В10 (C8/10), B25 (C20/25), B30 (C25/30) – 11м3; • Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III – 400кг; Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см – 10м3.
	ОП 3:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"Сграда автоспирка, с.Камен"; "Сграда читалище, с.Козлодуйци"; "Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци"; "Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци"; "Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково", община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда автоспирка, с.Камен
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж брава за врата
	бр
	2,00

	2
	Блажно боядисване на врати и прозорци
	м2
	20,00

	3
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	90,00

	4
	Шпакловка гипсова с мрежа
	м2
	90,00

	5
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	90,00

	6
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	90,00

	7
	Пръскана мазилка по фасада
	м2
	60,00

	8
	Пейка с облегалка
	бр
	2,00

	9
	Армирана бетонова настилка
	м2
	20,00

	 
	обект II Сграда читалище, с. Козлодуйци
	 
	 

	1
	Фасадно скеле
	м2
	60,00

	2
	Демонтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. 
	м2
	60,00

	3
	Демонтаж стар таван от пластмасови пана и дъсчена обшивка
	м2
	60,00

	4
	Укрепване и подпиране на съществуваща конструкция
	м2
	60,00

	5
	Демонтаж греди 10/14см. - 4м.
	бр
	30,00

	6
	Доставка и монтаж греди 10/14см. - 4м. - нови
	бр
	30,00

	7
	Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм 
	м2
	60,00

	8
	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. - противовлажен
	м2
	60,00

	9
	Гипсова шпакловка 
	м2
	95,00

	10
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	95,00

	11
	Доставка и полагане латекс по стени двукратно  
	м2
	95,00

	12
	Почистване и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км.
	м3
	10,00

	 
	обект III Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци
	 
	 

	1
	Изкоп за основи 15/0,4/0,3
	м3
	1,80

	2
	Кофраж и декофраж
	м2
	8,00

	3
	Доставка и полагане на бетон В25 (C20/25) в основи и над основи 15/0,6/0,3
	м3
	2,70

	4
	Доставка и полагане подложен армиран  бетон с деб.10 см.
	м2
	16,00

	5
	Циментова замазка
	м2
	12,00

	6
	Направа на обратен насип и уплътняване
	м2
	13,00

	7
	Зидария от бетонови блокчета 15/0,2/2,5
	м3
	7,50

	8
	Покривна конструкция
	м3
	0,80

	9
	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови 
	м2
	22,00

	10
	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана  мин.120гр./м2
	м2
	22,00

	11
	Направа на двойна дървена скара под керемиди
	м2
	22,00

	12
	Доставка и монтаж нова дървена ламперия
	м2
	22,00

	13
	Изграждане и измазване на комин, вкл.мазилка и обшивка от поцинкована ламарина
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж OSB с деб.18мм по таван и включено лакиране
	м2
	16,00

	15
	Доставка и монтаж ъглови лайсни по таван
	м,
	14,00

	16
	Вътрешна циментова мазилка
	м2
	30,00

	17
	Външна гладка мазилка
	м2
	35,00

	18
	Пола от поц.ламарина
	м2
	7,00

	19
	Доставка и монтаж на профилирана челна дъска, вкл.лакиране
	м,
	16,00

	20
	Подравняване терен около сграда
	м2
	15,00

	21
	Армирана бетонова настилка около сграда с деб.10 см.
	м2
	15,00

	22
	Доставка и монтаж на PVC прозорец с р-ри 1,20/1,50 с отваряемо крило и външна подпрозоречна дъска
	бр
	1,00

	23
	Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,90/2,00м. с брава и ключ
	бр
	1,00

	24
	Обшивка стряха с OSB плоскости с вкл.лакиране
	м2
	10,00

	25
	Полагане на нови капаци и подмазване
	м,
	5,00

	26
	Боядисване с латекс на варова основа
	м2
	30,00

	27
	Бяла външна пръскана мазилка
	м2
	35,00

	28
	Розетка за комин
	бр
	1,00

	29
	Изготвяне и представяне на конструктивно становище от конструктор с проектантска правоспособност КИИП
	бр
	1,00

	 
	обект IV Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци
	 
	 

	1
	Услуга с багер
	мсм
	1,50

	2
	Доставка L-образен профил 100/100/8мм
	кг
	180,00

	3
	Доставка и полагане бетон B25 (C20/25)
	м3
	2,00

	4
	Доставка кух профил 100/100/4мм
	кг
	240,00

	5
	Доставка и монтаж рифелова ламарина 4мм.
	м2
	7,50

	6
	Монтаж мет.конструкция L=6,00м.,B=1,25м., вкл.грундиране и боядисване
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж метален парапет с H=0,80м. на пана 30/40см.
	м,
	12,00

	 
	обект V Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково
	 
	 

	 
	Конструктивни работи
	 
	 

	1
	Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал. 
	мсм
	1,50

	2
	Изкоп земни почви, ръчно, за оформяне легло на основите
	м3
	8,00

	3
	Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м
	мсм
	0,50

	4
	Механизирано разриване и планиране на излишните земни маси върху откосите на новия насип към устоите на съоръжението 
	мсм
	0,50

	5
	Доставка материали и направа кофраж за стени в основи и стени при височина до 2,00 м                                                              
	м2
	40,00

	6
	Доставка материали и полагане на подложен бетон, клас В10 (C8/10)
	м3
	1,00

	7
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В25 (C20/25) - за фундаменти и крила 
	м3
	4,00

	8
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В30 (C25/30) - за стени устои
	м3
	2,00

	9
	Доставка материали и полагане на бетон за плоча и борд, клас В30 (C25/30)
	м3
	4,00

	10
	Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III
	кг
	400,00

	 
	Пътни работи
	 
	 

	1
	Направа насип от земни почви, включително взаимствен изкоп на транспорт и превоз до 5 км
	м3
	30,00

	2
	Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см
	м3
	10,00

	3
	Почистване повърхността на съществуваща трошено-каменна настилка от наноси и създаване връзка с новия пласт, чрез механизирано набраздяване
	мсм
	1,00


II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!
Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки. 

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България. Особено внимание следва да се отдели на:

· Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.
Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) както и към Камарата на строителите в България  (https://www.ksb.bg/ ).

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика. 
1.ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между Изпълнителя и Възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.

Съоръжения на обекта
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителя ще информира Изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Ползване на обекта
Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали.
Изпълнителят следва  да  почисти обекта  и да го приведе в състоянието, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната площадка и да извози от границите на обекта отпадъците и временното строителство за негова сметка.

Трудова и здравна безопасност на работното място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на ремонтните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
С оглед предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности и тяхното обзавеждане и оборудване от неблагоприятни атмосферни влияния Изпълнителят стриктно спазва технологичната  последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности, тяхното обзавеждане и оборудване.

Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция и справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.
Осигуряване и контрол на качеството 
Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката. 
Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи


А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната количествена сметка, респективно и в количествената и стойностна сметка, приложение към ценовото предложение (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)


Б) Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Всички количества в количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят. За целта от представители на Възложителя и Изпълнителя се съставя протокол. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на допълнителни количества от даден вид работи, които са необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са вследствие на вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи се извършва след съставяне на протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя и след одобрение от Възложителя.
В) Приемане на работите 

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло съгласно КСС, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.
Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 
Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.
Г) Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 
Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 
Проверка на доставените материали
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. Изпълнителят подготвя подробни работни графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите следва да бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти.
Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.
Материали

За всички СМР да се спазват:

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР);.
- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България.

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност  при пожар.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012

г., в сила от 13.11.2012 г.
Всички действащи закони и наредби в Република България и ЕС, касаещи предмета

на поръчката.
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Влаганите материали трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.
2.ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Подмяна на дървена дограма с нова PVC

Съществуващите дървени и стоманени рамки трябва да се отстранят и да се складират. Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор. Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с мазилка или гипсокартон и алуминиеви ъглови профили,  шпакловка и боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се фиксират към отворите на сградата с шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 кв.м  трябва да е шест а за прозорци по-малки от 5 кв.м  десет.
Монтажа на прозорците трябва да бъде съобразен с монтажа на външни и вътрешни  подпрозоречни дъски.
Мрежите против комари /противокомарниците/ да се изпълняват само на отваряемите крила.

Вратите  изработени от алуминий  и PVC  да са  оборудване с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки. Вратите да се фиксират чрез шпилки и винтове. Връзките да се запълнят с пяна. Да бъдат фиксирани  с минимум с три скрепителни елемента на всяка една от страните.

Покривни работи и хидроизолация
Работата включва сваляне и сортиране, подмяна на старите цигли, капаци, деформирани или счупени греди и ребра. Полагане на нова дървена скара и подкеремидна мембрана. Частично подменяне на дървена ламперия.Старата обшивка, около комина и уламата се демонтира там където е предписано. Старите улуци, водосточни тръби, есове, казанчета и изхвъргачи се подменят с нови от поцинкована ламарина. Извършването на всички покривни работи трябва да отговаря на действащите нормативни документи.

Хидроизолацията по покрив включва пълно почистване на старата изолация, изкърпване на разрушени участъци. Грундиране с битумен грунд, нанасяне задължително два пласта нова хидроизолация. Първият пласт е от усилен воалит без посипка. Залепването му се извършва с газови горелки, като се запечатват внимателно всички фуги. Втория слой е задължително с посипка. 

Топлоизолационни работи
При изпълнение на топлоизолационните работи не се допускат:
-   механични повреди на топлоизолационните материали;   

-   провисване  (свличане) и  усукване  на стъклофазерната мрежа;
- празнини между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и топлоизолационния слой.
- топлоизолационните плочи EPS-F (по стени) или XPS (цокъл или основи) да се лепи на гребен и да се фиксира с мин. 5бр. дюбели на кв.м.
Предварително се почиства старата и подкожушена мазилка. Залепват се листовете топлоизолационен материал със строително лепило дюбелира се, след което се пристъпва към първия пласт шпакловка. Едновременно с това се полага стъклофибърна мрежа и върху нея се нанася още един слой шпакловка за пълно уеднаквяване и изглаждане на повърхността. Своевременно се монтират ръбохранителите и водооткапващите профили. Нанася се строителен грунд и се боядисва с фасаген или се полага минерална мазилка по фасадата.
Бояджийски  работи
Боядисването включва почистването на старите бои, гипсова шпакловка, подготовка на повърхностите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят  бял - двукратно,  стените с цветен латекс -  двукратно. 
Преди полагане на латексово покритие повърхностите се грундират. След втвърдяване на грунда се нанася латексова боя.

Повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.
Изпълнение  на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:
В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи.
По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените
При силен вятър (над 5 м/сек.) \
При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.
Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.
Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:
Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.
По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.
Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта.
Облицовки


 При облицовки строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, отстраняване на стари плочки и поставяне на нови. Подготовка на основен пласт.
Поставяне на нови плочки върху лепилен разтвор. Довършителни работи, фугиране. Плочките следва да се поставят от страните срещулежащи на вратите.

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.
Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта.  Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИВ С.
Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.
Настилки
Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя.
Влажността на материалите трябва да отговаря на технологиите за изпълнение

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор / изравнителен, заглаждащ /, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.
Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество. 
При настилки от меки  истови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:
Строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, ламиниран паркет, който да бъде за обществено ползване на интензивно натоварени помещения с дебелина 8мм и ъглови РVС летви.
Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие
Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.
Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.
При листови и килимоподобни  покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение.
Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци. 
На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.
Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.
На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-пясъчен разтвор не се допускат:
Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.
Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.
 В и К работи

 
Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни ПЕВП тръби. Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите.

Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите. Водопроводните инсталации за топла и студена вода се изпълняват от пластмасови, полипропиленови тръби. Частите на тръбните системи, изработени от ППР тръби и фитинги се съединяват по метода „Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска 2х15. Загряващият елемент се затопля до 260 градуса. Загряването на свързващите се части трябва да започне след достигане на 260 градуса. Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това апаратура.
Електрически инсталации, кабели, ключове, табла и улично осветление
Работата включва доставка и монтаж на нови кабели в РVС тунел и/или вкопани в стена СBT 3х1,5мм2; СBT 3х3мм2.; СBT 3х 6мм2.; СBT 2х1,5мм2.; СBT 2х4мм2.; Ще се изграждат силнотокови ел. инсталации(осветление, контакти, табла).
Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията на действащите нормативни документи.
Дейностите по тази Обособена позиция ОП5 ще се реализират съгласно спецификата на

изпълнение, като разширение и  реконструкция на уличното осветление. Разширението на уличното осветление в населените места има за цел да увеличи броя на уличните осветителни тела по съществуващата улична мрежа за осветление в селата. Реконструкцията цели подмяната на стари стълбове и лампи и изграждането на тяхно място  нови LED осветителни тела ведно с изграждане на кабелна линия на стоманено тръбни стълбове за улично осветление. Този процес предполага и изпълнението на строително-монтажни дейности, като направа на изкоп за стоманено тръбен стълб (поцинкован) с приблизителни габарити Ф108/89/60мм с дълбочина на полагане  L = 1,2 метра и направа на изкоп за монтаж на заземителен кол с дълбочина, L =1,0 метър. За улеснаване на процеса по окабеляване и инсталация на уличните осветителни тела там където е нужно в близост до дърветата ще се извърши окастряне на клоните.

Стоманено тръбните стълбове (поцинкован) (Ф108/89/60мм) за улично осветление с височина, Н= 6 метра  ще бъдат положени и бетонирани с бетон Б10 на дълбочина от 1,2 метра в земята, като същите ще бъдат и отвесирани. Заземителни колове са с размери 63/63/6мм и дължина L= 1,5 метра в комплект с шина, същите ще бъдат положени в земята и присъединени към всеки стълб с помощта на болтова връзка. За монтирането на нови LED осветителни тела за улично осветление с мощност 30W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, фактор на цветопредаване Ra > 80, работна температура: от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65 на стълбовете, ще бъдат използвани нови рогатки с диаметър ø 40мм с преходник към Ф60мм. За монтирането на нови LED осветителни тела за улично осветление с мощност и 40W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2500lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, фактор на цветопредаване Ra > 80, работна температура: от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65 на  извити в горната си част стълбове (L=1000 мм),  на 120 градуса (възможно е използване на допълнителна рогатка Ф75 към Ф60 и L= 1000мм) на стълбовете, ще бъдат използвани нови рогатки с диаметър ø 40мм с преходник към Ф60мм с цел унификация на различните улични осветителни тела. Новите рогатки с диаметър ø 40мм ще бъдат монтирани на новите стълбове с помощта на шпилка М14 х 200 мм, като за изтеглянето на усукания изолилан въздушен проводник AL/R 2х16 мм2 на стълбовете ще се монтират и куки с ухо за закачане на опъвачите, които са необходими за осигуряване на нужния габарит спрямо земната повърхност (провес).

За да се гарантира по качествено и сигурно електрозахранване на новата въздушна мрежа (изпълнена с проводник AL/R 2х16 мм2) към съществуващата електроразпределителна мрежа се предвижда да се монтират нови токови клеми за AL/R - (Al/Al) 16-50 мм2,както и нови отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8 за прехода AL/R 2х16 мм2 към СВТ 2х1,5мм присъединени с лустер клема 6мм2. За да се  ограничи въздействието на окислителните процеси върху електрическите връзки (ще се използва и изолационна лента). Заложени са проверки на нормената осветеност за всяко осветително тяло монтирано на нов стълб, както и измерване на съпротивлението на заземителите и на изолацията на проводника.

За да се гарантира безопасността на работния процес при разширението и реконструкцията на уличното осветление е предвидено заплащане на такса на електроразпределителното дружество за прекъсване на електрозахранването от електроразпределителната мрежа и обезопасяване на работното място. Работите ще се извършват с Наряди за всяко работно място и ще се работи при пълно изключване на захранващото напрежение на участъците от електроразпределителната мрежа.

Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите. Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт/проверява се чрез изчукване на повърхностите/
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация /протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, и марката  на разтворите.
Тенекеджийски работи
 
Тенекеджийските работи са обшивки по покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, улуци, казанчета и др. Ламарината да е студеновалцувана, покалаена(бяла). Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.
Изкопните работи
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията. Преди започване на изкопните работи, Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период. Уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради, съоръжения, колони и подпорни стени да се извършва, като се вземе пред вид въздействието на уплътняващите машини върху тях. Уплътняването следва да се извършва по посока от фундамента на сградата или съоръжението с постепенно отдалечаване.
Бетонови работи 
Характеристиките на бетона се определят от неговия клас, определен в статическите изчисления при спазване на основните препоръки за състава на бетонната смес. Най-често използваните класове бетон за направата на армирани бетонни подове са B15(C12/15), B20 (C16/20), В25 (C20/25) и В30 (C25/30) (мин. В25), а за подове с по-високо натоварване - В35 (C28/35). Рецептурата на бетона трябва да бъде съобразена не само с якостните характеристики, но и с обработваемостта на сместа.
Използването на суперпластификатори за подобряване на обработваемостта и повишаване на характеристиките на втвърдения бетон е желателно, но само при познаване на ефектите, които те предизвикват в поведението на бетонната смес.
Подготовката за наливането на бетона включва: на подготвеното поле се поставя полиетиленово фолио, предотвратяващо просмукването на водата от прясно положения бетон в основата. Фолиото се поставя със застъпване, а при стените се издърпва над очакваното ниво на пода. Навсякъде покрай стените, както и около всички елементи, имащи допир с пода, се поставят ленти от подходящ изолационен материал, чиито горен край излиза над проектното ниво на пода. В случай, че пода се армира със заварени мрежи, тяхното полагане и фиксиране обикновено се прави един ден преди деня на полагане на бетона. Полагането на бетона включва разстилане на бетонната смес и нейното непрекъснато контролиране с помощта на лазерен инструмент. При подравняването трябва да се има предвид известно слягане на бетонната смес по време на уплътняването. Дебелината на настилката трябва да се контролира в няколко точки през предварително определени разстояния. За оформяне на необходимото ниво обикновено се използват и ръчни стоманени маламашки. Около стените и колоните е подходящо използването на потопяеми вибратори, за да се гарантира доброто уплътняване в дебелина на настилката по цялата ù площ. Подравняването и заглаждането на вибрирания бетон, както и отстраняването на повърхностната вода, трябва да се извърши ръчно чрез използване на специализиран инструмент (магнезиева маламашка). Полагане на бетон при високи или ниски температури изисква вземането на мерки, свързани с основните правила за изпълняване на бетонни работи при екстремални условия.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.Изливането на бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна температура - под 0°В С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции - от прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време- от задържане на вода в отделни вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване.

      Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя. 

Кофражни работи  
Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната повърхност. Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона. Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, разрушаване или увреждане.



Когато отсъстват предписания за декофриране при нормални условия на втвърдяване на бетона (температура на въздуха от 18 до 200С и относителна влажност на въздуха 60%), се спазват следните минимални срокове за декофриране:

1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни;

2. за кофраж на плочи - 8 дни;

3. за дъна на греди - 10 дни.  
Армировъчни и заваръчни работи  
Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. 
Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на армировката на дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната армировка.

Забранено е връзването на кабели за армировката и стъпването върху нея. 
Зидарски работи
А) Зидария от газобетонни блокчета

Газобетонните блокчета имат еднаква дължина и височина, съответно 600 mm и 250 mm. Различават се по дебелината си, като се произвеждат блокчета с дебелини 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 350 mm. За 1 m2 зидария са необходими 6,67 бр. блокчета. Тези, които са с дебелини 200, 250, 300 и 350 mm, се използват за външни стени, като първите два размера са подходящи за неотопляеми или сезонно обитавани сгради. За външни стени на обитаеми сгради се използват блокчета с дебелина 300 mm, които удовлетворяват изискванията за топлинна изолация, или с 350 mm и k=0,419 W/m2K, при които тези норми се надхвърлят. За иззиждане на преградни стени се използват блокчета с дебелина от 10 до 25 cm. Дебелини 5 и 7,5 cm са подходящи за топлоизолация на съществуващи зидове и др. От газобетон се произвеждат и специални елементи за отливане на армирани щурцове на врати и прозорци, дъгообразни блокчета за изграждане на криволинейни стени и др.
Блокчетата се редят плътно едно до друго, като лепилото се разстила на тънък слой (1–3 mm) върху тях, без да се поставя върху челата им, когато те са оформени на глъб и зъб. Връзката между тези блокчетата е механична и допълнително повишава стабилността на зида. Блокчетата във всеки два разположени един над друг редове и съответно вертикалните фуги помежду им трябва да се разминават най-малко с 10 cm. Най-добре е, когато то е 30 cm (половин дължина на блокчето) – тогава „зидарската превръзка“ е най-здрава. За целта блокчетата се режат със специален трион и трираменен метален винкел, по който той се води. Така се постига срязване, напълно перпендикулярно на дългите страни на блокчето.

Важно е да се знае също, че с газобетонните блокчета не бива да се изпълняват непрекъснати зидове с дължина повече от 5,75 m и височина над 3 m. Ако това се наложи, трябва да се направят вертикални и хоризонтални стоманобетонни пояси.

Б) Тухлена зидария 
Основни правила при изпълнението на тухлени зидарии са:

Преди да се употребят за зидария, тухлите трябва да се намокрят, за да не поемат влагата от разтвора, преди той да се е свързал химически.

Всеки ред трябва да бъде напълно хоризонтален по цялата дължина на зида.

Вертикалните фуги от два, лежащи един над друг реда, не трябва да се срещат, а да отстоят най-малко на 6,5 см една от друга.

Да не се запълват изцяло фугите с разтвор, за да може мазилката да се захване по-добре.

Да се използват предимно цели тухли, а парчетата да се влагат само в случаите, когато, е необходимо за превръзката.

След всеки надлъжен ред, задължително трябва да се напречен ред, за да се осигури напречна превръзка на зидарията.

Редовете да се сменят ритмично, така, че фугите през един ред да съвпадат една под друга.

Надлъжните редове от зида се сменят в ъглите с напречни, и обраното (така засичащите се зидове ще имат еднакъв брой редове). 
Когато се полага първи ред при тухлена зидария, той трябва да се полага върху абсолютно хоризонтална плоскост, проверена с мастар и либела (основа, цокъл, плоча).Полага се само един пореден ред, а не два или повече редове едновременно. Ако ви се наложи да преместите тухла,  която вече е поставяна веднъж в зидарията, отстранете изцяло свързващата смес и поставете нова. Хоризонталните фуги трябва да са строго хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. За целта от външната страна на зида се опъва канап, превързан към зидарията или към  редоуказатели. Стени с дебелина 1 ½  тухли и повече се „водят” по два канапа. На всеки 5-6 реда хоризонталността на тухлените редове се проверява с либела и мастар.След завършването на всеки ред свързващият разтвор се разстила равномерно, с еднаква дебелина върху тухлената стена. Вертикалните тухли с дебелина 1см  трябва да бъдат изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда, а да се разместват най-малко с ¼ тухла, с изпълнението на така наречената превръзка. Стените и страните на отворите трябва да бъдат абсолютно вертикални, което се проверява чрез спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към едни и същи контролни тухли от по-долните редове. 

Полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 20см

Преди изпълнението на трошенокаменна настилка се подготвя земно легло.

За направата на трошенокаменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

Настилането и овалването на трошенокаменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода. 

Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и загладено пътно легло.

Разстилане на трошения камък за основен калдъръм с деб.15см в уплътнено състояние с булдозер и профилиране с грейдер.

Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.

Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.5см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.

Окончателно уплътняване и заглаждане 

Материали и технологията на изпълнение да отговарят на техническите изисквания, за съответните видове работи, посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г.

Оградни работи

Металните и желязобетонните колове се бетонират в предварително изкопани дупки на дълбочина 50–60 cm, нивелират се във вертикално положение и се подпират с две наклонени опори, докато бетонът стегне достатъчно. Те се поставят на разстояние 2,5–3 m един от друг. Крайните ъглови колове се подпират с по две наклонени подпори, които поемат в голяма степен натоварването от мрежата. При дълги огради, на всеки 30–40 m се поставя и междинен колец, двустранно укрепен с подпори. Телена мрежа да е с височина не по малка от 1,40м, р-ри на отворите да са 5/5см. и деб. на телта на мрежата да е минимум 2мм. 
3. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО
„Гаранционен срок“ е срокът, в които Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. „Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.
Гаранционният срок на извършеното строителство се предлага от Изпълнителя в Техническото предложение, неразделна част от договора за изпълнение. 
Минималните гаранционни срокове за извършените дейности са пет години, като за строителната конструкция на обектите по Обособена позиция 11 – обект IV, Обособена позиция 12 – обект  III, IV и V са десет години.

При установяване на дефекти и/или недостатъци на изпълнените строителни работи Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай че Изпълнителят не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, и/или не ги отстрани в съгласуван с Възложителя срок, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя. 
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