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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за избор на изпълнител на процедура публично състезание с предмет: 

„Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 15 (петнадесет) обособени позиции. 
Предвидено е да се извършат ремонтно – възстановителни работи в десет читалищни сгради, четири кметства, тринадесет детски градини, един социален патронаж, шест клуба на пенсионера, три здравни служби, една автоспирка, сграда работилница в НУ, физкултурен салон в училищен двор, външна тоалетна, сграда съблекалня стадион, огради в гробищни паркове и кметства в две населени места.
Ще се изградят: стопанска постройка в гробищен парк; водостоци и пасарелка в три населени места; външен санитарен възел; алея, тротоари, бетонови пътеки в четири населени места; благоустрояване на паркове и изграждане на предпазни огради и съоръжения в две населени места; разширение на улично осветление в три населени места на територията на община Добричка. 
Обособена позиция 1: "Външна канализация и ограда ДГ с.Батово"; "Сграда ДГ с.Плачи дол"; "Тротоар по улица 5-та и улица 10-та с.Стефаново"; "Сграда съблекалня стадион с.Стефаново" и "Сграда читалище с.Стожер" община Добричка;
Обособена позиция 2: "Сграда читалище с.Божурово"; "Ремонт на пенсионерски клубове с.Паскалево"; "Сграда ДГ с.Паскалево" и "Сграда читалище с.Паскалево" община Добричка;
Обособена позиция 3: "Сграда читалище с.Котленци"; "Сграда клуб на пенсионера с.Методиево"; "Ограда гробищен парк с.Победа" и "Благоустрояване на парк с.П.Свещарово" община Добричка;
Обособена позиция 4: "Сграда читалище с. Стефан Караджа"; "Сграда ДГ с. Стефан Караджа"; "Тротоари по улица "Стара планина" и "Кокиче" с.Стефан Караджа" и "Сграда кметство с.Царевец" община Добричка;

Обособена позиция 5: "Разширение на улично осветление по ул. 12-та, с.Дончево"; "Разширение на уличното осветление, с.Приморци"; "Разширение на уличното осветление, с.Стожер", община Добричка;
Обособена позиция 6: "Сграда кметство с. Ведрина"; "Сграда ДГ с. Ведрина" и "Здравна служба и санитарни възли с. Одринци", община Добричка;

Обособена позиция 7: "Сграда ДГ с. Владимирово"; "Ремонт външна тоалетна - читалище 

с. Гешаново"; "Клуб на пенсионера с. Златия"; "Сграда ДГ с. Карапелит"; "Сграда ДГ с. Подслон"; "Бетонови пътеки с.Самуилово“ община Добричка;
Обособена позиция 8: "Сграда кметство с. Ловчанци";" Сграда ДГ с. Ловчанци"; Огради - гробищен парк и кметство с. Миладиновци";" Сграда здравна служба с. П.Иваново" община Добричка;
Обособена позиция 9: "Сграда читалище с. Ф.Денково"; "Сграда ДГ Ф.Денково" и "Сграда здравна служба с. Хитово", община Добричка;
Обособена позиция 10: "Ремонт сграда работилница в НУ, с.Дончево", община Добричка
Обособена позиция 11: "Сграда ДГ, с. Житница"; "Сграда читалище, с. Житница"; "Сграда ДСП, с. Житница"; "Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево", община Добричка;
Обособена позиция 12: "Сграда автоспирка, с.Камен"; "Сграда читалище, с.Козлодуйци"; "Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци"; "Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци"; "Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково", община Добричка;
Обособена позиция 13: "Сграда читалище, с.Ломница"; "Сграда Клуб на пенсионера, с.Ломница"; "Сграда автоспирка и клуб на пенсионера, с.Овчарово"; "Сграда ДГ, с.Овчарово"; "Външни санитарни възли - читалище, с.Овчарово"; "Сграда Клуб на пенсионера, с.Свобода"; "Сграда ДГ, с.Сливенци" , община Добричка;
Обособена позиция 14: "Алея за пешеходна връзка, с.Черна"; "Изграждане на предпазни огради и съоръжения по ул. 1-ва, с.Черна"; "Сграда читалище, с.Черна"; "Преместване и монтиране на спортни съоръжения и уреди, с.Черна"; "Сграда физкултурен салон в училищен двор, с.Черна", община Добричка.
Обособена позиция 15: "Административна сграда – кметство в с.Победа, ул.”Първа” № 34, собственост на община Добричка – АОС № 6300 от 10.10.2012 год.";
Общо се извършват строителни дейности на 59 обекта в 37 населени места, които са разделени в петнадесет обособени позиции. Дейностите включени в предмета на поръчката са: Покриване с нови керемиди - 941м2. Подкеремидна мембрана и скара от летви – 941м2. Дървена обшивка - 634 м2. Подмяна обшивка от поцинкована ламарина по улами - 143 м2. Демонтаж на дървени прозорци и врати, доставка и монтаж на нови алуминиеви и PVC с различни размери - 102 бр. Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни - 19м. Обръщане около врати и прозорци - 948м. Настилка от теракотни и гранитогресни плочи - 272 м2. Настилка от ламиниран паркет 8мм - 222 м2.Фаянсова облицовка - 164 м2. Полагане на PVC первази – 75 мл. Гипсови шпакловки - 1093 м2, стъргане стари пластове боя – 1358м2, грундиране с дълбокопроникващ грунд – 2334м2,  боядисване с бял и цветен латекс двукратно - 2733 м2. Вътрешна мазилка - 182 м2,  външна пръскана мазилка - 1264 м2. Боядисване с фасаген по фасади - 205м2. Боядисване с блажна боя- 502м2. Топлоизолации EPS по външни стени - 807м2. Циментова замазка с дебелина до 2см. – 281м2. Армирана бетонова настилка с дебелина 10см. – 2473м2. Направа и разваляне на кофраж за настилка - 504м2. Доставка и монтаж арматура  - 3025 кг. Доставка и полагане бетон В 15, 20, 25, 30,35 за стени и основи  - 132м3. Зидария от бетонови блокчета – 10,5м3 и тухлена зидария – 10м3. Изкоп на земни маси – 628м3. Водопроводна тръба PE ф20 – 42мл. Осветителни тела ЛОТ 4х18 – 67бр. Доставка и монтаж на минераловатни пана с р- ри 600/600 за окачен таван – 302м2. Гипсокартон на конструкция – 160м2. Бетонови плочи – 95м2. Канализационни тръби ф 50, ф110,ф160 – 242мл. Оградна мрежа и колове – 487мл.
Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в количествените сметки към настоящата техническа спецификация. 
Обособена позиция 1: "Външна канализация и ограда ДГ с.Батово"; "Сграда ДГ с.Плачи дол"; „Тротоар по улица 5-та и улица 10-та с.Стефаново"; "Сграда съблекалня стадион с.Стефаново" и "Сграда читалище с.Стожер" община Добричка;
 обект І: "Външна канализация и ограда ДГ с.Батово"
Детската градина в с.Батово се помещава в една сграда с началното училище.  Сградата се намира в УПИ Х 97 в квартал 15 по регулационния план на с. Батово. Сградата е монолитна - двуетажна. В източната част на сградата е разположен кухненския блок, ползващ се от детската градина. Пред южната част на сградата са разположени три броя ревизионни шахти. Вода от канализацията на кухненски блок отива към едната от шахтите, но не преминава към другата ревизионна шахта и към септичната яма. Водата попива в основите на сградата или си е намерила място, където да се отвежда. 

Предвижда се: Да се разбие част от асфалтовата настилка и се направят нови изкопи в които да се положат нови РVС тръби ф 110 и ф 160 за канализация. Да се отремонтират старите ревизионни шахти и да им се направят нови бетонови капаци. Новоизградената канализация ще се заусти в съществуващата септична яма. Предвижда се изграждане на ограда с железобетонни колове и оградна мрежа с височина 1,40м за отделяне на двора на детската градина от двора на училището.

Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 и ф 160 с фитинги за канализация – 70мл; Доставка и полагане на бетон В 20 за армирана бетонова настилка с дебелина 10см – 56м2; Направа и монтаж бетонов капак с размери 50/80/10см – 3бр; Доставка и монтаж на оградна мрежа с дебелина 3мм, височина 1,40м , ж.б. колове 8/10/180 през 2.0м с включен бетон в основата – 5мл; Доставка и монтаж на оградна мрежа с дебелина 3мм, височина 1,40м , метални тръбни колове с височина 2,50м през 2.50м с включен бетон в основата – 12мл;
обект ІІ: "Сграда ДГ с.Плачи дол"
Сградата на Детската градина се намира в УПИ ІХ – 277 в квартал 17 по регулационния план на с.Плачи дол. Сградата е двуетажна, изградена с панели. Покривът е от дървена покривна конструкция и покритие от ламарина. Изградени са седящи улуци, са се износени, с дупки и са с недостатъчно сечение. При силни валежи и снеготопене се получава пропускане на вода, което навлажнява горните ъгли на стаите.   
Предвижда се да се демонтират /изрежат/ седящите улуци, ламарината и дървената конструкция по борда. Прави се нова дървена конструкция по борда с нова ламперия, които ще се облекат с нова ламарина и хидроизолация от битумна мушама с посипка на газопламъчно залепване. Връзката между стария покрив и новата конструкция ще се изпълни с лента от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина 28см. Ще се монтират нови улуци и казанчета. Ще се извърши оглед по старата ламарина на покрива, където трябва да се подменят паднали или начупени съединения /пластини/ между листовете ламарина и огъвките. Покривът ще се грундира изцяло. Ще се отремонтират местата, където са останали следи от течовете.   

Демонтаж /изрязване/ седящ улук по покрив – 80мл; Покривна конструкция по борд – нова – 1,5м3; Доставка и монтаж ламперия по борд – нова – 80м2;  Доставка и монтаж на лента от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина 28см – 80мл; Доставка и монтаж на хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване – 80м2; Демонтаж дървена конструкция борд – 80м2; Грунд по ламаринен покрив – 480м2; Доставка и монтаж пола от ламарина по козирка /борд/ - 80м2;   
Доставка и монтаж водосточни улуци – 80мл
обект ІІІ: „Тротоар по улица 5-та и улица 10-та с.Стефаново"

Улица 5-та и улица 10-та в с.Стефаново се намират в централната част на населеното място. През 70-те години са изградени тротоари от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално.
Предвижда се: Възстановяване част от тротоарната настилка по улици 5-та и 10-та в с.Стефаново. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5 (пет) метра с оставаща летва.

Армирана бетонова настилка с бетон В 20 (С 16/20), арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 280м2; Направа и разваляне на кофраж за настилка – 16м2; Подложка от каменно брашно под настилка – 8м3; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 280м2.
обект ІV: "Сграда съблекалня стадион с.Стефаново"
Сградата на съблекалнята на стадиона се намира в УПИ І в квартал 29 по регулационния план на с.Стефаново. Сградата е едноетажна, изградена с тухли и плосък покрив – стоманобетонова плоча и хидроизолация. Ремонт на покривната конструкция не е извършван. Хидроизолацията е само със смола, която се е събрала на места на купчинки, а на други липсва. Повърхността е силно замърсена с пръст, мъх и различни треви. Челото е силно обрушено и на много места се вижда арматурата на плочата. 

Предвижда се: Да се почисти много добре покривната повърхност от замърсяванията и ерозиралите строителни материали. Направа на нова циментова замазка за получаване на равна повърхност, грунд и полагане на битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване. Да се отремонтира челото на козирката и се облече с пола от ламарина. Изкърпване частично на паднала външна мазилка по фасада и козирка. 


Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола – 130м2; Циментова замазка за оформяне на равна повърхност и наклон – 130м2; Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване – 130м2; Доставка и монтаж на пола от ламарина по козирка и чело – 20м2; Боядисване с фасаген по козирка и външна фасада - двукратно бял – 50м2; Боядисване с блажна боя по цокъл – 20м2; 

обект V: "Сграда читалище с.Стожер"
Читалищната сграда се намира в УПИ ІІ в квартал 32 по регулационния план на с.Стожер. Основната сграда е двуетажна монолитна. От западната страна е изградена едноетажна част, която служи за гримьорни и място за вход на реквизит. Ремонт ще се извършва на едноетажна част. Покривната конструкция е дървена покрита с керемиди. Много от тях са с нарушена цялост или разместени. Има липсващи капаци и керемиди. На места дървената конструкция и ламперията са прогнили.   

Предвиждат се следните дейности: Ремонт на покрива на едноетажната сграда – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; Монтаж на нова челна дъска и обшивка с пола от ламарина на връзката между покрив и стена; Разваляне на пропаднала подова настилка и направа на нова; Възстановяване на частично паднала обшивка по таван и осветление;

Доставка и монтаж на керемиди - нови на изпълнителя върху дървена скара – 78м2; Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана под керемиди – 78м2; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди – 78м2; Доставка и монтаж челна профилирана дъска с включено лакиране – 23мл; Доставка и монтаж пола от ламарина до стена – 14мл; Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20 с дебелина 10см по под – 15м2; Циментова замазка 2см по под – 15м2; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV външен монтаж – 2бр; Доставка и монтаж ОSВ 9мм по таван – 15м2;

	ОП 1 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: "Външна канализация и ограда ДГ с.Батово"; "Сграда ДГ с.Плачи дол"; "Тротоар по улица 5-та и улица 10-та с.Стефаново"; "Сграда съблекалня стадион с.Стефаново" и "Сграда читалище с.Стожер" община Добричка

	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Външна канализация и ограда ДГ с.Батово
	 
	 

	1
	Разваляне асфалтова настилка с ширина до 60см и дължина 70.00м
	м3
	5,60

	2
	Изкоп машинен с ширина 0.60м и дълбочина 0.80м неукрепен
	м3
	30,00

	3
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 с фитинги за канализация 
	мл
	40,00

	4
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф 160 с фитинги за канализация
	мл
	30,00

	5
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	39,00

	6
	Доставка и полагане на бетон В 20 за армирана бетонова настилка с дебелина 10см
	м2
	56,00

	7
	Демонтаж бетонов капак
	бр
	3,00

	8
	Направа и монтаж бетонов капак с размери 50/80/10см
	бр
	3,00

	9
	Доставка и монтаж на оградна мрежа с дебелина 3мм, височина 1,40м , ж.б. колове 8/10/180 през 2.0м с включен бетон в основата
	мл
	5,00

	10
	Изкоп ръчен 30/30/40см за колове
	м3
	0,40

	11
	Пробиване отвор в съществуваща шахта
	бр
	3,00

	12
	Доставка и монтаж на оградна мрежа с дебелина 3мм, височина 1,40м , метални тръбни колове с височина 2,50м през 2.50м с включен бетон в основата
	мл
	12,00

	13
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	5,00

	 
	обект ІІ: Сграда ДГ с.Плачи дол
	 
	 

	1
	Демонтаж /изрязване/ седящ улук по покрив
	мл
	80,00

	2
	Очукване /изправяне/ ламарина от седящ улук по покрив
	мл
	80,00

	3
	Доставка монтаж и демонтаж работно скеле
	м2
	520,00

	4
	Покривна конструкция по борд - нова
	м3
	1,50

	5
	Доставка и монтаж ламперия по борд - нова
	м2
	80,00

	6
	Доставка и монтаж пола от ламарина по козирка /борд/
	м2
	80,00

	7
	Доставка и монтаж на лента от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина 28см
	мл
	80,00

	8
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	5,00

	9
	Демонтаж водосточни тръби
	мл
	16,00

	10
	Доставка и монтаж водосточни улуци
	мл
	80,00

	11
	Доставка и монтаж водосточно казанче
	бр
	8,00

	12
	Грунд за хидроизолация по ламарина
	м2
	80,00

	13
	Доставка и монтаж на хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	80,00

	14
	Демонтаж ламарина по борд
	м2
	80,00

	15
	Демонтаж дървена конструкция борд
	м2
	80,00

	16
	Обшивка с лента от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина 28см с лайсна и уплътняващо вещество около комин
	мл
	4,00

	17
	Частичен ремонт ламаринен покрив /очукване съединения, монтаж на допълнителни метални пластини или запояване/
	м2
	240,00

	18
	Грунд по ламаринен покрив 
	м2
	480,00

	19
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	40,00

	20
	Шпакловка гипсова
	м2
	40,00

	21
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	40,00

	 
	обект ІІІ: Тротоар по улица 5-та и улица 10-та с.Стефаново
	 
	 

	1
	Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци от обекта на разстояние 1км
	м3
	4,00

	2
	Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см
	м2
	280,00

	3
	Направа и разваляне на кофраж за настилка
	м2
	16,00

	4
	Подложка от чакъл /каменно брашно/ под настилка
	м3
	8,00

	5
	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка
	м2
	280,00

	 
	обект ІV: Сграда съблекалня стадион с.Стефаново
	 
	 

	1
	Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола
	м2
	130,00

	2
	Циментова замазка за оформяне на равна повърхност и наклон
	м2
	130,00

	3
	Грундиране на бетонова повърхност за хидроизолация
	м2
	130,00

	4
	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	130,00

	5
	Кофраж и декофраж по козирка
	м2
	20,00

	6
	Циментова замазка по козирка
	м2
	20,00

	7
	Очукване на мазилка по козирка и стени
	м2
	35,00

	8
	Доставка и монтаж на пола от ламарина по козирка и чело
	м2
	20,00

	9
	Външна мазилка по козирка
	м2
	28,00

	10
	Изкърпване външна мазилка по стени
	м2
	10,00

	11
	Изкърпване външна мазилка по козирка
	м2
	10,00

	12
	Грундиране с дълбоко проникващ грунд
	м2
	70,00

	13
	Боядисване с фасаген по козирка и външна фасада - двукратно бял
	м2
	50,00

	14
	Боядисване с блажна боя по цокъл
	м2
	20,00

	15
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	3,00

	16
	Обшивка с ламарина около комин
	м2
	2,00

	17
	Мазилка по комин
	м2
	2,00

	 
	обект V: Сграда читалище с.Стожер
	 
	 

	1
	Демонтаж, сваляне и сортиране на керемиди от покрив
	м2
	78,00

	2
	Доставка и монтаж на керемиди - нови на изпълнителя върху дървена скара
	м2
	78,00

	3
	Подмяна ламперия - нова
	м2
	10,00

	4
	Подмяна ребра 5/10 до 4м
	бр
	6,00

	5
	Подмяна греда 10/12 до 4м
	бр
	3,00

	6
	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана под керемиди
	м2
	78,00

	7
	Доставка и монтаж дървена скара под керемиди
	м2
	78,00

	8
	Доставка и монтаж челна профилирана дъска с включено лакиране
	мл
	23,00

	9
	Доставка и монтаж пола от ламарина до стена
	мл
	14,00

	10
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	4,00

	11
	Доставка и монтаж капаци - нови
	мл
	8,00

	12
	Разваляне подова конструкция дървена
	м3
	3,00

	13
	Доставка и направа на насип от чакъл /каменно брашно/
	м3
	6,00

	14
	Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20 с дебелина 10см по под
	м2
	15,00

	15
	Циментова замазка 2см по под
	м2
	15,00

	16
	Лампен излаз до 6м
	бр
	2,00

	17
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV външен монтаж
	бр
	2,00

	18
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр
	1,00

	19
	Доставка и монтаж ОSВ 9мм по таван
	м2
	15,00


Обособена позиция 2: "Сграда читалище с.Божурово"; "Ремонт на пенсионерски клубове с.Паскалево"; "Сграда ДГ с.Паскалево" и "Сграда читалище с.Паскалево" община Добричка
 обект І: "Сграда читалище с.Божурово"
Сградата се намира в  УПИ ХІХ  в квартал 12 по регулационния план на с.Божурово. Сградата е монолитна - двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата – покрив, северна фасада, гримьорни. Подменена е изцяло дървената дограма с РVС.  

Предвижда се: Да се изкърпи изветрялата мазилка по фасадата в западната част на сградата, да се шпаклова изцяло с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа, след което да се грундира и се боядиса с фасаген. В залата и в коридора на втория етаж има пропукана и частично паднала мазилка от таваните, която ще се събори, ще се усили дървената конструкция, като се монтират допълнителни греди и летви и ще се възстанови целостта на таваните. Ще се извърши и подмяна на счупени плочи от гранитогрес по стълбището от южната страна на сградата. 


Очукване външна мазилка стени – 50м2; Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) с включена мрежа по външни стени – 205м2; Боядисване с фасаген по фасадни стени – цветен – 205м2; Боядисване с латекс двукратно цветен – 150м2; Доставка и монтаж плочи гранитогрес по стълбище – 10м2; Гипсокартон по таван на съществуваща конструкция – 6м2; Гипсокартон по таван на конструкция – 10м2; 

обект ІІ: "Ремонт на пенсионерски клубове с.Паскалево"
Пенсионерските клубове се намират на І-ви и ІІ-ри етаж в сградата на кметството в УПИ І в квартал 32 по регулационния план на с.Паскалево. На сградата през годините е извършван ремонт на покрива, подменени са всички дървени прозорци с РVС и е боядисана фасадата.

Предвижда се в двете помещения да се изпълни окачен таван с минераловатни пана модул 600/600, да се изшкури и лакира съществуващата дървена облицовка, да се постави ламиниран паркет с нови ъглови летви и се освежат стените с латекс. Ще се монтират и нови луминесцентни осветителни тела.


Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 – 84м2; Шкурене и двукратно лакиране дървена облицовка стени – 144м2; Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм – 84м2; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж – 8бр; 

обект ІІІ: "Сграда ДГ с.Паскалево"

Сградата на Детската градина е разположена в УПИ ІІ в квартал 3 по регулационния план на с.Паскалево. Тя е монолитна двуетажна. През годините е извършван основен ремонт на покрива, подменени са всички дървени прозорци на първия етаж и е боядисана фасадата. Кухненския блок е преместен от избеното помещение на първия етаж.
Предвижда се: Да се извърши основен ремонт на санитарните помещения на първия етаж, които се ползват от децата. Ще се подменят водопроводната инсталация с нови полипропиленови тръби, мивките, фаянса, смесителните батерии, седалата, подовите сифони. Върху старата мозайка ще се положат нови теракотни плочи. Ще се монтира нов електрически бойлер. Старите дървени витрини ще се заменят с РVС. Ще се демонтират камениновите тръби ф 150 от канализацията, водеща към втория етаж. 

Доставка и монтаж седало малко (детско) – 2бр; Доставка и монтаж ел.бойлер 80л хоризонтален – 1бр; Д-ка и м-ж мивка средна – 2бр; Доставка и монтаж водопровод ППР тръба ф 20 студена и топла вода с фитинги – 20мл; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV външен монтаж – 4бр; Доставка и монтаж на РVС витрина 100/100 – 2бр; Доставка и монтаж на фаянс по стени – 30,5м2; Доставка и монтаж на теракота по под – 20м2; Демонтаж каменинови тръби ф 150 канализация – 7мл;

обект ІV: "Сграда читалище с.Паскалево"
Сградата на читалището се намира в УПИ ІІІ в квартал 3 по регулационния план на с.Паскалево. Тя е монолитна двуетажна. Сградата е построена върху насип. През 2004 година е извършено укрепване на сградата от западната част, тъй като имаше пропуквания. През 2017 година се извърши укрепване на основите в избеното помещение, намиращо се в североизточната част на сградата. В залата ползваща се за клуб на първия етаж - бивша сладкарница, ремонт на пукнатините по стените не е извършван. Там има чешма и канализация, но вода не отива в шахтата.

Предвижда се: Да се очука старата вътрешна мазилка по стените в залата, да се изпълни нова мазилка и шпакловка с микрофибърна мрежа и се боядиса помещението. Да се изпълни нов окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 с ново вградено луминесцентно осветление. Да се изгради нова шахта с дълбочина 3м, бетонови пръстени и бетонов капак, както и да се положат нови РVС тръби ф 50 за канализация, които ще отводнят мивката. 


Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 – 85м2;  Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж – 10бр; Очукване мазилка по стени – 50м2; Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) с включена мрежа – 50м2; Изкоп на шахта с диаметър 1,20м и дълбочина 3.00м – 1бр; Доставка и монтаж на бетонови кръгове и конус с бетонов капак с диаметър 1.0м и дълбочина 3.0м – 1бр; Доставка и монтаж РVС тръба ф 50 с фитинги за канализация – 10мл; Боядисване с латекс двукратно цветен – 200м2;

	ОП 2 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: "Сграда читалище с.Божурово"; "Ремонт на пенсионерски клубове с.Паскалево"; "Сграда ДГ с.Паскалево" и "Сграда читалище с.Паскалево" община Добричка

	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда читалище с.Божурово
	 
	 

	1
	Монтаж и демонтаж работно скеле
	м2
	210,00

	2
	Очукване външна мазилка стени
	м2
	50,00

	3
	Изкърпване външна мазилка стени
	м2
	50,00

	4
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) с включена мрежа по външни стени
	м2
	205,00

	5
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	205,00

	6
	Боядисване с фасаген по фасадни стени - цветен
	м2
	205,00

	7
	Очукване мазилка по таван и стени
	м2
	15,00

	8
	Гипсокартон по таван на конструкция
	м2
	10,00

	9
	Шпакловка гипсова
	м2
	50,00

	10
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	150,00

	11
	Гипсокартон по таван на съществуваща конструкция
	м2
	6,00

	12
	Демонтаж плочи гранитогрес по стълбище
	м2
	10,00

	13
	Доставка и монтаж плочи гранитогрес по стълбище
	м2
	10,00

	14
	Доставка и монтаж греда 10/12 на таван
	бр
	5,00

	15
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	4,00

	16
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	150,00

	 
	обект ІІ: Ремонт на пенсионерски клубове с.Паскалево
	 
	 

	 
	Клуб І-ви етаж
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 
	м2
	43,00

	2
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	34,00

	3
	Шпакловка гипсова
	м2
	34,00

	4
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	34,00

	5
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	34,00

	6
	Шкурене и двукратно лакиране дървена облицовка стени
	м2
	65,00

	7
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм
	м2
	43,00

	8
	Доставка и монтаж ъглови летви за ламинат
	мл
	29,00

	9
	Боядисване с блажна боя по дървени врати
	м2
	11,00

	10
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр
	4,00

	11
	Лампен излаз до 6м
	бр
	4,00

	12
	Контактен излаз до 10м
	бр
	2,00

	13
	Доставка и монтаж контакт тип шуко двоен
	бр
	2,00

	14
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	1,00

	 
	клуб ІІ-ри етаж
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 
	м2
	41,00

	16
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	30,00

	17
	Шпакловка гипсова
	м2
	30,00

	18
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	30,00

	19
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	30,00

	20
	Шкурене и двукратно лакиране дървена облицовка стени
	м2
	79,00

	21
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм
	м2
	41,00

	22
	Доставка и монтаж ъглови летви за ламинат
	мл
	36,00

	23
	Боядисване с блажна боя по дървени врати
	м2
	5,00

	24
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр
	4,00

	25
	Лампен излаз до 6м
	бр
	4,00

	26
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	1,00

	 
	обект ІІІ: Сграда ДГ с.Паскалево
	 
	 

	1
	Демонтаж седало
	бр
	1,00

	2
	Доставка и монтаж седало малко (детско) 
	бр
	2,00

	3
	Отводняване седало детско
	бр
	2,00

	4
	Доставка и монтаж ел.бойлер 80л хоризонтален
	бр
	1,00

	5
	Демонтаж смесителна батерия
	бр
	3,00

	6
	Доставка и монтаж смесителна батерия
	бр
	2,00

	7
	Доставка и монтаж душ батерия - подвижна
	бр
	1,00

	8
	Демонтаж мивка
	бр
	2,00

	9
	Д-ка и м-ж мивка средна
	бр
	2,00

	10
	Доставка и монтаж водопровод ППР тръба ф 20 студена вода с фитинги
	мл
	10,00

	11
	Доставка и монтаж водопровод ППР тръба ф 20 топла вода с фитинги 
	мл
	10,00

	12
	Демонтаж корито 
	бр
	1,00

	13
	Монтаж корито за измиване на крачета
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж ПС
	бр
	2,00

	15
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV външен монтаж
	бр
	4,00

	16
	Боядисване с блажна боя по дограма
	м2
	14,00

	17
	Демонтаж /изрязване/ прозорец
	бр
	2,00

	18
	Доставка и монтаж на РVС витрина 100/100
	бр
	2,00

	19
	Демонтаж фаянс по стени
	м2
	2,00

	20
	Мазилка по стени под фаянс
	м2
	2,00

	21
	Грунд върху стар фаянс
	м2
	28,50

	22
	Доставка и монтаж на фаянс по стени
	м2
	30,50

	23
	Доставка и монтаж на теракота по под
	м2
	20,00

	24
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	18,00

	25
	Шпакловка гипсова
	м2
	18,00

	26
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	58,00

	27
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	58,00

	28
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	3,00

	29
	Демонтаж каменинови тръби ф 150 канализация
	мл
	7,00

	30
	Доставка и монтаж РVС тръби ф 110 с фитинги
	мл
	6,00

	31
	Изкърпване мазилка около витрина
	мл
	16,00

	 
	обект ІV: Сграда читалище с.Паскалево
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 
	м2
	85,00

	2
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр
	10,00

	3
	Лампен излаз до 6м
	бр
	10,00

	4
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	60,00

	5
	Шпакловка гипсова
	м2
	140,00

	6
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	140,00

	7
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	200,00

	8
	Очукване мазилка по стени
	м2
	50,00

	9
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) с включена мрежа
	м2
	50,00

	10
	Боядисване с блажна боя по стени и под
	м2
	30,00

	11
	Разбиване отвор в стена 10/10
	бр
	2,00

	12
	Разбиване на улей в бетонова настилка за РVС тръба ф 50
	мл
	10,00

	13
	Изкоп на шахта с диаметър 1,20м и дълбочина 3.00м
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж на бетонови кръгове и конус с бетонов капак с диаметър 1.0м и дълбочина 3.0м
	бр
	1,00

	15
	Очукване мозайка по цокъл
	м2
	2,00

	16
	Мозайка по цокъл
	м2
	2,00

	17
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	3,00

	18
	Доставка и монтаж РVС тръба ф 50 с фитинги за канализация
	мл
	10,00


Обособена позиция 3: "Сграда читалище с.Котленци"; "Сграда клуб на пенсионера с.Методиево"; "Ограда гробищен парк с.Победа" и "Благоустрояване на парк с.П.Свещарово" община Добричка
 обект І: "Сграда читалище с.Котленци"
Сградата на читалището се намира в  УПИ ХХХ  в квартал 7 по регулационния план на с. Котленци. Тя е монолитна - двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от нея – покрив, укрепване на част от източна, западна и южна фасада. Подменена е  дървената дограма с РVС. Не са извършвани никакви ремонти в двете гримьорни.  

Предвижда се: Да се извърши ремонт на гримьорната разположена в източната част на сградата, като се подменят двете дървени врати и прозореца с РVС дограма. Демонтира се облицовката по стените, изкърпва се мазилката под нея. Премахва се дървената подова конструкция, прави се кофраж, монтира се арматура и се залива бетон В15 за плоча. Изпълняват се циментова замазка и ламиниран паркет по пода а на тавана се монтира окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 с вградено осветление. Стените се боядисват с латекс.


Доставка и монтаж РVС прозорец 130/145 с едно отваряемо крило и комарник – 1бр; Доставка и монтаж алуминиева врата 100/210 – 2бр; Кофраж и декофраж за стоманобетонова плоча – 13м2; Доставка и полагане на бетон В 15 за плоча – 1,5м3; Армировка клас А І, всички диаметри, гладка мека стомана – 80кг; Армировка клас А ІІ и А ІІІ, оребрена стомана – 50кг; Изравнителна циментова замазка по под – 13м2; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 – 13м2; Шпакловка гипсова стени – 42м2; Боядисване с латекс трикратно цветен – 42м2; Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм – 13м2; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж – 2бр;
обект ІІ: "Сграда клуб на пенсионера с.Методиево"
Пенсионерският клуб се намира в УПИ ХІІІ в квартал 14 по регулационния план на с.Методиево. На сградата през годините е извършван ремонт на покрива и частични мазилки по северната фасада.

Предвижда се малкото помещение до залата в западната част на сградата да се отремонтира за да се ползва за сервизно. Трябва да се възстанови падналата част от тавана /обшивка с фазерна плоскост/, след което да се изпълни окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 и вградено осветление. Ще се изгради водопровод с ППР тръби, ще се монтира проточен бойлер 5л. Ще се избие отвор и монтира алуминиева врата за връзка с основната зала. Ще се постави теракот на пода, а стените ще се измажат и боядисат.


Доставка и монтаж OSB по таван 11мм – 4м2; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 – 13,20м2; Доставка и монтаж теракота по под – 13,20м2; Избиване отвор за врата – 0,45м3; Доставка и монтаж алуминиева врата 90/200 – 1бр; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж – 2бр; Доставка и монтаж кухненски шкаф с мивка долен ред 080/060 – 1бр; Доставка и монтаж горен кухненски шкаф 080/072 – 1бр; Доставка и монтаж фаянс стени – 1м2; Доставка и монтаж кухненски шкаф долен ред 080/060 – 1бр;

обект ІІІ: "Ограда гробищен парк с.Победа"

Гробищният парк се намира в УПИ ІХ в квартал 41 по регулационния план на с.Победа. Бил е разделен на две части – християнска част и мюсюлманска част. През 2018 година има решение, с което се разширява гробищния парк. Старата част е оградена с ж.б.колове и оградна мрежа, като под мрежата и в основата на коловете има бетон. На места мрежата е огъната или скъсана. Има счупени колове. 
Предвижда се: Да се демонтира старата оградна мрежа и се подменят счупените колове. Цялата нова част за разширението да се почисти от саморасли храсти, които биха пречили на ограждането, да се изкопаят дупки през 2,5м в които да се монтират нови колове с бетон в основата и се извърши ограждане с нова оградна мрежа с височина 1,40м на новата и старата част. Да се направят нови метални порта и портал, а старите да се боядисат с блажна боя. 

Демонтаж оградна мрежа – 502мл; Доставка и монтаж оградна мрежа с дебелина 3мм и височина 1,40м – 470мл; Доставка и монтаж ж.б.колове 10/10/200 с включен изкоп 30/30/40 и бетон в основата – 80бр; Демонтаж счупени ж.б.колове – 60бр; Подмяна на ж.б.колове с включен бетон в основата – 60бр; Доставка и монтаж на метален портал 400/140 с включено грундиране и боядисване – 1бр; Доставка и монтаж метална порта 100/140 с включено грундиране и боядисване – 1бр; 

обект ІV: "Благоустрояване на парк с.П.Свещарово"

Паркът се намира в УПИ ХІІ в квартал 16 по регулационния план на с.П.Свещарово, в непосредствена близост до автобусната спирка. През 2018 година върху тревната площ са монтирани детски играчки, люлка, пързалки и пейки. 

Предвижда се: Да се изградят алеи от бетонова настилка и тротоарни плочи, водещи до различните детски съоръжения и пейките.

Подравняване на терен ръчно – 50м2; Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20,  с дебелина 10см – 45м2; Доставка и монтаж бетонови плочи цветни с дебелина 4см – 45м2; Доставка и монтаж на бордюри 50/16/8 на бетонова основа цветен – 40мл; 
	ОП 3 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: "Сграда читалище с.Котленци"; "Сграда клуб на пенсионера с.Методиево"; "Ограда гробищен парк с.Победа" и "Благоустрояване на парк с.П.Свещарово" община Добричка

	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда читалище с.Котленци
	 
	 

	1
	Демонтаж дървена дограма
	бр
	3,00

	2
	Доставка и монтаж РVС прозорец 130/145 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	1,00

	3
	Доставка и монтаж алуминиева врата 100/210
	бр
	2,00

	4
	Изкърпване мазилка около врати и прозорци
	мл
	30,00

	5
	Демонтаж облицовка стени
	м2
	20,00

	6
	Демонтаж гредоред
	м2
	13,00

	7
	Кофраж и декофраж за стоманобетонова плоча
	м2
	13,00

	8
	Доставка и полагане на бетон В 15 за плоча
	м3
	1,50

	9
	Армировка клас А І, всички диаметри, гладка мека стомана
	кг
	80,00

	10
	Армировка клас А ІІ и А ІІІ, оребрена стомана
	кг
	50,00

	11
	Изравнителна циментова замазка по под
	м2
	13,00

	12
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00

	13
	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600
	м2
	13,00

	14
	Очукване мазилка
	м2
	5,00

	15
	Изкърпване мазилка стени
	м2
	10,00

	16
	Шпакловка гипсова стени
	м2
	42,00

	17
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	42,00

	18
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	22,00

	19
	Боядисване с латекс трикратно цветен
	м2
	42,00

	20
	Лампен излаз до 6м
	бр
	3,00

	21
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр
	2,00

	22
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм
	м2
	13,00

	23
	Доставка и м-ж ъглови летви за ламиниран паркет
	мл
	12,00

	24
	Доставка и монтаж ел.ключ двоен
	бр
	1,00

	25
	Доставка и монтаж противовлажно тяло
	бр
	1,00

	26
	Контактен излаз до 6м
	бр
	1,00

	27
	Доставка и монтаж контакт тип шуко двоен
	бр
	1,00

	 
	обект ІІ: Сграда клуб на пенсионер с.Методиево
	 
	 

	1
	Тухлена зидария 25см за затваряне отвор
	м3
	0,35

	2
	Доставка и монтаж OSB по таван 11мм
	м2
	4,00

	3
	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600
	м2
	13,20

	4
	Доставка и монтаж теракота по под
	м2
	13,20

	5
	Избиване отвор за врата
	м3
	0,45

	6
	Доставка и монтаж алуминиева врата 90/200
	бр
	1,00

	7
	Очукване мазилка по стени
	м2
	10,00

	8
	Мазилка по стени
	м2
	35,00

	9
	Гипсова шпакловка стени
	м2
	35,00

	10
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд стени
	м2
	35,00

	11
	Боядисване с латекс трикратно цветен
	м2
	40,00

	12
	Лампен излаз до 6м
	бр
	2,00

	13
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр
	2,00

	14
	Контактен излаз до 6м
	бр
	3,00

	15
	Доставка и монтаж контакт тип шуко двоен
	бр
	3,00

	16
	Доставка и монтаж ел.ключ 
	бр
	1,00

	17
	Водопровод от ППР тръби ф 20 студена вода
	мл
	2,00

	18
	Пробиване отвор в стена за ППР тръба ф 20
	бр
	1,00

	19
	Доставка и монтаж проточен бойлер 5л
	бр
	1,00

	20
	Доставка и монтаж кухненски шкаф с мивка долен ред 080/060
	бр
	1,00

	21
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00

	22
	Доставка и монтаж горен кухненски шкаф 080/072
	бр
	1,00

	23
	Доставка и монтаж фаянс стени
	м2
	1,00

	24
	Доставка и монтаж кухненски шкаф долен ред 080/060
	бр
	1,00

	25
	Доставка и монтаж цокъл от теракот
	мл
	12,50

	 
	обект ІІІ: Ограда гробищен парк с.Победа
	 
	 

	1
	Демонтаж оградна мрежа
	мл
	502,00

	2
	Доставка и монтаж оградна мрежа с дебелина 3мм и височина 1,40м
	мл
	470,00

	3
	Доставка и монтаж ж.б.колове 10/10/200 с включен изкоп 30/30/40 и бетон в основата
	бр
	80,00

	4
	Демонтаж счупени ж.б.колове
	бр
	60,00

	5
	Подмяна на ж.б.колове с включен бетон в основата
	бр
	60,00

	6
	Доставка и монтаж на метален портал 400/140 с включено грундиране и боядисване
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж метална порта 100/140 с включено грундиране и боядисване
	бр
	1,00

	8
	Блажна боя по метални повърхности на съществуващи портали и порти
	м2
	52,00

	9
	Почистване на храсти и саморасли дървета с диаметър до 15см
	м2
	60,00

	10
	Отсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 15см
	бр
	2,00

	11
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	5,00

	 
	обект ІV: Благоустрояване на парк с.П.Свещарово
	 
	 

	1
	Подравняване на терен ръчно
	м2
	50,00

	2
	Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20,  с дебелина 10см
	м2
	45,00

	3
	Доставка и монтаж бетонови плочи цветни с дебелина 4см
	м2
	45,00

	4
	Изравнителна циментова замазка 
	м2
	45,00

	5
	Доставка и монтаж на бордюри 50/16/8 на бетонова основа цветен
	мл
	40,00

	6
	Изкоп ръчен за бордюри
	м3
	2,00

	7
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	3,00

	8
	Кофраж и декофраж за бетонови пътеки
	м2
	5,00


Обособена позиция 4: "Сграда читалище с. Стефан Караджа"; "Сграда ДГ с.Стефан Караджа"; "Тротоари по улица "Стара планина" и "Кокиче" с.Стефан Караджа" и "Сграда кметство с.Царевец" община Добричка

 обект І: "Сграда читалище с.Стефан Караджа"
Сградата на читалището се намира в  УПИ VІІ  в квартал 18 по регулационния план на с. Стефан Караджа. Сградата е монолитна - двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата. Подменена е част от дървената дограма с РVС. Изградена е рампа за инвалиди. Извършван е ремонт на избената част от сградата, в която са поместени спортни уреди. Фасадата е боядисвана. 

Предвижда се: Да се подменят шест броя дървени прозорци с РVС и извършване на всички съпътстващи ги дейности /изкърпване мазилка с включени лайсни, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс/фасаген/ във входните фоайета. Ще се подменят дървените врати към вътрешния санитарен възел и към голямата зала. Ще се монтира ново осветление. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване на входните антрета, санитарен възел и част от голямата зала.


Доставка и монтаж РVС прозорец 125/205 с едно отваряемо крило и комарник – 2бр; Доставка и монтаж РVС витрина 125/205 – 4бр; Доставка и монтаж алуминиева двукрила врата 165/225 – 1бр; Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200 – 1бр; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV външен монтаж – 2бр; Изкърпване мазилка около врати и прозорци – 118мл; Боядисване с фасаген около прозорци – 32мл; 

обект ІІ: "Сграда ДГ с.Стефан Караджа"
Сградата на детската градина се намира в УПИ ІV в квартал 9 по регулационния план на с.Стефан Караджа. На югоизточната част от сградата през последните 30-40 години не е извършван ремонт. Покривната конструкция е с прогнили елементи, част от керемидите са счупени, изкривени или липсващи. Дървената дограма е прогнила. Има паднала мазилка от таваните и счупена и липсваща летвена обшивка по тавана около комина. Подът е дървен, прогнил и на места пропаднал. Външната мазилка е изветряла и частично липсваща. Има пропуквания по стената на входното антре пред стаята.

Предвиждат се следните дейности: Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; Монтаж на нова челна дъска и обшивка с ламарина на уламите; Разбиване на пропаднала подова настилка и направа на нова; Възстановяване на частично паднала обшивка по таван и осветление; Топлоизолация на сградата с ЕPS 6см. с включени профили, дюбелиране, мрежа, шпакловка, грундиране и силиконова минерална мазилка; Гипсокартон на конструкция по вътрешни стени; Подмяна на дървени прозорци и врати с РVС;  


Почистване на повърхност от пръст, хидроизолация и смола – 12м2; Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване – 12м2; Доставка и монтаж пола от ламарина по козирка и чело – 4м2; Сваляне и сортиране керемиди от покрив – 50м2; Доставка и монтаж керемиди - нови на изпълнителя върху дървена скара – 50м2; Подмяна ламперия  с нова – 10м2; Доставка и монтаж профилирана челна дъска с включено лакиране – 16мл; Топлоизолация на външни стени с EPS 60мм – 60м2; Дюбелиране, шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа – 72м2; Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 – 60м2; Мозаечна минерална мазилка фина цокъл – 12м2; Топлоизолация по външни стени - цокъл с ХPS 20мм – 12м2; Доставка и монтаж РVС прозорец 135/125 с едно отваряемо крило и комарник – 5бр; Армирана бетонова настилка под с деб.10см и арматурни мрежа ф 6 с полета 20/20 – 34м2; Доставка и монтаж ламиниран паркет  за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм – 34м2; Доставка и монтаж на вътрешна топлоизолация от минерална вата 40мм по таван – 34м2; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж – 7бр; Доставка и монтаж алуминиева витрина 420/265 с вградена врата 100/200 – 1бр;

обект ІІІ: "Тротоари по улица "Стара планина" и "Кокиче" с.Стефан Караджа" 
Улица „Стара планина” се намира в централната част, а улица „Кокиче” в западната част на населеното място в с.Стефан Караджа. По улица „Стара планина” има изграден тротоар през 70-те – 80-те години от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално. В най-северната част по улица „Кокиче” няма изграждан тротоар.
Предвижда се: Възстановяване част от тротоарната настилка по улица „Стара планина” и изграждане на нов тротоар в северната част на улица „Кокиче” в с.Стефан Караджа. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва.
Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 1040м2; Направа и разваляне на кофраж за настилка – 55м2; Подложка от чакъл/каменно брашно под настилка – 20м3; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 1040м2.
обект ІV: "Сграда кметство с.Царевец"

Сградата на кметството се намира в УПИ ІХ в квартал 19 по регулационния план на с.Царевец. Тя е двуетажна изградена със стоманобетонни панели. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата. Извършен е основен ремонт на покрива, подменени са част от дървените прозорци с РVС и част от дървените врати с алуминиеви. 

Предвижда се: Да се подменят два дървени прозореца на втория етаж с РVС и входната врата с алуминиева. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Ще се демонтира мокет, поставен в залата на втория етаж, който е ползван повече от 25 години и е изхабен. На негово място ще се изпълни шпакловка на пода за изравняване на повърхността и ще се монтират плочи гранитогрес. 

Демонтаж прозорец – 2бр; Доставка и монтаж РVС прозорец 270/135 с едно отваряемо крило и комарник – 2бр; Демонтаж метална входна врата – 1бр; Доставка и монтаж алуминиева входна врата 335/230 – 1бр; Демонтаж мокет – 96м2; Доставка и монтаж гранитогрес по под – 96м2; Доставка и монтаж цокъл от гранитогрес – 40мл;

	ОП 4 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: "Сграда читалище с. Стефан Караджа"; "Сграда ДГ с.Стефан Караджа"; "Тротоари по улица "Стара планина" и "Кокиче" с.Стефан Караджа" и "Сграда кметство с.Царевец" община Добричка

	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда читалище с.Стефан Караджа
	 
	 

	1
	Демонтаж прозорец
	бр
	6,00

	2
	Доставка и монтаж РVС прозорец 125/205 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	2,00

	3
	Доставка и монтаж РVС витрина 125/205
	бр
	4,00

	4
	Демонтаж врата
	бр
	3,00

	5
	Доставка и монтаж алуминиева двукрила врата 165/225
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200
	бр
	1,00

	7
	Очукване мазилка по стени
	м2
	12,00

	8
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	40,00

	9
	Изкърпване вътрешна мазилка
	м2
	12,00

	10
	Шпакловка гипсова
	м2
	20,00

	11
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	40,00

	12
	Боядисване с блажна боя по цокъл
	м2
	40,00

	13
	Боядисване с блажна боя черен цокъл (перваз) с височина 15см
	мл
	35,00

	14
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	250,00

	15
	Демонтаж осветително тяло
	бр
	2,00

	16
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV външен монтаж
	бр
	2,00

	17
	Лампен излаз до 6м
	бр
	2,00

	18
	Блажна боя по дървени повърхности
	м2
	15,00

	19
	Изкърпване мазилка около врати и прозорци
	мл
	118,00

	20
	Доставка и монтаж вътрешна подпрозоречна дъска
	мл
	7,50

	21
	Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска
	мл
	7,50

	22
	Боядисване с фасаген около прозорци
	мл
	32,00

	23
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00

	 
	обект ІІ: Сграда ДГ с.Стефан Караджа
	 
	 

	1
	Почистване на повърхност от пръст, хидроизолация и смола
	м2
	12,00

	2
	Изравнителна циментова замазка и оформяне наклони
	м2
	12,00

	3
	Грундиране бетонова повърхност за хидроизолация
	м2
	12,00

	4
	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	12,00

	5
	Доставка и монтаж пола от ламарина по козирка и чело
	м2
	4,00

	6
	Изкърпване мазилка по козирка и чело
	м2
	4,00

	7
	Сваляне и сортиране керемиди от покрив
	м2
	50,00

	8
	Доставка и монтаж керемиди - нови на изпълнителя върху дървена скара
	м2
	50,00

	9
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана под керемиди
	м2
	50,00

	10
	Доставка и монтаж дървена скара под керемиди
	м2
	50,00

	11
	Подмяна ламперия - нова
	м2
	10,00

	12
	Доставка и монтаж капаци по било - нови
	мл
	20,00

	13
	Доставка и монтаж профилирана челна дъска с включено лакиране
	мл
	16,00

	14
	Подмяна ребра 8/10 до 4м
	бр
	8,00

	15
	Подмяна греди 10/12 до 4м
	бр
	5,00

	16
	Обшивка с ламарина улама
	м2
	4,00

	17
	Мазилка по комин
	м2
	4,00

	18
	Очукване външна мазилка
	м2
	10,00

	19
	Доставка и монтаж арматурна мрежа ф 6 по стени
	м2
	10,00

	20
	Външна гладка мазилка
	м2
	10,00

	21
	Топлоизолация на външни стени с EPS 60мм
	м2
	60,00

	22
	Дюбелиране, шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа
	м2
	72,00

	23
	Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 
	м2
	60,00

	24
	Топлоизолация по външни стени - цокъл с ХPS 20мм
	м2
	12,00

	25
	Мозаечна минерална мазилка фина цокъл
	м2
	12,00

	26
	Доставка и монтаж водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални ръбове на топлоизолации
	мл
	22,00

	27
	Грунд за силиконова мазилка
	м2
	60,00

	28
	Грунд за мозаечна минерална мазилка цокъл
	;2
	12,00

	29
	Демонтаж прозорци и врати
	бр
	7,00

	30
	Доставка и монтаж РVС прозорец 135/125 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	5,00

	31
	Доставка и монтаж алуминиева врата 95/200
	бр
	1,00

	32
	Доставка и монтаж алуминиева врата 100/200
	бр
	1,00

	33
	Доставка и монтаж алуминиева врата 120/190
	бр
	1,00

	34
	Демонтаж дървен под
	м2
	34,00

	35
	Армирана бетонова настилка под с деб.10см и арматурни мрежа ф 6 с полета 20/
	м2
	34,00

	36
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес по под
	м2
	34,00

	37
	Доставка и монтаж ламиниран паркет  за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм
	м2
	34,00

	38
	Доставка и монтаж ъглови летви за ламиниран паркет
	мл
	23,00

	39
	Доставка и монтаж преходна лайсна
	мл
	4,00

	40
	Демонтаж облицовка стени
	м2
	54,00

	41
	Демонтаж фаянс стени
	м2
	4,00

	42
	Демонтаж мазилка по таван
	м2
	34,00

	43
	Доставка и монтаж на вътрешна топлоизолация от минерална вата 40мм по таван 
	м2
	34,00

	44
	Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600
	м2
	34,00

	45
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр
	7,00

	46
	Лампен излаз до 6м
	бр
	8,00

	47
	Доставка и монтаж ел.ключ двоен
	бр
	2,00

	48
	Доставка и монтаж противовлажно тяло
	бр
	1,00

	49
	Контактен излаз до 6м
	бр
	5,00

	50
	Доставка и монтаж контакт тип шуко двоен
	бр
	5,00

	51
	Облицовка с гипсокартон на конструкция по стени
	м2
	70,00

	52
	Шпакловка гипсова
	м2
	20,00

	53
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	70,00

	54
	Боядисване с латекс трикратно цветен
	м2
	70,00

	55
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	30,00

	56
	Циментова замазка по стъпала
	м2
	4,00

	57
	Доставка и монтаж на гранитогрес по стъпала - грапав
	м2
	4,00

	58
	Изкърпване мазилка около врати и прозорци
	мл
	82,00

	59
	Боядисване с фасаген по козирка и около прозорци и врати
	м2
	11,00

	60
	Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска
	мл
	7,00

	61
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	4,00

	62
	Демонтаж метална витрина 420/265 с вградена врата 100/200
	бр
	1,00

	63
	Доставка и монтаж алуминиева витрина 420/265 с вградена врата 100/200
	бр
	1,00

	 
	обект ІІІ: Тротоари по улица "Стара планина" и "Кокиче" с.Стефан Караджа
	 
	 

	1
	Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци от обекта на разстояние 1км
	м3
	8,00

	2
	Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см
	м2
	1040,00

	3
	Направа и разваляне на кофраж за настилка
	м2
	55,00

	4
	Подложка от чакъл /каменно брашно/ под настилка
	м3
	20,00

	5
	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка
	м2
	1040,00

	 
	обект ІV: Сграда кметство с.Царевец
	 
	 

	1
	Демонтаж прозорец
	бр
	2,00

	2
	Демонтаж метална входна врата
	бр
	1,00

	3
	Доставка и монтаж РVС прозорец 270/135 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	2,00

	4
	Изкърпване мазилка около врати и прозорци
	мл
	48,00

	5
	Доставка и монтаж алуминиева входна врата 335/230
	бр
	1,00

	6
	Демонтаж мокет
	м2
	96,00

	7
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес по под
	м2
	96,00

	8
	Доставка и монтаж гранитогрес по под
	м2
	96,00

	9
	Доставка и монтаж цокъл от гранитогрес
	мл
	40,00

	10
	Боядисване около прозорци и врати
	мл
	48,00

	11
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	1,00


Обособена позиция 5: „Разширение на уличното осветление по ул.“Дванадесета“ с.Дончево”; „Разширение на уличното осветление с. Приморци” и „Разширение на уличното осветление по ул.“Опълченска“ с.Стожер” община Добричка

обект І: Разширение на уличното осветление  по ул.“Дванадесета“  с.Дончево.

Част от улица „Дванадесета“ с.Дончево с дължина 250метра е неосветена. Разширението  и реконструкцията на уличното осветление е необходима най-вече за осигуряването на по-добри условия на живот на жителите по тази улица, като подобряване на видимостта вечерно време с цел улесняване на предвижването им по парковите пространства, улиците и тротоарите и гарантиране на безопасност за движението на моторни превозни средства и пешеходци.

 Предвижда се: Монтаж на 10 бр. заземени поцинковани стълбове за улично осветление разположени на 25м един от друг. Окабеляването на вече положените стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 10бр. светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни биметални клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2х1,5мм посредством лустер клема. Захранването на 10бр. стълбове ще става посредством токова AL/R клема (Al/Al) от съществуващ токозахранен стълб по ул.“Дванадесета“. Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. 

обект ІI: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Трета“ , ул.“Осма“ и срещу спирка на междуградски транспорт с.Приморци.

По улици „Трета“ и „Осма“ с.Приморци и срещу бензиностанцията има неосветени участъци. По същия начин е положението с осветеността на спирката за пътниците слизащи от автобуса от гр.Добрич или изчакващи автобус за гр.Балчик. Разширението и реконструкцията на уличното осветление е необходима най-вече за осигуряването на по-добри условия на живот на жителите по тази улица, като подобряване на видимостта вечерно време с цел улесняване на предвижването им по парковите пространства, улиците и тротоарите и гарантиране на безопасност за движението на моторни превозни средства и пешеходци.

 Предвижда се: Монтаж на 8 бр. заземени поцинковани стълбове за улично осветление разположени до 40м един от друг, както следва:

- по ул. „Трета“ -4 бр. стълба с 3бр. LED улични осветителни тела.
- по ул. “Осма“  -3 бр. стълба с 3бр. LED улични осветителни тела.

- по Републикански път II-27(срещу спирката)-1бр. стълб с 1бр. LED улично осветително тяло.

Окабеляването на вече положените бетонирани стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 8бр. светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2х1,5мм посредством лустер клема. Захранването с електричеств на разширението по улиците „Трета“ и „Осма “ ще става посредством токова AL/R клема към стълб захранващ съществуващото улично осветление по ул. „Трета“. Захранването на 1бр. стълб  по Републикански път II-27 ще става от съществуващ токозахранен стълб по ул.“Първа“ посредством токова AL/R клема (Al/Al). Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. 

обект ІII: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Oпълченска“  с.Стожер.

Улица „Опълченска“ е централната улица на с.Стожер, която се явява  и Републикански път II-29. Целият пътен трафик свързващ гр.Добрич с гр.Варна преминава по тази улица. Разширението и реконструкцията на уличното осветление е необходимо най-вече за осигуряването на по-добри условия на живот на жителите по тази улица, като подобряване на видимостта вечерно време с цел улесняване на предвижването им и гарантиране на безопасност за движението на моторни превозни средства и пешеходци.

 Предвижда се: Изваждането на съществуващи на 13 бр. 3м стълбове за улично осветление разположени по улицата с последващо полагане на същите места нови 13 бр. поцинковани заземени стълбове, както и поставяне на  още 12бр. по тъмните участъци на улицата. Всички стълбове са с височина 6м  приблизителни размери (108/89/60мм), извити в горния си край с дължина на извитата част 1000мм и разстояние на полагане под 40м един от друг. Ще трябва да се извърши предварително окастряне на клоните на някой от дърветата за да се улесни работата по полагането на кабелите и монтирането на уличните осветители. Окабеляването на вече положените стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 25 бр. светодиодно УО, 40W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2500lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2х1,5мм посредством лустер клема. Захранването на 25бр. стълбове ще става от съществуващ токозахранен стълб по ул.“Стара Планина“, ул.“Славянска“, както и ул.“Дунав“ посредством токови AL/R клеми (Al/Al). Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. 
ОП 5:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обособена позиция 5: „Разширение на уличното осветление по ул.“Дванадесета“ с.Дончево”; „Разширение на уличното осветление  с. Приморци” и „Разширение на уличното осветление по ул.“Опълченска“ с.Стожер” община Добричка

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична   мярка
	количество

	
	обект І: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Дванадесета“  с.Дончево.
	
	

	1
	Стълб поцинкован за УО, 6 метра (5 метра над земята), ведно със  заземител дълбочина на полагане 1,2м
	брой
	10

	2
	Усукан изолиран проводник AL/R
	метър
	250

	3
	Светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65
	брой
	10

	4
	Клема опъвателна за AL/R
	брой
	20

	5
	Клема токова за AL/R
	брой 
	2

	6
	СВТ 2 х 1,5 мм 2
	метър
	10

	7
	Биметална отклонителна токова клема Al/Cu
	брой 
	20

	8
	Клеморед – 6 мм2
	брой
	2

	9
	Стойка за осветително тяло
	брой
	10

	10
	Доставка Бетон В10 с включен транспорт
	м3
	2

	11
	Направа на изкоп в з.п.
	м3
	2

	12
	Бетониране на стълб
	м3
	2

	13
	Монтаж на стълб.
	брой
	10

	13
	Подаване на искане до ЕРД и заплащане на такса за обезопасяване на работното място
	брой
	1

	14
	Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло ведно с измерване на заземление на кабел и заземител.
	брой
	10

	
	обект ІI: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Трета“ , ул.“Осма“ и срещу спирка на междуградски транспорт с.Приморци.
	
	

	1
	Стълб поцинкован за УО, 6 метра (5 метра над земята), ведно със  заземител дълбочина на полагане 1,2м
	брой
	8

	2
	Усукан изолиран проводник AL/R
	метър
	300

	3
	Светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, фактор на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65
	брой
	7

	4
	Клема опъвателна за AL/R
	брой
	10

	5
	Клема токова за AL/R
	брой 
	4

	6
	СВТ 2 х 1,5 мм 2
	метър
	7

	7
	Биметална отклонителна токова клема Al/Cu
	брой 
	14

	8
	Клеморед – 6 мм2
	брой
	2

	9
	Стойка за осветително тяло
	брой
	7

	10
	Доставка Бетон В10 с включен транспорт
	м3
	2

	11
	Направа на изкоп в з.п.
	м3
	2

	12
	Бетониране на стълб
	м3
	2

	13
	Монтаж на стълб.
	брой
	8

	14
	Подаване на искане до ЕРД и заплащане на такса за обезопасяване на работното място
	брой
	1

	15
	Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло ведно с измерване на заземление на кабел и заземител.
	брой
	8

	
	обект ІII: Разширяване на уличното осветление  по ул.“Oпълченска“  с.Стожер.
	
	

	1
	Стълб поцинкован за УО, 6 метра (5 метра над земята)+ рогатка извита , ведно със  заземител дълбочина на полагане 1,2м
	брой
	25

	2
	Усукан изолиран проводник AL/R
	метър
	1000

	3
	Светодиодно УО, 40W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2500lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цветопредаване Ra > 80, работна температура:от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65
	брой
	25

	4
	Клема опъвателна за AL/R
	брой
	50

	5
	Клема токова за AL/R
	брой 
	6

	6
	СВТ 2 х 1,5 мм 2
	метър
	25

	7
	Биметална отклонителна токова клема Al/Cu
	брой 
	50

	8
	Клеморед – 6 мм2
	брой
	6

	9
	Стойка за осветително тяло
	брой
	25

	10
	Демонтаж на стоманен стълб 3м
	брой
	13

	11
	Доставка Бетон В10 с включен транспорт
	м3
	6

	12
	Направа на изкоп в з.п.
	м3
	6

	13
	Бетониране на стълб
	м3
	6

	14
	Монтаж на стълб.
	брой
	25

	15
	Подаване на искане до ЕРД и заплащане на такса за обезопасяване на работното място
	брой
	1

	16
	Кастрене на клони във връзка с изграждането на уличните осветителни тела и окабеляването.
	брой
	1

	17
	Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло ведно с измерване на заземление на кабел и заземител.
	брой
	25


Обособена позиция 6: „Сграда кметство с. Ведрина”, „Сграда ДГ с.Ведрина” и „Здравна служба и санитарни възли с. Одринци” община Добричка

обект І: Сграда кметство с. Ведрина

Сградата на кметството се намира в УПИ ХХVII – 226, кв. 28 по регулационния план на с. Ведрина. Сградата е монолитна - двуетажна. Дограмата е дървена и неподменена. През последните години по фасадата на сградата и вътре в нея не са правени ремонти. Над терасата на втория етаж има бетонова козирка, покрита с хидроизолация която е с нарушена цялост. Водата прониква през плочата, вследствие на което мазилката подпухва и пада.
 Предвижда се: Демонтаж  и подмяна на дървени врати с нови PVC. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на вратите (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела в санитарни възли. Подмяна на чугунени седала с моноблок. Подмяна на фаянс и нова подова настилка от теракот. Доставка и монтаж на шкаф с долен ред и монтиране на мивка алпака. Циментова замазка за наклони по козирка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване. Доставка и полагане на ХPS 2см. с включена, шпакловка, мрежа, дюбелирне.
Демонтаж дървени врати с р-ри 0,90/2,00 – 11бр.; Доставка и монтаж PVC врати с р-ри 0,90/2,00 – 10бр.; Подмазване около врати с включени ъглови протектори – 110мл,; 

Доставка и монтаж PVC врата с две отваряеми крила с р-ри 1,40/2,30м – 1бр.; Изравнителна циментова замазка  с деб. до 2см. – 5м2; Доставка и монтаж теракот грапав – 5м2.; Доставка и монтаж фаянс – 20м2; Доставка и монтаж моноблок с включено отводняване – 2бр.; Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка,  мрежа, дюбелиране – 30м2; Латекс по стени двукратно - цветен – 170м2; Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване - 36м2.;

обект ІІ: Сграда ДГ в с. Ведрина

Детската градина (ДГ) обособена на първия етаж на сградата на училището, разположено в УПИ II в квартал 32 по регулационния план на с.Ведрина. Двете стаи. които се ползват от ДГ за занималня и спалня са с подменени дървени врати и прозорци с нови PVC. Преминаването и посещението на децата в детската градина става през отделен вход.

Предвижда се: Изстъргване на боя от стени и тавани в две класни стаи. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела. Циментова замазка за наклони по козирката на западния вход на сградата, полагане на грунд и хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване. Изравнителна циментова замазка и доставка и монтаж гранитогрес по стъпала.

Латекс по стени двукратно – цветен - 260м2.; Гипсова шпакловка – 70м2.; Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4х18W – 6бр.; Циментова замазка за наклони – 12м2.; Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване – 12м2.; Изравнителна циментова замазка  с деб. до 2см. по стъпала – 20м2.; Доставка и монтаж гранитогрес - грапав по стъпала  - 20м2.

 обект ІІI: Здравна служба и санитарни възли с. Одринци
Сградата на здравната служба се намира в УПИ VI – 176, кв. 11 по регулационния план на с. Одринци. Сградата е монолитна – едноетажна. Дограмата като врати и прозорци са подменени с нови PVC. Необходимо е да се обособи вътрешен санитарен възел. 
В близост до здравната служба се намира читалището, в което се помещава и кметството. В северната част на сградата има помещение, което се е ползвало за склад за дърва, но е в лошо състояние и с много течове. Същото ще се обособи за вътрешен санитарен възел, ползващ се от служителите на кметството и читалището. 
Предвижда се: Полагане на топлоизолация по стени EPS с дебелина 10см., силиконова минерална мазилка, силикатна мозаечна мазилка по цокли. Демонтаж на стари осветителни тела и подмяна с нови ЛОТ 4х18W. Доставка и монтаж на мивки алпака, смесителни батерии и моноблок. Предвижда се изкоп машинен за полагане на ф110 за канализация за отвеждане на отпадните води в съществуваща шахта. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. 

Предвижда се демонтиране на етернит, нова покривна конструкция, ламперия, хидроизолационна мембрана и нови керемиди върху дървена скара. Полагане на топлоизолация по външни стени с дебелина 10см. Изкоп за канализация и изграждане на шахта. С преграда от противовлажен гипсокартон да се обособят две клетки, монтаж на два моноблока, мивка, фаянс и теракот по подове. Окачен таван от противовлажни минераловатни пана с размери 0,60/0,60.
Доставка и полагане на топлоизолация  по стени EPS по стени с деб. 10 см. мрежа, шпакловка, грундиране и ъглови протектори – 98м2.; Доставка и полагане на силиконова минерална мазилка – цветна – 98м2.; Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка, мрежа, дюбелиране – 17м2.; Външна силикатна мозаечна мазилка  по цокли – 17м2.; Доставка и монтаж гипсокартон  противовлажен на конструкция по таван и стени – 28м2.; Доставка и монтаж моноблок  с включено отводняване – 3бр.; Латекс по стени двукратно – цветен – 110м2; Доставка и монтаж бойлер проточен 10 литра – 2бр.; Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18/ с отцедник  -2бр.; Армирана бетонова настилка  с дебелина 10см. и бетон В15, арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационна фуга  с оставащи летви през 5м – 15м2.Доставка и монтаж керемиди на изпълнителя върху дървена скара - 15м2.; Изкоп с размери 1,20/1,20/2,00 и изграждане на шахта от бетонови пръстени с включен бетонов капак – 1бр.; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противовлажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60 – 7м2.

	ОП 6:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"Сграда кметство с. Ведрина"; "Сграда ДГ с. Ведрина" и "Здравна служба и санитарни възли с. Одринци", община Добричка

	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I : Сграда кметство 
с. Ведрина
	 
	 

	1
	Демонтаж дървени врати с р-ри 0,90/2,00
	бр
	8,00

	2
	Доставка и монтаж PVC врати с р-ри 0,90/2,00
	бр
	8,00

	3
	Демонтаж дървена врата  с р-ри 1,40/2,30
	бр
	1,00

	4
	Подмазване около врати с включени ъглови протектори 
	мл
	110,00

	5
	Доставка и монтаж PVC врата с две отваряеми крила с р-ри 1,40/2,30
	бр
	1,00

	6
	Демонтаж фаянс
	м2
	10,00

	7
	Доставка и монтаж фаянс
	м2
	20,00

	8
	Изравнителна циментова замазка  с деб. до 2см.
	м2
	5,00

	9
	Доставка и монтаж теракот- грапав
	м2
	5,00

	10
	Демонтаж чугунени клекала 
	бр
	2,00

	11
	Доставка и монтаж моноблок  с включено отводняване
	бр
	2,00

	12
	Демонтаж/ разбиване на бетонова мивка 
	бр
	1,00

	13
	Доставка и монтаж шкаф мивка с долен ред 0,80/0,60
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18/ с отцедник 
	бр
	1,00

	15
	Отводняване мивка 
	бр
	1,00

	16
	Доставка и монтаж проточен бойлер - 
5 литра.
	бр
	1,00

	17
	Доставка и монтаж ключ- двоен 
	бр
	1,00

	18
	Доставка и монтаж контакт
	бр
	1,00

	19
	Демонтаж осветителни тела 
	бр
	2,00

	20
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло 
	бр
	3,00

	21
	Вътрешна мазилка 
	м2
	10,00

	22
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	170,00

	23
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	50,00

	24
	Гипсова шпакловка 
	м2
	50,00

	25
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	26
	Очукване мазилка по козирка 
	м2
	30,00

	27
	Доставка и полагане XPS 2 см. с включена шпакловка,  мрежа, дюбелиране 
	м2
	30,00

	28
	Фасаген козирка 
	м2
	30,00

	29
	Доставка и монтаж водооткапна лайсна 
	мл
	22,00

	30
	Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване
	м2
	36,00

	31
	Демонтаж улуци
	мл
	4,00

	32
	Доставка и монтаж улуци
	мл
	4,00

	33
	Доставка и монтаж фасадно скеле
	м2
	24,00

	34
	Външна гладка мазилка
	м2
	24,00

	35
	Демонтаж и монтаж на съществуващи водосточни тръби 
	м2
	10,00

	36
	Демонтаж стара хидроизолация
	м2
	36,00

	37
	Циментова замазка за наклони
	м2
	36,00

	38
	Грунд преди хидроизолация
	м2
	36,00

	39
	Събиране, изнасяне, натоварване, и превоз на строителни отпадъци  до 3км
	м3
	1,00

	40
	Демонтаж дървени врати с размери 0,70/2,00
	бр
	2,00

	41
	Д-ка и м-ж PVC  врати с р-ри 0,70/,200
	бр
	2,00

	 
	Обект II:Сграда ДГ с. Ведрина
	 
	 

	1
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	260,00

	2
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	70,00

	3
	Гипсова шпакловка 
	м2
	70,00

	4
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	70,00

	5
	Демонтаж осветителни тела 
	бр
	6,00

	6
	Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4х18W
	бр
	6,00

	7
	Почистване на повърхности от пръст и стара хидроизолация
	м2
	12,00

	8
	Циментова замазка за наклони
	м2
	12,00

	9
	Грунд преди хидроизолация
	м2
	12,00

	10
	Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване
	м2
	12,00

	11
	Демонтаж, доставка и монтаж ф 110 за канализация с включени фитинги
	мл
	3,00

	12
	Очукване стъпала
	м2
	20,00

	13
	Изравнителна циментова замазка  с деб. до 2см. по стъпала
	м2
	20,00

	14
	Доставка и монтаж гранитогрес - грапав по стъпала 
	м2
	20,00

	 
	Обект III:Сграда Здравна служба и санитарни възли с. Одринци
	 
	 

	1
	Доставка и полагане на топлоизолация  EPS по стени с деб. 10 см. мрежа, шпакловка, грундиране и ъглови протектори
	м2
	73

	2
	Доставка и полагане на силиконова минерална мазилка - цветна 
	м2
	73

	3
	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски - външни
	мл
	6

	4
	Доставка и полагане XPS 2 см. с включена шпакловка,  мрежа, дюбелиране 
	м2
	17

	5
	Външна силикатна мозаечна мазилка  по цокли 
	м2
	17

	6
	Ремонт обшивка дървена стреха /включващо частична подмяна на челни рендосани дъски и наковаване на съществуващи / с включено лакиране
	м2
	20

	7
	Доставка и монтаж гипсокартон  противовлажен на конструкция по таван 
	м2
	3

	8
	Доставка и монтаж моноблок с включено отводняване
	бр
	1

	9
	Доставка и монтаж ел. ключ
	бр
	1

	10
	Контактен излаз до 6м
	бр
	3

	11
	Демонтаж и монтаж осветително тяло
	бр
	4

	12
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло
	бр
	1

	13
	Избиване отвор в тухлена зидария
	бр
	2

	14
	Доставка и монтаж ф 110 за канализация с включени фитинги
	мл
	15

	15
	Доставка и монтаж ППР ф 20 за топла и студена вода 
	мл
	7

	16
	Изкоп с ширина до 1м.  с дълбочина 1,20 неукрепен машинен
	м3
	18

	17
	Обратно засипване 
	м3
	3

	18
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	100,00

	19
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	20,00

	20
	Гипсова шпакловка 
	м2
	20,00

	21
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	20,00

	22
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр
	4,00

	23
	Доставка и монтаж бойлер проточен 10 литра 
	бр
	2,00

	24
	Доставка и монтаж смесителна батерия 
	бр
	2,00

	25
	Доставка и монтаж шкаф мивка с долен ред 0,80/0,60
	бр
	2,00

	26
	Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18/ с отцедник 
	бр
	2,00

	27
	Отводняване мивки
	бр
	4

	28
	Доставка и монтаж фаянс
	м2
	2

	29
	Доставка и монтаж PVC прозорец отваряем с комарник с р-ри 0,30/0,30
	бр
	1

	30
	Армирана бетонова настилка  с дебелина 10см. и бетон В15, арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационна фуга  с оставащи летви през 5м
	м2
	15,00

	31
	Външна пръскана мазилка
	м2
	15,00

	32
	Демонтаж етернит покрив
	м2
	15

	33
	Направа на нова покривна конструкция
	м3
	0,5

	34
	Доставка и монтаж керемиди на изпълнителя върху дървена скара
	м2
	15

	35
	Доставка и монтаж дървена скара под керемиди
	м2
	15

	36
	Доставка и монтаж хидроизолационна. мембрана 
	м2
	15

	37
	Доставка и монтаж ламперия - нова
	м2
	15

	38
	Доставка и монтаж профилирана челна дъска с включено лакиране
	мл
	7

	39
	Доставка и монтаж улуци
	мл
	9

	40
	Доставка и монтаж водосточни тръби 
	мл
	12

	41
	Избиване отвор в тухлена зидария с р-ри 0,70/2,00
	бр
	1

	42
	Доставка и монтаж изхвъргачи 
	бр
	4

	43
	Доставка и монтаж есове
	бр
	4

	44
	Изкоп с размери 1,20/1,20/2,00 и изграждане на шахта от бетонови пръстени с включен бетонов капак 
	бр
	1

	45
	Изкоп с ширина до 1м.  с дълбочина 1,20 неукрепен машинен
	м3
	6

	46
	Доставка и монтаж ф 110 за канализация с включени фитинги
	мл
	5

	47
	Доставка и монтаж ППР ф 20 за топла и студена вода 
	мл
	10

	48
	Зидария от бетонови тухли 400/200/200
	м3
	3

	49
	Армирана бетонова настилка с дебелина 5см
	м2
	7

	50
	Бетон В 15 за пояс 
	м3
	0,3

	51
	Кофраж и декофраж
	м2
	2

	52
	Доставка и монтаж на PVC  врата с р-ри 0,70/2,00
	бр
	3

	53
	Подмазване около врати с включени ъглови протектори 
	мл
	40

	54
	Доставка и монтаж PVC прозорец отваряем с комарник с р-ри 0,30/0,30
	бр
	2

	55
	Доставка и монтаж теракот
	м2
	7

	56
	Доставка и монтаж фаянс
	м2
	15

	57
	Доставка и монтаж моноблок с включено отводняване
	бр
	2

	58
	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противовлажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60
	м2
	7

	59
	Доставка и монтаж противовлажен гипсокартон на конструкция за преградна стена
	м2
	10

	60
	Доставка и монтаж противовлажен гипсокартон на лепене по стени
	м2
	25

	61
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	10,00

	62
	Гипсова шпакловка 
	м2
	3,00

	63
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	10,00

	64
	Доставка и монтаж мивка среден формат
	бр
	1,00

	65
	Доставка и монтаж канелка 
	бр
	1,00

	66
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло 
	бр
	3,00

	67
	Доставка и монтаж ключ - двоен 
	бр
	1

	68
	Лампен излаз до 6м
	бр
	3

	69
	Контактен излаз до 6м
	бр
	1

	70
	Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина 
	м2
	2

	71
	Доставка и полагане на топлоизолация  EPS по стени с деб. 10 см. мрежа, шпакловка, грундиране и ъглови протектори
	м2
	20

	72
	Доставка и полагане на силиконова минерална мазилка - цветна 
	м2
	20

	73
	Арматура стомана А III 
	кг
	75

	74
	Събиране, изнасяне, натоварване, и превоз на строителни отпадъци  до 3км
	м3
	5

	75
	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски 
	мл
	0,6


Обособена позиция 7: "Сграда ДГ с. Владимирово"; "Ремонт външна тоалетна - читалище с. Гешаново"; "Клуб на пенсионера с. Златия"; "Сграда ДГ с. Карапелит"; "Сграда ДГ с. Подслон";"Бетонови пътеки – гробищен парк с.Самуилово" община Добричка;

обект І: Сграда ДГ с. Владимирово

ДГ се намира на първия етаж на сградата на училището, в УПИ II в квартал 59 по плана на с. Владимирово. Стаята която се ползват от ДГ за занималня и спалня е с подменени дървени врати и прозорци с нови  PVC. Коридорът, който води към санитарните възли е със стара и прогнила дървена дограма. Храната се приготвя в кухнята на домашния социален патронаж в подземния етаж  на сградата на училището. През 2018 година се прави цялостен ремонт на всички стаи в ДСП. Единствено стаята която се ползва от ДГ  е със стара дървена дограма и подкожушена мазилка от влагата. 
Предвижда се: Демонтаж на дървена витрина в кухнята и монтаж на PVC витрина с размери 2,40/2,50. Подмяна на дървена дограма (прозорци) с PVC в стаята  на приземния етаж и коридора на първия етаж към санитарните помещения. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Монтаж на подпрозоречни вътрешни дъски. Подмяна на смесителни батерии. Облицовка от фаянс и теракот по ваничката за измиване на крачетата на децата. 

Демонтаж, доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 2,50/2,10 с едно отваряемо крило и комарник – 5бр.; Демонтаж, доставка и монтаж PVC витрина с р-ри 2,40/2,50 с плътна част 2,40/1,90  и отваряеми прозорци с р-ри 2,40/0,60 – 1бр.; Подмазване около прозорци с включени ъглови протектори – 128м2.; Латекс по стени двукратно - цветен  - 45м2.
обект ІІ: Ремонт външна тоалетна - читалище с. Гешаново
Външната тоалетна се намира в източната част на читалищната сграда в УПИ ХI, кв. 20 по плана на с. Гешаново. Сградата е полумасивна с разрушена външна и вътрешна мазилка. Липсват врати и прозорци. Покривът е стоманобетонова плача, по която има остатъци от стара хидроизолация и смола. 

Предвижда се:Почистване на покрива от пръст, стара хидроизолация. Полагане на циментова замазка по плоча, хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване. Монтаж на градинско седало и алуминиева входна врата. Външна и вътрешна мазилка по стени. Направа на армирана бетонова настилка за подход от сградата на читалището до външния санитарен възел.

Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване- 24м2.;Циментова замазка по плоча – 24м2.; Доставка и монтаж градинско тоалетно седало – 1бр.;Външна мазилка – 60м2.; Вътрешна мазилка – 42м2.; Армирана бетонова настилка с деб. 10см.; Доставка и монтаж ламарина по борд- 7м2.; Доставка и монтаж алуминиева врата с р-ри 0,70/1,80 – 1бр.

обект ІІI: Клуб на пенсионера с. Златия
Клубът на пенсионера се помещава на първия етаж читалището, което е разположено в УПИ ХI, квартал 21 по регулационния план на с.Златия. Стаята е с подменена дограма врати и прозорци с нови PVC. Подовата настилка е балатум. Осветителните тела са стари и  помещението е с недостатъчна осветеност. Мивката е стара, чугунена, монтирана на дървен шкаф от талашитови прогнили плоскости.

Предвижда се: Полагане на ламиниран паркет с дебелина 8мм, ъглови  PVC летви.
Подмяна на старите осветителни тела с нови  ЛОТ4х18W. Монтаж на кухненски шкаф с мивка алпака. Монтаж на смесителна батерия и проточен бойлер 10литра. Доставка и монтаж на нови двойни ел. ключове и контакт. Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени. Окачен таван от минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60.

Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8мм -25м2.; Доставка и монтаж ъглови PVC  летви- 19м2.; Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W – 4бр.; Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18/ с отцедник – 1бр.; Доставка и монтаж проточен бойлер 10 литра – 1бр.; Латекс по стени двукратно – цветен – 85м2.; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противовлажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60.
обект ІV: Сграда ДГ с. Карапелит

Сградата на детската градина се намира в квартал 34 по плана на с.Карапелит. Тя е двуетажна масивна. През 2010 година е извършван основен ремонт – променен е начинът на отвеждане на водите от покрива, като е изпълнена нова скатна, дървена покривната конструкция; дървената дограма /прозорци и врати/, Ел. и ВиК инсталации са подменени с нови.

Предвижда се: Частично освежаване на занималните и спалните на първия и втория етаж. Монтаж на козирка от цветен поликарбон на втория етаж по цялата дължина и ширина на терасата. Козирката се изпълнява с размери 34,00/2,20м., поликарбонът да е оребрен с дебелина най-малко 10мм, с алуминиеви лайсни. Металната конструкция се изпълнява въз основа на конструктивно становище, изготвено от инженер-конструктор. 

Доставка и монтаж козирка на метална конструкция от цветен поликарбон с дебелина 10 мм оребрен с алуминиеви лайсни с р-ри 34,00/2,20м съобразена с конструктивно становище – 75м2.; Латекс по стени двукратно – цветен – 100м2.; Шпакловка с готова шпакловъчна смес с включена микрофибърна мрежа- 50м2.

обект V: Сграда ДГ с. Подслон

Сградата на детската градина се намира в УПИ II-87, квартал 7 по плана на с.Подслон. Сградата е монолитна - едноетажна. През годините 2012 - 2013 година е изградена пристройка с топла връзка към съществуващата сграда. Направена е подпорна стена от източната част на сградата, която не достатъчна поради голямата денивелация на терена. При силен дъжд се свличат земни маси от съседния имот и затлачват канализационните шахти в двора на ДГ.  Необходимо е да се надгради съществуващата подпорна стена.
Предвижда се: Кофраж и полагане на бетон В 20 в стени. Монтаж на арматурни мрежи  ф8 с полета 10/10 от горещо валцована стомана  А III. При изпълнението следва да се вземат мерки да не се увредят  прилежащите частни имоти. Предвижда се на източната стена на спалнята да се монтира EPS с дебелина 2см. Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени.

Кофраж и декофраж  - 75м2.; Доставка и полагане бетон В 20 в стени - 8м3.; Доставка и монтаж арматура от мрежи ф 8 с полета 10/10 и горещо валцована стомана А III- 740кг.;Доставка  монтаж EPS  с дебелина 2см. с вкл. шпакловка , мрежа, дюбелиране- 9м2.; Блажна боя по цокъл- 30м2.; Латекс по стени двукратно - цветен – 120м2.; Подравняване на терен ръчно – 6м3.
обект VI: Бетонови пътеки – гробищен парк с.Самуилово

Предвижда се: Изграждане на бетонови пътеки  в гробищния парк на с. Самуилово.
Подравняване на терен ръчно. Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина  10см. с дилатационна фуга с оставащи летви през 5м. 
Подравняване на терен ръчно- 45м2.; Армирана бетонова настилка  с дебелина 10см. и бетон В15, арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационна фуга  с оставащи летви през 5м – 45м2.; Кофраж и декофраж- 9м2. 

	ОП 7 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: "Сграда ДГ с. Владимирово"; "Ремонт външна тоалетна - читалище 
с. Гешаново"; "Клуб на пенсионера с. Златия"; "Сграда ДГ с. Карапелит"; "Сграда ДГ с. Подслон"; "Бетонови пътеки- гробищен парк с. Самуилово" община Добричка

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда ДГс. Владимирово
	 
	 

	1
	Демонтаж прозорец  с р-ри 2,50/2,10
	бр
	5,00

	2
	Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 2,50/2,10 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	5,00

	3
	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски вътрешни
	мл
	12,50

	4
	Демонтаж фаянс 
	м2
	3,00

	5
	Вътрешна мазилка 
	м2
	3,00

	6
	Демонтаж теракот
	м2
	2,00

	7
	Доставка и монтаж теракот
	м2
	2,00

	8
	Доставка и монтаж фаянс
	м2
	3,00

	9
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	45,00

	10
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	15,00

	11
	Гипсова шпакловка 
	м2
	15,00

	12
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	45,00

	13
	Демонтаж прозорци с р.ри 1,30/0,80
	бр
	2,00

	14
	Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 1,30/0,80 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	2,00

	15
	Демонтаж смесителни батерии 
	бр
	2,00

	16
	Доставка и монтаж смесителни батерии
	бр
	2,00

	17
	Доставка  монтаж EPS  с дебелина 2см. с вкл. шпакловка , мрежа, дюбелиране
	м2
	10,00

	18
	Демонтаж дървена витрина с размери 2,40/2,50
	бр
	1,00

	19
	Доставка и монтаж PVC витрина с р-ри 2,40/2,50 с плътна част 2,40/1,90  и отваряеми прозорци с р-ри 2,40/0,60
	бр
	1,00

	20
	Подмазване около прозорци с включени ъглови протектори
	мл
	128,00

	21
	Разделно събиране и извозване на строителни отпадъци от обекта на 1км
	м3
	2,00

	 
	обект ІІ: Ремонт външна тоалетна - читалище с. Гешаново
	 
	 

	1
	Почистване  на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола
	м2
	24,00

	2
	Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване
	м2
	24,00

	3
	Циментова замазка по плоча
	м2
	24,00

	4
	Грунд преди хидроизолация
	м2
	24,00

	5
	Изравнителна циментова замазка по под с дебелина до 3см.
	м2
	20,00

	6
	Доставка и монтаж градинско тоалетно седало
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж ламарина по борд
	м2
	7,00

	8
	Вътрешна мазилка 
	м2
	42,00

	9
	Външна мазилка
	м2
	60,00

	10
	Латекс на варова основа
	м2
	42,00

	11
	Очукване външна мазилка
	м2
	20,00

	12
	Армирана бетонова настилка с деб. 10см
	м2
	15,00

	13
	Доставка и монтаж алуминиева врата с р-ри 0,70/1,80
	бр
	1,00

	 
	обект III:Сграда клуб на пенсионера с. Златия
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8мм
	м2
	25,00

	2
	Доставка и монтаж ъглови PVC  летви 
	мл
	19,00

	3
	Демонтаж осветително тяло
	бр
	2,00

	4
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр
	4,00

	5
	Доставка и монтаж лампен излаз до 6м
	бр
	2,00

	6
	Демонтаж контакти, ключ 
	бр
	4,00

	7
	Доставка и монтаж двойни ел. контакти 
	бр
	3,00

	8
	Доставка и монтаж ел. ключ
	бр
	1,00

	9
	Доставка и монтаж шкаф мивка с долен ред 0,80/0,60
	бр
	1,00

	10
	Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18/ с отцедник 
	бр
	1,00

	11
	Отводняване мивка 
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж проточен бойлер 10 литра
	бр
	1,00

	13
	Доставка и монтаж смесителна батерия
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж шкаф долен ред 0,80/0,60
	бр
	1,00

	15
	Изрязване/ демонтаж на водопроводни поцинковани тръби 
	мл
	2,00

	16
	Доставка и монтаж на ППР ф 20 за студена и топла вода 
	мл
	4,00

	17
	Демонтаж мивка 
	бр
	1,00

	18
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	85,00

	19
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	20,00

	20
	Гипсова шпакловка 
	м2
	20,00

	21
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	20,00

	22
	Доставка и монтаж розетка
	бр
	1,00

	23
	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противовлажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60
	м2
	25,00

	 
	обект ІV: Сграда ДГ с. Карапелит
	 
	 

	1
	Изготвяне и представяне на  конструктивно становище от конструктор  с проектантска правоспособност от КИИП
	бр
	1,00

	2
	Доставка и монтаж козирка на метална конструкция  от цветен поликарбон с дебелина 10 мм оребрен с алуминиеви лайсни с р-ри 34,00/2,20м съобразена с конструктивно становище
	м2
	75,00

	3
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	100,00

	4
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	50,00

	5
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес с включена микрофибърна мрежа
	м2
	50,00

	6
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	 
	обект V: Сграда ДГ с.Подслон
	 
	 

	1
	Изкоп ръчен в основи 
	м3
	0,40

	2
	Кофраж и декофраж 
	м2
	74,00

	3
	Доставка и полагане бетон В 20 в стени 
	м3
	8,00

	4
	Доставка и монтаж арматура от мрежи ф 8 с полета 10/10 и горещо валцована стомана А III
	кг
	740,00

	5
	Натоварване и извозване на земни маси от обекта на разстояние до 2км.
	м3
	6,00

	6
	Очукване мазилка
	м2
	10,00

	7
	Доставка  монтаж EPS  с дебелина 2см. с вкл. шпакловка , мрежа, дюбелиране
	м2
	9,00

	8
	Блажна боя по цокъл
	м2
	30,00

	9
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	120,00

	10
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	50,00

	11
	Гипсова шпакловка 
	м2
	50,00

	12
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	13
	Доставка и монтаж комарник с р-ри  0,80/1,10
	бр
	1,00

	14
	Подравняване на терен ръчно
	м3
	6,00

	 
	обект VI : Бетонови пътеки  - гробищен парк 
с. Самуилово
	 
	 

	1
	Подравняване на терен ръчно
	м2
	45,00

	2
	Доставка и полагане  чакъл за подложка
	м3
	1,00

	3
	Армирана бетонова настилка  с дебелина 10см. и бетон В15, арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационна фуга  с оставащи летви през 5м
	м2
	45,00

	4
	Доставка и монтаж полиетиленово фолио
	м2
	45,00

	5
	Кофраж и декофраж 
	м2
	9,00

	6
	Ръчна натоварване и изхвърляне на  излишни  земни маси до 2км
	м3
	1,00


Обособена позиция 8: "Сграда кметство с. Ловчанци"; "Сграда ДГ с. Ловчанци"; „Огради - гробищен парк и кметство с. Миладиновци";"Сграда здравна служба с. П.Иваново" община Добричка;
обект І: Сграда кметство с. Ловчанци
Сградата на кметството е монолитна – двуетажна, разположена в квартал 2 по регулационния план на с. Ловчанци. През 2017 година е правен цялостен ремонт в сградата като са подменени всички дървени врати с интериорни - МДФ, дървени прозорци с нови PVC, подменени са подовите настилки и фаянсови облицовки в санитарните възли. В подземния етаж на сградата се намира бивш ученически стол, състоящ се от коридор водещ към кухня, умивалня, стаи домакин  и два санитарни възела. В тези помещения не е правен ремонт повече от двадесет години и не се ползват по предназначение.

Предвижда се: Подмяна на дървена дограма (врати и прозорци) с PVC в кухня, умивалня, складове, коридор и санитарни възли. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Доставка и полагане противовлажен гипсокартон по стени и тавани в кухня и умивалня. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела. Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за студена вода с фасонни части. Разбиване на бетонови мивки. Доставка и монтаж термоплотове в кухня и умивалня с дебелина 4см. и монтиране на нови мивки алпака. Монтаж на нови смесителни батерии. Подмяна на  ел.ключове и ел.контакти. Шпакловка с готова шпакловъчна смес по подове, монтиране на грапав гранитогрес в кухня, умивалня и санитарни възли. Фаянсова облицовка в двата санитарни възела, кухня  и умивалня. Монтаж на 2бр.проточни бойлера, 2бр. мивки. Монтиране на ПВЦ ламперия на конструкция по тавани в санитарни помещения. Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана с размери 0,60/0,60 в коридор.
Демонтаж, доставка и монтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20 с едно отваряемо крило с комарник- 7бр.; Подмазване около врата и прозорци – 121мл.; Доставка и монтаж мивка алпака с р-ри 0,80/0,60/0,18 с отцедник – 4бр.; Доставка и монтаж термоплот с дебелина 4см. с р-ри 10,00/0,60 – 1бр.; Доставка и монтаж грапав гранитогрес - 35м2.; Доставка и монтаж противовлажен гипсокартон на конструкция по стени и тавани- 106м2.; Латекс по стени двукратно цветен – 174м2.; Демонтаж, доставка и монтаж PVC врата с р-ри 0,80/2,00 - 3бр.; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60

обект ІІ: Сграда ДГ с. Ловчанци
Сградата на ДГ се намира в близост до кметството тя е монолитна – двуетажна, разположена в квартал 75 по регулационния план на с. Ловчанци. Проблемните елементи от покрива са уламите на сградата, през които водата прелива и мокри таваните на вторият етаж, вследствие на което има подпухнала мазилка и латексова боя. По билото има разместени и начупени капаци. Източният вход на сградата е най използваем от децата. Над него има бетонова козирка, чието оттичане е с обратен наклон, което създава проблем. В западната част на сградата има детска площадка с пясъчник и тротоари от бетонови плочи, които са стари и разкъртени. Необходимо е да се изпълни нова настилка .

Предвижда се: Демонтаж и монтаж на нови улами от поцинкована ламарина. Почистване на улуци. Частична подмяна на капаци и подмазване на съществуващите. Демонтаж  и монтаж на керемиди около уламите.Направа на нова покривна конструкция над входа, обшивка с OSB плоскости, битумен грунд  хидроизолация от едни пласт воалит без посипка и битумни керемиди. Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Изравнителна циментова замазка с гранитогрес в разливното помещение. Доставка пясъчна основа за тротоар и полагане на цветни мозаечни плочи с дебелина 4см. върху циментов разтвор.
Доставка и монтаж улами от поцинкована ламарина – 21м2.;Доставка и монтаж керемиди на изпълнителя - нови върху дървена скара – 22м2.;Направа на нова покривна конструкция – 0,2м3.; Обшивка на покрив с OSB плоскости с дебелина 20мм -17м2.; Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт воалит без посипка 2мм и битумни керемиди - 17м2.; Латекс по стени двукратно – цветен -100м2.; Доставка и монтаж на бетонови цветни плочи  с дебелина 4см, положени върху циментов разтвор 3см – 50м2. Доставка и полагане на градински бордюри на бетонова основа с включено фугиране и подмазване -12мл. 

обект ІІI: Огради - гробищен парк и кметство с. Миладиновци

Сградата на кметството е монолитна, едноетажна, разположена в квартал 75 по регулационния план на с. Миладиновци. Прилежащият терен към сградата е ограден с ограда от метални елементи стъпили върху бетонов пояс. От източната част на двора металните елементи са корозирали и се нуждаят от изстъргване, грундиране и боядисване.


В източната част на селото е разположен гробищния парк. Оградата по южната и източната част е с плътна част от бетонови блокчета и метални пана, монтирани към бетонови колонки. В двете посоки по цялата дължина оградата се нуждае от укрепване. Част от колонките са разрушени, липсват капаци по колонките и оградата. Има металните пана които са паднали и е необходимо да се монтират.

 Предвижда се: Изкоп за основи. Кофраж и декофраж. Бетон В15 в основи. Монтаж на съществуващи метални пана. Изстъргване, грундиране и боядисване на метални елементи в гробищен парк и кметство. Доставка и монтаж на бетонови блокчета за колонки.

Изстъргване, грундиране и боядисване метални пана с блажна боя – 370м2.; Кофраж и  декофраж – 34м2.; Бетон В15 в основи – 13,60м2.; Доставка и монтаж капак за колонка – сив – 20бр.; Доставка и монтаж капак за ограда – сив – 50бр.; Доставка и монтаж блокчета за колонка- 40бр. 

обект ІV: Сграда здравна служба с. П.Иваново
Сградата на здравната служба е едноетажна - монолитна разположена в УПИ XVII, квартал 8 по регулационния план на с. П.Иваново. Тя се намира в централната част на населеното място в непосредствена близост до кметството. Дограмата /входна врата и прозорци/ не е подменяна. Мивката е захабена, пукната и има вероятност да се счупи. Липсва топла вода. 

Предвижда се: Демонтаж и подмяна на дървена врата и прозорци с нови PVC. Монтиране на външни и вътрешни подпрозоречни дъски. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на вратите (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно. Доставка и монтаж на мивка и проточен бойлер с метална батерия. Доставка и монтаж фаянс около мивка.
Доставка и монтаж PVC прозорец 2,00/1,10м., едно отваряемо крило, комарник и подмазване – 1бр.;Доставка и монтаж PVC прозорец 0,75/1,10м., вкл.подмазване- 1бр.; Доставка и монтаж PVC прозорец 1,20/1,10м. едно отваряемо крило, комарник и подмазване – 1бр.; Боядисване с латекс двукратно- 200м2.; Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване - 1бр.

	ОП 8: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: "Сграда кметство с. Ловчанци";" Сграда ДГ с. Ловчанци"; Огради - гробищен парк и кметство с. Миладиновци";" Сграда здравна служба с. П.Иваново" община Добричка

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда кметство с. Ловчанци
	 
	 

	 
	кухня
	 
	 

	1
	Демонтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20
	бр
	3,00

	2
	Доставка и монтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20 с едно отваряемо крило си комарник
	бр
	3,00

	3
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска 
	мл
	5,80

	4
	Подмазване около врата и прозорци 
	мл
	63,00

	5
	Демонтаж радиатор/ рязане на тръби
	бр
	1,00

	6
	Разбиване на бетонова мивка с р-ри 3,70/0,60
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж фаянс по стени
	м2
	15,00


	8
	Доставка и монтаж мивка алпака с р-ри 0,80/0,60/0,18 с отцедник
	бр
	2,00

	9
	Доставка и монтаж термоплот с дебелина 4см.  с р-ри 10,00/0,60
	бр
	1,00

	10
	Доставка и монтаж водобранна лайсна
	мл
	10,00

	11
	Доставка и монтаж метални крака за мивка 
	бр
	6,00

	12
	Доставка и монтаж смесителни батерии
	бр
	2,00

	13
	Отводняване мивки 
	бр
	2,00

	14
	Доставка и монтаж ел. бойлер 80 литра
	бр
	1,00

	15
	Доставка и монтаж контактен излаз 
	бр
	9,00

	16
	Доставка и монтаж ел. ключ
	бр
	9,00

	17
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр
	4,00

	18
	Доставка и монтаж лампен излаз до 6м
	бр
	4,00

	19
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес по подове
	м2
	23,00

	20
	Доставка и монтаж грапав гранитогрес
	м2
	23,00

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	2,00

	22
	Доставка и монтаж ъглови PVC первази
	мл
	19,00

	23
	Доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори 
	м2
	4,00

	24
	Демонтаж дървена врата 
	бр
	1,00

	25
	Доставка и монтаж PVC врата с р-ри 0,80/2,00
	бр
	1,00

	26
	Доставка и монтаж противовлажен гипсокартон на конструкция по стени и тавани 
	м2
	65,00

	27
	Демонтаж, рязане и изнасяне  на стара нафтова готварска печка с горелка
	бр
	1,00

	28
	Доставка и монтаж ППР за студена и топла вода 
	мл
	20,00

	29
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	65,00

	30
	Гипсова шпакловка 
	м2
	15,00

	31
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	65,00

	 
	умивалня
	 
	 

	1
	Разбиване на бетонова мивка с р-ри 2,30/0,60
	бр
	1,00

	2
	Доставка и монтаж противовлажен гипсокартон на конструкция по стени и тавани 
	м2
	50,00

	3
	Доставка и монтаж смесителни батерии
	бр
	2,00

	4
	Доставка и монтаж мивка алпака с р-ри 0,80/0,60/0,18 с отцедник
	бр
	2,00

	5
	Доставка и монтаж фаянс по стени
	м2
	6,00

	6
	Доставка и монтаж термоплот с дебелина 4см.  с р-ри 3,70/60
	бр
	1,00

	7
	Демонтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20
	бр
	1,00

	8
	Доставка и монтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20 с едно отваряемо крило си комарник
	бр
	1,00

	9
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска 
	мл
	2,80

	10
	Подмазване около врата и прозорци 
	мл
	26,00

	11
	Демонтаж дървена врата 
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж PVC  врата с р-ри 0,80/2,00
	бр
	1,00

	13
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр
	2,00

	14
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес по подове
	м2
	12,00

	15
	Доставка и монтаж грапав гранитогрес
	м2
	12,00

	16
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	1,00

	17
	Доставка и монтаж ъглови PVC первази
	мл
	13,00

	18
	Доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори 
	м2
	1,50

	19
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	50,00

	20
	Гипсова шпакловка 
	м2
	10,00

	21
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	22
	Доставка и монтаж контактен излаз 
	бр
	7,00

	23
	Доставка и монтаж ел. ключ
	бр
	1,00

	24
	доставка и монтаж ел. контакт
	бр
	6,00

	25
	Доставка и монтаж лампен излаз до 6м
	бр
	2,00

	26
	Доставка и монтаж водобранна лайсна
	мл
	3,70

	27
	Доставка и монтаж метални крака за мивка 
	бр
	3,00

	 
	стая домакин
	 
	 

	1
	Демонтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20
	бр
	2,00

	2
	Доставка и монтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	2,00

	3
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска 
	мл
	3,00

	4
	Подмазване около врата и прозорци 
	мл
	31,60

	5
	Демонтаж дървена врата 
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж PVC  врата с р-ри 0,80/2,00
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори 
	м2
	3,00

	 
	санитарни възли 
	 
	 

	1
	Демонтаж дървена врата 
	бр
	4,00

	2
	Доставка и монтаж PVC  врата с р-ри 0,80/2,00
	бр
	2,00

	3
	Доставка и монтаж гипсокартон /каса
	м2
	2,60

	4
	Демонтаж прозорец с р-ри 0,70/1,25
	бр
	2,00

	5
	Доставка и монтаж прозорец с р-ри 0,70//1,25 -отваряем с  комарник
	бр
	2,00

	6
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска 
	мл
	1,40

	7
	Демонтаж радиатор/ рязане на тръби
	бр
	2,00

	8
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло
	бр
	4,00

	9
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	16,00

	10
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	16,00

	11
	Гипсова шпакловка 
	м2
	16,00

	12
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	16,00

	13
	Доставка и монтаж контактен излаз 
	бр
	4,00

	14
	Доставка и монтаж ел. ключ
	бр
	2,00

	15
	доставка и монтаж ел. контакт
	бр
	2,00

	16
	Доставка и монтаж лампен излаз до 6м
	бр
	4,00

	17
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес по подове
	м2
	7,00

	18
	Доставка и монтаж грапав гранитогрес
	м2
	7,00

	19
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	2,00

	20
	Доставка и монтаж ПВЦ ламперия на конструкция по таван
	м2
	7,00

	21
	Доставка и монтаж моноблок с включено отводняване
	бр
	2,00

	22
	Доставка и монтаж мивка среден формат с включено отводняване
	бр
	2,00

	23
	Доставка и монтаж ф 110 за канализация с фитинги
	мл
	3,00

	24
	Подмазване около прозорци с включени ъглови протектори
	мл
	30,00

	25
	Доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори 
	м2
	1,70

	26
	Доставка и монтаж проточен бойлер 5л
	бр
	2,00

	27
	Доставка и монтаж фаянс по стени
	м2
	12,00

	28
	Разбиване бетон 
	м3
	0,20

	 
	коридор
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр
	2,00

	2
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	52,00

	3
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	20,00

	4
	Гипсова шпакловка 
	м2
	20,00

	5
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	52,00

	6
	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60
	м2
	12,00

	 
	обект IІ: Сграда ДГ с. Ловчанци
	 
	 

	1
	Демонтаж керемиди  около улами
	м2
	42,00

	2
	Демонтаж улами по покрив
	м2
	21,00

	3
	Доставка и монтаж улами от поцинкована ламарина
	м2
	21,00

	4
	Подмазване съществуващи капаци
	мл
	70,00

	5
	Доставка и монтаж капаци - нови 
	бр
	50,00

	5
	Почистване  улуци 
	мл
	106,00

	6
	Доставка и монтаж керемиди на изпълнителя - нови върху дървена скара
	м2
	22,00

	7
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана 
	м2
	22,00

	8
	Доставка и монтаж дървена скара под керемиди
	м2
	22,00

	9
	Доставка ламперия - нова
	м2
	22,00

	10
	Пренареждане съществуващи керемиди 
	м2
	42,00

	11
	Доставка и монтаж цигли  - нови 
	бр
	70,00

	12
	Направа на нова покривна конструкция
	м3
	0,20

	13
	Обшивка на покрив с OSB плоскости с дебелина 20мм
	м2
	17,00

	14
	Битумен грунд по дървени повърхности 
	м2
	17,00

	15
	Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт воалит без посипка 2мм и битумни керемиди
	м2
	17,00

	16
	Доставка и монтаж улуци от поц. ламарина
	мл
	12,00

	17
	Доставка и монтаж изхвъргачи
	бр
	2,00

	18
	Доставка и монтаж пола от поц. ламарина 
	м2
	5,00

	19
	Фасаген по козирка 
	м2
	17,00

	20
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	100,00

	21
	Гипсова шпакловка 
	м2
	50,00

	22
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	23
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	50,00

	24
	Изравнителна циментова замазка с дебелина 2см
	м2
	10,00

	25
	Доставка и монтаж теракот
	м2
	10,00

	26
	Доставка и монтаж ъглови PVC летви 
	мл
	8,00

	27
	Доставка и монтаж PVC  врата с р-ри 0,90/2,00
	бр
	1,00

	28
	Подмазване около врата с включени ъглови протектори
	мл
	10,00

	29
	Демонтаж бетонови тротоарни плочи
	м2
	50,00

	30
	Доставка и монтаж на бетонови цветни плочи  с дебелина 4см, положени върху циментов разтвор 3см
	м2
	50,00

	31
	Доставка и полагане на градински бордюри на бетонова основа с включено фугиране и подмазване 
	мл
	12,00

	32
	Доставка пясъчна основа за тротоар  от едрозърнест пясък  с дебелина 5см
	м3
	2,50

	 
	обект III: Огради - гробищен парк и кметство с. Миладиновци
	 
	 

	1
	Изстъргване, грундиране и боядисване метални пана с блажна боя 
	м2
	370,00

	2
	Изкоп ръчен в основи 
	м3
	7,00

	3
	Кофраж и  декофраж 
	м2
	34,00

	4
	Бетон В15 в основи
	м3
	13,60

	5
	Доставка и монтаж арматура АIII
	кг
	270,00

	6
	Монтаж на съществуващи метални пана с р-ри 2,00/0,50
	бр
	8,00

	7
	Доставка и монтаж капак за колонка - сив
	бр
	20,00

	8
	Доставка и монтаж капак за ограда - сив
	бр
	50,00

	9
	Доставка и монтаж блокчета за колонка 
	бр
	40,00

	10
	Извозване на земни маси от обекта на разстояние до 2км
	м3
	7,00

	 
	обект IV:Сграда здравна служба
 с.  П.Иваново
	 
	 

	1
	Демонтаж врати и прозорци
	бр
	4,00

	2
	Доставка и монтаж PVC прозорец 2,00/1,10м., едно отваряемо крило, комарник и подмазване
	бр
	1,00

	3
	Доставка и монтаж PVC прозорец 0,75/1,10м., вкл.подмазване
	бр
	1,00

	4
	Доставка и монтаж PVC прозорец 1,20/1,10м. едно отваряемо крило, комарник и подмазване
	бр
	1,00

	5
	Доставка и полагане вътрешни подпрозоречни дъски
	м
	4,00

	6
	Доставка и полагане външни подпрозоречни дъски
	м
	4,00

	7
	Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване
	бр
	1,00

	8
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	40,00

	9
	Шпакловка гипсова
	м2
	40,00

	10
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	200,00

	11
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	200,00

	12
	Доставка и монтаж тоалетна мивка 50см., вкл. сифон
	бр
	1,00

	13
	Доставка и монтаж проточен бойлер с метална батерия, 3,5kW- 5 литра
	бр
	1,00

	14
	Доставка и полагане фаянс по стена, вкл.фугиране
	м2
	4,00


Обособена позиция 9: "Сграда читалище с. Ф.Денково"; "Сграда ДГ Ф.Денково" и "Сграда здравна служба с. Хитово", община Добричка;
обект І: Сграда читалище с. Ф.Денково 
Сградата на читалището се намира в УПИ I, квартал 25 по регулационния план на    с.Ф.Денково. Сградата е монолитна - двуетажна. През 2017г.  е правен основен ремонт на покрива, като са подменени изгнили дървени елементи, обшивката от ламарина по комините и уламите, водосточни тръби и улуци по източната, западалата и северната фасади. Стрехата по тези фасади е обшита с вагонна шарка. Сградата е препокрита с нови бетонови керемиди. Дограмата /врати и прозорци/ е подменена частично. Необходимо е да се подмени дограмата в киносалона, да се ремонтират масивните парапети на главното стълбище и външната мазилка.

Предвижда се: Подмяна на дървени врати с PVC в зала киносалон и подмяна на прозорец от североизточният вход на сградата. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на вратите  и прозореца (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Тухлена зидария по стълбищните рамена на централен вход на читалището се  и полагане на ХРS 2см. Външна силикатна мозаечна мазилка по цокли. Демонтаж на улуци по южната фасада на сградата и наковаване на вагонна шарка по стреха. Монтиране на фасадно тръбно скеле. Външна гладка и пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък.
Доставка и монтаж ламиниран паркет с деб. 8см.- 10м2.; Подмазване около врати и прозорци с включени ъглови протектори- 100мл.; Доставка и монтаж PVC врата с р-ри  1,10/2,00 – 4бр.;Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на вароциментов разтвор- 5м2.; Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка,  мрежа, дюбелиране- 20м2.; Външна гладка мазилка по стени- 100м2.; Външна пръскана мазилка  с бял цимент и бял пясък- 160м2.; Доставка и монтаж работно скеле – 180м2.; Доставка и монтаж вагонна шарка по стреха с включено лакиране - 20м2.

обект ІІ: Сграда ДГ Ф.Денково
Сградата на ДГ е едноетажна пристройка към училището, разположено в УПИ ХVI, квартал 12 по регулационния план на с. Ф.Денково. Едноетажната пристройката се ползва за занималня и кухня от ДГ. Спалнята и санитарните възли са разположени в училищната сграда, която в момента не се използва. Една от стаите от училищната сграда ще се приспособи на кът за тихи игри. От северната страна на сградата е разположен склад за дърва, на който покривът е компрометиран и се нуждае от ремонт. 

Предвижда се: Циклене и лакиране на паркет с монтаж на ъглови PVC летви в стаята за тихи игри. Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно. Блажна боя по цокъл. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела. Доставка и монтаж на ново ел. табло оборудвано с автоматични предпазители. Доставка и монтаж цветни капаци за ограда и колонки. Сваляне и сортиране на цигли от покрива на склада. Препокриване с нови керемиди върху дъсчена обшивка, хидроизолационна мембрана и дървена скара.

Доставка и монтаж оборудвано  апартаментно табло с автоматични прекъсвачи – 1бр.; Доставка и монтаж рекордоман с усукан френски кабел- 30мл.; Латекс по стени двукратно цветен- 270м2.; Доставка и монтаж капаци за ограда цветни – 200бр.; Доставка и монтаж капак за колонка  цветен – 25бр.; Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара нови – 62м2.; Доставка и монтаж хидроизолационна небрана – 62м2.; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди- 62м2.; 

обект ІІI: Сграда здравна служба - ограда с. Хитово
Здравната служба е едноетажна - монолитна сграда разположена УПИ ХХХ, квартал 19 по регулационния план на с. Хитово. Сградата е обновена, но околното пространство се нуждае от благоустрояване.  От южната страна на сградата, оградата е телена мрежа, която е скъсана с липсващи на места стоманобетонови колове. Входните портали и малката портичка са стари и провиснали. Металните пана на оградата от източната страна на сградата са деформирани и на места липсват. Необходимо е да се изпълни площадка пред сградата и да се ремонтира оградата.

Предвижда се:Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. за подход към сградата – 46м2.; Демонтиране и доставка на оградни пана с PVC покритие с р-ри 2,50/1,50 на поле 0,50/0,50 ф 4,2 усилено – 19бр.;. Доставка и монтаж колона комплект с планка и тапа поцинкована 50/50 с Н=1,50 – 21бр.;. Монтиране на декоративни бетонови оградни  панелни пана с р-ри 2,00/0,50м. – 13бр.;  Доставка и монтаж на голям портал с размери 3,00/1,60м. и малка портичка с размери 1,00/1,40 грундирани и боядисани – 1бр.; Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък  по съществуваща бетонова ограда - 80м2.
	ОП 9:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"Сграда читалище с. Ф.Денково"; "Сграда ДГ Ф.Денково" и "Сграда здравна служба с. Хитово", община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I : Сграда читалище Ф.Денково
	 
	 

	1
	Демонтаж паркет
	м2
	10,00

	2
	Армирана бетонова настилка с деб. 10см
	м2
	10,00

	3
	Доставка и монтаж ламиниран паркет с деб. 8см.
	м2
	10,00

	4
	Демонтаж  дървени врати
	бр
	5,00

	5
	Доставка и монтаж PVC врата с р-ри  1,10/2,00
	бр
	4,00

	6
	Доставка и монтаж PVC врата с р-ри 1,50/2,50 с две отваряеми крила
	бр
	1,00

	7
	Подмазване около врати и прозорци с включени ъглови протектори 
	мл
	100,00

	8
	Демонтаж прозорец с р-ри 1,80/1,50
	бр
	1,00

	9
	Доставка и монтаж PVC витрина 1,80/1,50
	бр
	1,00

	10
	Блажна боя по дървени повърхности
	м2
	10,00

	11
	Очукване мазилка по стълбищни рамена
	м2
	20,00

	12
	Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на вароциментов разтвор
	м2
	5,00

	13
	Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка,  мрежа, дюбелиране 
	м2
	20

	14
	Външна силикатна мозаечна мазилка  по цокли 
	м2
	20

	15
	Очукване външна мазилка
	м2
	80,00

	16
	Външна гладка мазилка по стени 
	м2
	100,00

	17
	Външна пръскана мазилка  с бял цимент и бял пясък
	м2
	160,00

	18
	Доставка и монтаж работно скеле
	м2
	180,00

	19
	Демонтаж улуци
	мл
	27,00

	20
	Доставка и монтаж улуци
	мл
	27,00

	21
	Доставка и монтаж вагонна шарка по стреха с включено лакиране
	м2
	20,00

	22
	Демонтаж OSB  по стреха
	м2
	20,00

	23
	Латекс около врати  двукратно цветен 
	м2
	50,00

	 
	Обект II:Сграда ДГ с. Ф. Денково
	 
	 

	1
	Демонтаж ел. табло 
	бр
	1,00

	2
	Доставка и монтаж оборудвано  апартаментно табло с автоматични прекъсвачи
	бр
	1,00

	3
	Доставка и монтаж СВТ 3х6мм2
	мл
	5,00

	4
	Доставка и монтаж рекордоман с усукан френски кабел
	мл
	30,00

	5
	Циклене и лакиране паркет с цветен лак и запълване на фуги с цветен кит
	м2
	47,00

	6
	Демонтаж  и монтаж на неръждаема ламарина върху работен плот 
	м2
	1,50

	7
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	270,00

	8
	Гипсова шпакловка 
	м2
	150,00

	9
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	270,00

	10
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	100,00

	11
	Блажна боя по цокъл
	м2
	53,00

	12
	Доставка и монтаж капаци за ограда - цветни 
	бр
	200,00

	13
	Сваляне и сортиране керемиди по покрив
	м2
	62,00

	14
	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови 
	м2
	62,00

	15
	Доставка и монтаж капаци по било
	мл
	16,00

	16
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана 
	м2
	62,00

	17
	Доставка и монтаж дървена скара под керемиди 
	бр
	62,00

	18
	Демонтаж осветителни тела
	бр
	6,00

	19
	Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4х18W
	бр
	6,00

	20
	Доставка и монтаж ъглови PVC  летви  
	мл
	27,00

	21
	Доставка и монтаж капак за колонка - цветен
	бр
	25,00

	 
	Обект III:Сграда Здравна служба - ограда с. Хитово
	 
	 

	1
	Армирана бетонова настилка с деб. 10см и бетон В15, арматура ф 6, с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставащи летви през 5м 
	М2
	46

	2
	Д-ка и м-ж полиетиленово фолио 
	М2
	46

	3
	Демонтаж ограда от телена мрежа  
	мл
	47

	4
	Доставка и монтаж оградно пано с PVC покритие /цветно/с р-ри 2,50/1,50 на поле 0,50/1,50 ф 4,2 усилено
	бр
	19

	5
	Д-ка и м-ж колона комплект с планка и тапа поцинкована 50/50 с Н = 1,50
	бр
	21

	6
	Демонтаж оградни пана 
	бр
	13

	7
	Доставка и монтаж на декоративни бетонови оградни панелни пана с р-ри 2,00/0,50
	бр
	13

	8
	Доставка и монтаж цветни капаци по колонки 
	бр
	18

	9
	Доставка и монтаж цветни капаци по ограда
	мл
	26

	10
	Външна гладка мазилка 
	м2
	80

	11
	Външна пръскана мазилка с бял цимент  и бял пясък
	м2
	80

	12
	Д-ка и м-ж портал с 3,00/1,60 на винкелова рамка с плътна част  с височина 1,00м и  декоративни метални елементи  с височина 0,60  - грундирана и боядисана с вкл. резе и обикновена брава с дръжки
	бр
	1

	13
	Д-ка и м-ж портичка с р-ри 1,00/1,40 на винкелова рамка с плътна част 0,80 и декоративни метални елементи  с височина 0,60 грундирана и боядисана с вкл. обикновена брава с дръжки
	бр
	1

	14
	Д-ка и м-ж профили 200/10/10 грундирани и боядисани
	бр
	4


Обособена позиция 10: "Ремонт сграда работилница в НУ, с.Дончево", община Добричка
обект І: Ремонт сграда работилница в НУ, с.Дончево", община Добричка

Работилницата е разположена в двора на НУ „Св..Кирил и Методий“, находящо се в УПИ XIІІ, кв.11 по плана на с.Дончево. Монолитна едноетажна сграда, на която не е правен основен ремонт. Покривната конструкция е в сравнително добро състояние, като е необходимо препокриване с керемиди. Дограмата е дървена, изметната и с провиснали щурцове. Мазилката по фасадата е подкожушена и на участъци липсваща. Около сградата няма изграден водоплътен тротоар и дъждовните води пропиват в основите и стените.
Предвижда се ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци; почистване дървена обшивка; подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; ремонт на дървена обшивка по покрив; препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху хидроизолационна мембрана и скара от летви; нова челна профилирана дъска, улуци и водосточни тръби; топлоизолация и мазилка по фасада; изграждане на щурцове; нова PVC дограма; армирана бетонова настилка около сграда.

• Сваляне и сортиране на керемиди – 250м2; • Препокриване с керемиди върху дървена скара – 250м2; • Хидроизолационна мембрана мин.120гр./м2 – 250м2; • Дъсчена обшивка – 125м2; • Вагонна шарка под стряха – 44м2; • Обшивка от поцинкована ламарина по улами – 10м2; • Водосточни тръби и улуци – 79м; • Топлоизолация EPS и XPS 2см. по фасада – 225м2; • Външна силиконова мазилка 1,5мм – 190м2; • Външна силикатна мазилка – 35м2; • Изграждане на щурцове над врати и прозорци с различна дължина – 10бр.; •Демонтаж дървена дограма, доставка и монтаж PVC прозорци с различни размери – 8бр.; • Демонтаж дървени врати, доставка и монтаж ал. врати с различни размери – 2бр.; • Подпрозоречна външна дъска – 12м; • Подмазване около прозорци и врати, вкл.ъглови протектори – 119м.; • Тухлена зидария – 5,2м3; • Настилка от теракотни плочи – гранитогрес – 14м2; Армирана бетонова настилка – 47м2.

	ОП 10:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ: "Ремонт сграда работилница в НУ, с.Дончево", община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Ремонт сграда работилница в НУ, с.Дончево
	 
	 

	 
	ПЛОЩАДКА ПРЕД ВХОД
	 
	 

	1
	Демонтаж дървена входна врата с размери 1,50/2,30м.
	бр
	1,00

	2
	Демонтаж дървени колони H=3,40м.
	бр
	6,00

	3
	Демонтаж вагонна шарка
	м2
	9,00

	4
	Демонтаж декоративни дървени елементи
	м,
	9,00

	5
	Направа армирана бетонова настилка с H=0,10м.
	м2
	9,00

	6
	Кофраж и декофраж на стъпала
	м2
	2,00

	7
	Презаливане стъпало 1,00/1,00м.
	бр
	1,00

	8
	Презаливане стъпало 1,40/1,80м.
	бр
	1,00

	9
	Доставка и полагане настилка по под - гранитогрес  релефен
	м2
	9,00

	10
	Доставка и полагане настилка по стъпала  - гранитогрес релефен
	м2
	5,00

	11
	Изграждане на нов щурц над врата L=3,50м., B=0,25м.
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж алуминиева входна врата 1,50/2,30м.
	бр
	1,00

	13
	Подмазване около входна врата, вкл.ъглови протектори
	м,
	13,00

	14
	Доставка и монтаж дървени колони 15/15см. с H=3,40м., вкл.лакиране
	бр
	6,00

	15
	Доставка и монтаж вагонна шарка, вкл.лакиране
	м2
	9,00

	16
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло 
	бр
	1,00

	17
	Разделно събиране и  изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км.
	м3
	2,00

	 
	ФАСАДА
	 
	 

	1
	Подравняване терен около сграда - ръчно
	м2
	47,00

	2
	Доставка и монтаж полиетиленово фолио
	м2
	47,00

	3
	Направа армирана бетонова настилка с H=0,10м. и B=0,80м. около сграда 
	м2
	47,00

	4
	Доставка и монтаж фусове за връзка на арм.бет.настилка със сграда
	кг
	30,00

	5
	Очукване стара мазилка
	м2
	225,00

	6
	Доставка и монтаж EPS-F топлоизолация с деб.2см., вкл.мрежа, дюбели, шпакловка, грундиране и ъглови протектори
	м2
	190,00

	7
	Външна силиконова мазилка 1,5мм - цветна
	м2
	190,00

	8
	Доставка и полагане XPS изолация с деб. 2см. по цокли, вкл.шпакловка, мрежа и дюбели
	м2
	35,00

	9
	Външна силикатна мазилка - мозаечна по цокли
	м2
	35,00

	10
	Фасадно скеле
	м2
	60,00

	11
	Демонтаж дървени прозорци 1,40/1,50м.
	бр
	6,00

	12
	Демонтаж дървени прозорци 0,70/1,50м.
	бр
	1,00

	13
	Демонтаж дървени прозорци 0,85/1,30м.
	бр
	1,00

	14
	Демонтаж входна дървена врата 1,10/2,00м.
	бр
	1,00

	15
	Изграждане на нов щурц над прозорци L=2,00м., B=0,25м.
	бр
	2,00

	16
	Изграждане на нов щурц над прозорци L=2,25м., B=0,25м.
	бр
	6,00

	17
	Изграждане на нов щурц над врата L=3,00м., B=0,25м.
	бр
	1,00

	18
	Доставка и монтаж PVC прозорец с размери 1,40/1,50м. с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	6,00

	19
	Доставка и монтаж PVC прозорец с размери 0,70/1,50м. с отваряем и комарник
	бр
	1,00

	20
	Доставка и монтаж PVC прозорец с размери 0,85/1,30м. с отваряем и комарник
	бр
	1,00

	21
	Доставка и монтаж алуминиева врата с размери 0,95/2,00м. 
	бр
	1,00

	22
	Доставка и монтаж подпрозоречна външна дъска
	м,
	12,00

	23
	Подмазване около прозорци и врати, вкл.ъглови протектори
	м,
	106,00

	24
	Разваляне същ.зидария  - старо WC
	м2
	26,00

	25
	Направа на ст.бет.колона 25/25 с H=3,00м.
	бр
	1,00

	26
	Направа на нова тухлена зидария
	м3
	4,00

	27
	Зазиждане отвор на входна врата
	м3
	1,20

	28
	Разделно събиране и  изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км.
	м3
	1,00

	 
	ПОКРИВ
	 
	 

	1
	Сваляне и сортиране на керемиди
	м2
	250,00

	2
	Демонтаж дъсчена обшивка 
	м2
	100,00

	3
	Демонтаж вагонна шарка под стряха
	м2
	35,00

	4
	Демонтаж улуци 
	м,
	55,00

	5
	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови 50%
	м2
	125,00

	6
	Препокриване с керемиди на възложителя върху дървена скара - стари 50%
	м2
	125,00

	7
	Доставка и монтаж дървена скара под керемиди
	м2
	250,00

	8
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана мин.120гр./м2
	м2
	250,00

	9
	Монтаж дъсчена обшивка 50% стара
	м2
	125,00

	10
	Доставка и монтаж дъсчена обшивка 50% нова
	м2
	125,00

	11
	Доставка и монтаж ребра 8/10см. до 4м. - нови
	бр
	25,00

	12
	Доставка и монтаж греди 10/12см. до 4м. - нови
	бр
	5,00

	13
	Доставка и монтаж капаци по било
	м,
	56,00

	14
	Направа обшивка на комин от поцинкована ламарина 
	м2
	4,00

	15
	Мазилка по комин
	м2
	8,00

	16
	Доставка и монтаж улава от поцинкована ламарина
	м2
	10,00

	17
	Доставка и монтаж улуци ф110
	м,
	55,00

	18
	Доставка и монтаж водосточна тръба ф110
	м,
	24,00

	19
	Доставка и монтаж водосточно казанче
	бр
	8,00

	20
	Доставка и монтаж изхвъргачи ф110
	бр
	8,00

	21
	Доставка и монтаж есове ф 110
	бр
	8,00

	22
	Доставка и монтаж челна профилирана дъска, вкл.лакиране
	м,
	55,00

	23
	Доставка и монтаж вагонна шарка под стряха, вкл.лакиране
	м2
	35,00

	24
	Разделно събиране и  изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км.
	м3
	5,00


Обособена позиция 11: "Сграда ДГ, с. Житница"; "Сграда читалище, с. Житница"; "Сграда ДСП, с. Житница"; "Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево", община Добричка
обект І: Сграда ДГ, с. Житница

Детската градина е разположена на първия етаж в сградата на ОУ „Стефан Kараджа“, находящо се в кв.10 по плана на с.Житница. Сграда е триетажна масивна. Извършван е ремонт, при който е подменена старата дървена дограма с нови PVC прозорци и врати в занималнята и спалното помещение. Входната врата към етажа на детската градина е стара и изметната. Казанчета на двете тоалетните чинии са повредени.  Канализационната инсталация в кухненския блок е изградена от окачени PVC тръби с недостатъчен диаметър и наклон, което води до непроводимост на отпадните води.

Предвижда се подмяна на тоалетни казанчета, нова PVC врата, регулиране на врата и прозорец в занималнята, подмяна на PVC тръби в кухненския блок.

• Демонтаж, доставка и монтаж WC казанче, вкл.отводняване и капак за тоал.чиния – 2бр; • Доставка и монтаж PVC врата – 1бр; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги – 12м.;

обект ІІ: Сграда читалище, с. Житница

Читалището се намира в кв.13 по регулационният план на с.Житница. Сградата е двуетажна, монолитна. През 2016г. е правен частичен ремонт на източния и югозападния скат на покрива. В неотремонтираните участъци има следи от течове.
Предвижда се демонтаж на старо покривно покритие (ондулин); обшивка от влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм; полагане битумни керемиди върху паропропусклива хидроизолационна мембрана; улами и обшивки от поцинкована ламарина; улуци и водосточни тръби.
• Демонтаж битумен лист /ондулин/ - 420м2; • Доставка и монтаж влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм – 420м2; • Доставка и полагане паропропусклива хидроизолационна мембрана – 420м2; • Доставка и полагане битумни керемиди – 420м2; • Доставка и полагане поцинкована ламарина за улама и по борд – 90м2; • Доставка и монтаж улуци ф 110 – 36м; • Доставка и монтаж водосточна тръба ф 110 – 30м;

обект ІIІ: Сграда ДСП, с. Житница
Домашният социален патронаж (ДСП) е разположен в подземния етаж на сградата на ОУ „Стефан Караджа“, находящо се в кв.10 по плана на с.Житница. По стените в преддверието се наблюдават хоризонтални пукнатини. Мазилката по тавана е подкожушена. Дървената облицовка е прогнила. Входната врата към подземния етаж  е стара и изметната. Складът за хранителни продукти е с подпухнал латекс по стени и таван.

Предвижда се демонтаж на стара дървена облицовка в преддверието, армировъчна мрежа с мазилка по стена, шпакловка и боядисване по стени и тавани, нова PVC врата.

• Демонтаж дървена облицовка – 8м2; • Доставка и полагане арм.мрежа ф 6 на полета 20/20см. – 14м2; • Вътрешна мазилка по стени – 14м2; • Шпакловка гипсова с мрежа – 34м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 60м2; • Боядисване с латекс двукратно – 60м2; • Доставка и монтаж PVC врата, вкл.подмазване – 1бр.

обект ІV: Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево

Регулацията на с. Крагулево се пресича от суходолие, формиращо воден отток. Връзката между двете части на селото се осъществява единствено по основната улица, съвпадаща с път DOB3092 /DOB2176, Крагулево-Черна/-Крагулево. На тази улица е изграден сводов мост. Продължението на същото улично платно пресича коритото на дерето без каквото и да е мостово съоръжение. Липсата на съоръжение води до постоянно заливане на улицата в периодите на продължителни интензивни валежи и снеготопене в района. За изграждането на водостока е изготвен инвестиционен проект.

Предвижда се изгарждане на стоманобетонова мостова конструкция, съставена от свободно лежаща пътна плоча, армирани стомано – бетонови  устои и крила, съгласно изискванията в изготвения проект.
• Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал – 51м3; • Доставка материали и направа кофраж за стени в и над основи, плоча – 99м2; • Доставка материали и полагане на бетон, клас В10 (C8/10), B25 (C20/25), B30 (C25/30) – 23,2м3; • Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III – 1100кг; Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см – 20м3; •  Доставка и монтаж метален парапет с H=0,90м., колове през 1,00м., вкл.грундиране и боядисване – 12м.
	ОП 11:КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"Сграда ДГ, с. Житница"; "Сграда читалище, с. Житница"; "Сграда ДСП, с. Житница"; "Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево", община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда ДГ, с.Житница
	 
	 

	1
	Демонтаж WC казанче
	бр
	2,00

	2
	Доставка и монтаж WC казанче, вкл.отводняване и капак за тоал.чиния
	бр
	2,00

	3
	Измазване на входни стъпала
	бр
	6,00

	4
	Демонтаж врата
	бр
	1,00

	5
	Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,80м., вкл.подмазване
	бр
	1,00

	6
	Ремонт и регулиране на врата и прозорец в занималня
	бр
	2,00

	7
	Демонтаж PVC тръба ф 50
	м,
	12,00

	8
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги
	м,
	12,00

	9
	Укрепване PVC тръба ф 110
	бр
	5,00

	10
	Почистване на подови сифони
	бр
	4,00

	 
	обект II Сграда читалище, с. Житница
	 
	 

	1
	Демонтаж битумен лист /ондулин/
	м2
	420,00

	2
	Доставка и монтаж влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм 
	м2
	420,00

	3
	Доставка и полагане паропропусклива хидроизолационна мембрана
	м2
	420,00

	4
	Доставка и полагане битумни керемиди
	м2
	420,00

	5
	Доставка и полагане поцинкована ламарина за улама и по борд 
	м2
	90,00

	6
	Доставка и монтаж улуци ф 110
	м,
	36,00

	7
	Доставка и монтаж водосточна тръба ф 110
	м,
	30,00

	8
	Доставка и монтаж водосточно казанче
	бр
	5,00

	9
	Доставка и монтаж изхвъргачи ф 110
	бр
	5,00

	10
	Доставка и монтаж есове ф 110
	бр
	5,00

	11
	Разделно събиране и изнасяне на стр. отпадъци от обекта на разстояние до 1км
	м3
	3,00

	 
	обект III Сграда ДСП, с. Житница
	 
	 

	 
	вход
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване
	бр
	1,00

	2
	Демонтаж дървена облицовка
	м2
	8,00

	3
	Очукване стара мазилка
	м2
	14,00

	4
	Доставка и полагане арм.мрежа ф 6 на полета 20/20см.
	м2
	14,00

	5
	Вътрешна мазилка по стени
	м2
	14,00

	6
	Шпакловка гипсова с мрежа
	м2
	24,00

	7
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	30,00

	8
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	30,00

	 
	склад хранителни продукти
	 
	 

	9
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	10,00

	10
	Шпакловка гипсова
	м2
	10,00

	11
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	30,00

	12
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	30,00

	 
	обект IV Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево
	 
	 

	 
	Конструктивни работи
	 
	 

	1
	Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал. 
	м3
	51,00

	2
	Изкоп земни почви, ръчно, за оформяне легло на основите
	м3
	2,00

	3
	Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м
	м3
	37,00

	4
	Механизирано разриване и планиране на излишните земни маси върху откосите на новия насип към устоите на съоръжението 
	м3
	12,00

	5
	Доставка материали и направа кофраж за стени в основи                                                              
	м2
	20,00

	6
	Доставка материали и направа кофраж за прави стени 
над основи, при височина до 3,00 м 
	м2
	61,00

	7
	Доставка материали и направа кофраж за плоча с равна долна повърхност, при височина до 3.00 м над терена
	м2
	18,00

	8
	Доставка материали и полагане на подложен бетон, клас В10 (C8/10)                     
	м3
	1,20

	9
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В25 (C20/25) - за фундаменти и крила 
	м3
	11,00

	10
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В30 (C25/30) - за стени устои
	м3
	7,00

	11
	Доставка материали и полагане на бетон за плоча, клас В30 (C25/30)
	м3
	4,00

	12
	Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III по приложени в чертежите спецификации
	кг
	1100,00

	13
	Доставка и монтаж метален парапет с H=0,90м.,колове през 1,00м., вкл.грундиране и боядисване
	м,
	12,00

	14
	Доставка и полагане арм.бетонова настилка пред сет.чешма
	м2
	20,00

	 
	Пътни работи
	 
	 

	1
	Направа насип от земни почви, включително взаимствен изкоп на транспорт и превоз до 5 км
	м3
	50,00

	2
	Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см
	м3
	20,00

	3
	Почистване повърхността на съществуваща трошено-каменна настилка от наноси и създаване връзка с новия пласт, чрез механизирано набраздяване
	мсм
	1,00


Обособена позиция 12: "Сграда автоспирка, с.Камен"; "Сграда читалище, с.Козлодуйци"; "Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци"; "Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци"; "Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково", община Добричка
Обект I: Сграда автоспирка, с.Камен: 

Автоспирката се намира в центъра на с.Камен. Едноетажна, монолитна сграда с метални врати и дограма. Мазилката по фасадата и по вътрешните стени и таван е подкожушена и изпадала. Липсват брави на входните врати. Пейките са в много лошо състояние. Няма изградена настилка между сградата и асфалтовото платно. 

Предвижда се: Мазилка по фасадата на сградата; Шпакловка и латекс на двете помещения; Нови брави за входните врати, Блажно боядисване на прозорци и врати, две пейки и арм.бетонова настилка пред сградата.

• Пръскана мазилка по фасада – 60м2; •Шпакловка гипсова с мрежа – 90м2; •Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 90м2; •Боядисване с латекс двукратно – 90м2; • Пейка с облегалка – 2бр; •Армирана бетонова настилка – 20м2.

Обект II : Сграда читалище, с.Козлодуйци
Читалището се намира в кв.32 по плана на с.Козлодуйци. Сградата е масивна двуетажна. В предходни години е препокриван покривът, а в залата е правен окачен таван. Част от окаченият таван в залата, над балкона, е паднал заедно с конструкцията. Предполагаемата причина е: прогнили греди от течове преди препокриването на покрива и натежалите две конструкции - стар таван, състоящ се от пластмасови пана на дървена обшивка и нов окачен таван.

Предвижда се: демонтаж на окачения таван, демонтаж на стар таван от пластмасови пана и дървена обшивка, нови греди, нови влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18м., нов противовлажен окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. и частична шпакловка и латекс на засегнатите места.
• Демонтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. – 60м2; Демонтаж стар таван от пластмасови пана и дъсчена обшивка – 60м2; • Укрепване и подпиране на съществуваща конструкция – 60м2; • Демонтаж, доставка и монтаж греди – 30бр; • Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм – 60м2; • Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. – противовлажен – 60м2; • Гипсова шпакловка – 95м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 95м2; • Доставка и полагане латекс по стени двукратно – 95м2.

Обект III : Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци

В гробищният парк, намиращ се в ПИ с индификатор 37 808.172.1. по плана на  с.Козлодуйци ще се изгради нова стопанска постройка, съгласно изготвено и представено конструктивно становище от конструктор с проектантска правоспособност КИИП.
Предвижда се: бетонови ивични основи, зидария от бетонови блокчета, дървена покривна конструкция, покрита с керемиди върху хидроизолационна мембрана и дървена скара. Външна циментова и бяла пръскана мазилка. Подова настилка от армиран бетон и циментова замазка. Таванът на постройката и обшивката под стряхата ще бъдат направени от OSB плоскости с деб.18мм, вкл.лакиране. По вътрешните стени е предвидена циментова мазилка и латекс на варова основа. PVC прозорец и врата. Около постройката ще бъде изграден водоплътен тротоар от армиран бетон.

• Доставка и полагане на бетон в основи и над основи – 4,3м3; • Зидария от бетонови блокчета – 7,5м3; • Покривна конструкция – 0,8м3; • Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара – нови – 22м2; • Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана  мин.120гр./м2 – 22м2; • Направа на двойна дървена скара под керемиди – 22м2; • Доставка и монтаж OSB с деб.18мм по таван и стреха, включено лакиране – 26м2; • Доставка и монтаж на профилирана челна дъска, вкл.лакиране – 16м; • Вътрешна циментова мазилка – 30м2; • Боядисване с латекс на варова основа – 30м2; Външна гладка мазилка – 35м2; • Бяла външна пръскана мазилка – 35м2; •Доставка и монтаж на PVC прозорец с р-ри 1,20/1,50 с отваряемо крило и външна подпрозоречна дъска – 1бр; • Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,90/2,00м. с брава и ключ – 1бр.

Обект IV : Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци

За безопасното преминаване през дерето на живеещите по ул. .“Дванадесета“ в с.Козлодуйци ще бъде изграден метална пешеходна пасарелка.
Предвижда се:изработка на мет.конструкция L=6,00м.,B=1,25м. от кух  и L-образен профил, рифелова ламарина, бетонови устои и метален парапет.
• Услуга с багер – 1,5мсм; • Доставка и полагане бетон B25 (C20/25) – 2м3; • Доставка L-образен профил 100//8мм и кух профил 100//4мм – 420кг.; •Доставка и монтаж метален парапет с H=0,80м. на пана 30/40см.

Обект V : Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково
Улицата, водеща към гробищния парк пресича коритото на дерето и е много стръмна. Чакълирана е, като част от шосировката е изнесена от проливните дъждове. Липсата на съоръжение води до постоянно заливане на улицата в периодите на продължителни интензивни валежи и снеготопене в района. Образува се локва със задържащо се водно ниво в продължителен период. Предвижването към гробичния парк е много затруднено.


Предвижда се изгарждане на стоманобетонова мостова конструкция, съставена от свободно лежаща пътна плоча, армирани стоманобетонови устои и крила.

• Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал.- 1,5мсм; • Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м – 0,5мсм; • Доставка материали и направа кофраж за стени в основи и стени при височина до 2,00м – 40м2; • Доставка материали и полагане на бетон, клас В10 (C8/10), B25 (C20/25), B30 (C25/30) – 11м3; • Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III – 400кг; Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см – 10м3.
	ОП 12:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"Сграда автоспирка, с.Камен"; "Сграда читалище, с.Козлодуйци"; "Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци"; "Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци"; "Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково", община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда автоспирка, с.Камен
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж брава за врата
	бр
	2,00

	2
	Блажно боядисване на врати и прозорци
	м2
	20,00

	3
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	90,00

	4
	Шпакловка гипсова с мрежа
	м2
	90,00

	5
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	90,00

	6
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	90,00

	7
	Пръскана мазилка по фасада
	м2
	60,00

	8
	Пейка с облегалка
	бр
	2,00

	9
	Армирана бетонова настилка
	м2
	20,00

	 
	обект II Сграда читалище, с. Козлодуйци
	 
	 

	1
	Фасадно скеле
	м2
	60,00

	2
	Демонтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. 
	м2
	60,00

	3
	Демонтаж стар таван от пластмасови пана и дъсчена обшивка
	м2
	60,00

	4
	Укрепване и подпиране на съществуваща конструкция
	м2
	60,00

	5
	Демонтаж греди 10/14см. - 4м.
	бр
	30,00

	6
	Доставка и монтаж греди 10/14см. - 4м. - нови
	бр
	30,00

	7
	Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм 
	м2
	60,00

	8
	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. - противовлажен
	м2
	60,00

	9
	Гипсова шпакловка 
	м2
	95,00

	10
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	95,00

	11
	Доставка и полагане латекс по стени двукратно  
	м2
	95,00

	12
	Почистване и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км.
	м3
	10,00

	 
	обект III Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци
	 
	 

	1
	Изкоп за основи 15/0,4/0,3
	м3
	1,80

	2
	Кофраж и декофраж
	м2
	8,00

	3
	Доставка и полагане на бетон В25 (C20/25) в основи и над основи 15/0,6/0,3
	м3
	2,70

	4
	Доставка и полагане подложен армиран  бетон с деб.10 см.
	м2
	16,00

	5
	Циментова замазка
	м2
	12,00

	6
	Направа на обратен насип и уплътняване
	м2
	13,00

	7
	Зидария от бетонови блокчета 15/0,2/2,5
	м3
	7,50

	8
	Покривна конструкция
	м3
	0,80

	9
	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови 
	м2
	22,00

	10
	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана  мин.120гр./м2
	м2
	22,00

	11
	Направа на двойна дървена скара под керемиди
	м2
	22,00

	12
	Доставка и монтаж нова дървена ламперия
	м2
	22,00

	13
	Изграждане и измазване на комин, вкл.мазилка и обшивка от поцинкована ламарина
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж OSB с деб.18мм по таван и включено лакиране
	м2
	16,00

	15
	Доставка и монтаж ъглови лайсни по таван
	м,
	14,00

	16
	Вътрешна циментова мазилка
	м2
	30,00

	17
	Външна гладка мазилка
	м2
	35,00

	18
	Пола от поц.ламарина
	м2
	7,00

	19
	Доставка и монтаж на профилирана челна дъска, вкл.лакиране
	м,
	16,00

	20
	Подравняване терен около сграда
	м2
	15,00

	21
	Армирана бетонова настилка около сграда с деб.10 см.
	м2
	15,00

	22
	Доставка и монтаж на PVC прозорец с р-ри 1,20/1,50 с отваряемо крило и външна подпрозоречна дъска
	бр
	1,00

	23
	Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,90/2,00м. с брава и ключ
	бр
	1,00

	24
	Обшивка стряха с OSB плоскости с вкл.лакиране
	м2
	10,00

	25
	Полагане на нови капаци и подмазване
	м,
	5,00

	26
	Боядисване с латекс на варова основа
	м2
	30,00

	27
	Бяла външна пръскана мазилка
	м2
	35,00

	28
	Розетка за комин
	бр
	1,00

	29
	Изготвяне и представяне на конструктивно становище от конструктор с проектантска правоспособност КИИП
	бр
	1,00

	 
	обект IV Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци
	 
	 

	1
	Услуга с багер
	мсм
	1,50

	2
	Доставка L-образен профил 100/100/8мм
	кг
	180,00

	3
	Доставка и полагане бетон B25 (C20/25)
	м3
	2,00

	4
	Доставка кух профил 100/100/4мм
	кг
	240,00

	5
	Доставка и монтаж рифелова ламарина 4мм.
	м2
	7,50

	6
	Монтаж мет.конструкция L=6,00м.,B=1,25м., вкл.грундиране и боядисване
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж метален парапет с H=0,80м. на пана 30/40см.
	м,
	12,00

	 
	обект V Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково
	 
	 

	 
	Конструктивни работи
	 
	 

	1
	Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал. 
	мсм
	1,50

	2
	Изкоп земни почви, ръчно, за оформяне легло на основите
	м3
	8,00

	3
	Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м
	мсм
	0,50

	4
	Механизирано разриване и планиране на излишните земни маси върху откосите на новия насип към устоите на съоръжението 
	мсм
	0,50

	5
	Доставка материали и направа кофраж за стени в основи и стени при височина до 2,00 м                                                              
	м2
	40,00

	6
	Доставка материали и полагане на подложен бетон, клас В10 (C8/10)
	м3
	1,00

	7
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В25 (C20/25) - за фундаменти и крила 
	м3
	4,00

	8
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В30 (C25/30) - за стени устои
	м3
	2,00

	9
	Доставка материали и полагане на бетон за плоча и борд, клас В30 (C25/30)
	м3
	4,00

	10
	Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III
	кг
	400,00

	 
	Пътни работи
	 
	 

	1
	Направа насип от земни почви, включително взаимствен изкоп на транспорт и превоз до 5 км
	м3
	30,00

	2
	Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см
	м3
	10,00

	3
	Почистване повърхността на съществуваща трошено-каменна настилка от наноси и създаване връзка с новия пласт, чрез механизирано набраздяване
	мсм
	1,00


Обособена позиция 13: "Сграда читалище, с.Ломница"; "Сграда Клуб на пенсионера, с.Ломница"; "Сграда автоспирка и клуб на пенсионера, с.Овчарово"; "Сграда ДГ, с.Овчарово"; "Външни санитарни възли - читалище, с.Овчарово"; "Сграда Клуб на пенсионера, с.Свобода"; "Сграда ДГ, с.Сливенци" , община Добричка
Обект I : Сграда читалище, с.Ломница

Читалището се намира в УПИ VII, кв.21 по плана на с.Ломница. Масивна двуетажна сграда. В предходни години е подменена дървената дограма с PVC и е извършван ремонт на покрива, при който не са подменени водосточните тръби. Мазилката по стрехата е оронена и на големи участъци липсваща. 


Предвижда се измазване на стрехата и подмяна на водосточните тръби.
• Подмазване стреха – 170м2; • Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби – 70м.

Обект II : Сграда Клуб на пенсионера, с.Ломница

Клубът на пенсионера се помещава на първия етаж в кметството, находящо се в УПИ XI, кв.21.Двуетажна масивна сграда. Дограмата в помещението е стара и изметната.

Предвижда се: Смяна на стара дървена дограма с нови PVC прозорци и врата, вкл.подмазване и освежаване на помещението.

•Демонтаж, доставка и монтаж PVC прозорец 2,40/1,40м., с едно отваряемо крило, комарник, вътрешна подпрозоречна дъска и подмазване – 3бр; •Демонтаж, доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване – 1бр; •Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 140м2; • Боядисване с латекс двукратно – 140м2.

Обект III : Сграда автоспирка и клуб на пенсионера, с.Овчарово
Сградата е едноетажна и масивна, находяща се в УПИ I, кв. 19 по регулационен план с.Овчарово. В предходна година са подменени три метални витрини с PVC. За довършване на фасада на сградата е необходимо смяна на още една метална витрина, един прозорец и една врата, които са в лошо състояние. Наложително е освежаване на фасадата. 

Предвижда се: Да се подмени дограмата, което ще подобри енергийната характеристика на сградата, да се извърши освежаване в клуба на пенсионера и ремонт в тоалетната.

• Демонтаж, доставка и монтаж ал.витрина 2,80/1,40м., вкл.подмазване – 1бр; •Демонтаж, Доставка и монтаж ал.врата 2,00/1,00, вкл.подмазване – 1бр; •Демонтаж, Доставка и монтаж PVC прозорче 0,90/0,80м., вкл.подмазване – 1бр; • Пръскана мазилка по фасада и борд – 120м2; • Шпакловка гипсова – 60м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 120м2; • Боядисване с латекс двукратно – 120м2; • Доставка и полагане фаянс, вкл.фугиране – 12м2; • Доставка и монтаж ТМ малка и голяма, вкл.сифон – 2бр; • Доставка и монтаж тоалетно седало с капак, вкл.присъединяване с канализация – 1бр.

Обект IV : Сграда ДГ, с.Овчарово


Сградата на детската градина е двуетажна масивна, находяща се в УПИ I, кв.12 по плана на с.Овчарово. За подобряване условията на работа на персонала и безопасността на децата, ще се извършват следните дейности: частична мазилка по северната фасада, подмяна на вътрешна водосточна тръба и воронка; в занималнята ще бъде подменена подовата настилка (балатум) с ламинат; нови вертикални щори; частичен ремонт на покрива над кухненския блок; подмяна на оградна мрежа.

• Направа мазилка по фасада – 70м2; • Доставка и монтаж PVC водосточна тръба ф 110 – 5м; •Демонтаж, Доставка и монтаж воронка с долно оттичане и хидроизолационна пола – 3бр; • Изравнителна замазка 2см – 56м2; • Доставка и полагане ламинат 8мм, вкл.подложка – 56м2; • Доставка и полагане ъглови первази – 30м; • Доставка и монтаж вертикални текстилни щори L=9,00м., H=2,00м; • Направа изравнителна замазка 2см – 60м2; • Доставка и полагане хидроизолация воалит - 2пласта с посипка с газопламъчно залепване – 60м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 35м2; • Боядисване с латекс двукратно – 35м2; • Доставка и монтаж бетонов кол с H=1,50м. – 46бр; • Доставка и монтаж оградна мрежа с H=1,50м.
Обект V: Външни санитарни възли - читалище, с.Овчарово

В двора на читалището ще се изградят нови външни санитарни възли,  съгласно изготвено и представено конструктивно становище от конструктор с проектантска правоспособност КИИП.

Предвижда се : изкоп за яма, бетонова плоча, зидария от тухли, дървена покривна конструкция, покрита с керемиди върху хидроизолационна мембрана и дървена скара. Нова челна профилирана дъска, включително лакиране. Външна пръскана мазилка. Подова настилка от армиран бетон и циментова замазка. По вътрешните стени е предвидена циментова мазилка и латекс на варова основа. Дървени врати. 
• Изкоп за яма с р-ри 1,00/2,00/3,00 – 6м3; • Доставка и полагане бетон В 15 (C10/15) за под – 1,4м3; • Тухлена зидария на варов р-р с деб. 250мм – 6м3; • Покривна конструкция – 0,40м3; • Доставка и монтаж дървена ламперия - нова  - 12м2; • Доставка и монтаж дървена скара - нова – 12м2; • Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана мин.120гр./м2 – 12м2; • Препокриване с нови керемиди на изпълнителя  - 12м2; • Доставка и монтаж челна дъска, вкл.лакиране  - 12м; •Външна пръскана мазилка – 28м2; • Вътрешна мазилка – 26м2; • Латекс на варова основа – 26м2; Дървени врати – 2бр.

Обект VI: Сграда Клуб на пенсионера, с.Свобода
Сградата се намира в УПИ IV 138 кв.10 по плана на с.Свобода. Едноетажна масивна сграда. В предходната година бе сменена част от дограмата. С цел подобряването на енергийната характеристика на сградата е необходимо подмяна и на останала част от дървената дограма с PVC. Щурцовете на прозорците са провиснали. Мазилката по фасадата около несменените прозорци е подкожушена и на участъци липсваща.
Предвижда се: Подмяна на прозорци, изграждане на нови щурцове и частична мазилка по фасадата. 
•Демонтаж, доставка и монтаж PVC прозорец 1,50/1,90м., едно отваряемо крило, комарник, вкл.подмазване – 6бр; • Изграждане на нов щурц над прозорец – 6бр; • Частично измазване по фасадата – 50м2.

Обект VII: Сграда ДГ, с.Сливенци
Сградата на детската градина е едноетажна монолитна, находяща се в УПИ X, кв.3 по плана на с.Сливенци. В предходни години е правен ремонт в сградата -  сменена  дървената дограма с PVC, ламинат в занималнята и спалнята. По окаченият таван в коридора се наблюдават следи от течове. Мазилката в учителската стая е подкожушена. Около северната част на сградата няма изграден водоплътен тротоар и дъждовните води пропиват в основите и стените. Според изискванията на РЗИ е необходимо изграждане на още една тоалетна клетка и ремонт на ниска ваничка за измиване. 
Предвижда се: смяна на улами и частично пренареждане на керемиди; вътрешна изолация, шпакловка и латекс по стени в учителска стая; армирана бетонова настилка по северната част на сградата. В кухненският блок ще се направят нови контактни излази. Изграждане на нова тоалетна клетка и ремонт на ваничката за измиване.

• Частично пренареждане  с нови керемиди около улами – 30м2; • Доставка и полагане поцинкована ламарина за улами B=1,00м. – 28м2; • Доставка и монтаж XPS изолация с деб. 2см., вкл.мрежа, дюбели, шпакловка, грундиране и ъглови протектори – 12м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 50м2; • Боядисване с латекс двукратно – 50м2; • Направа армирана бетонова настилка с H=0,10м. и B=0,80м. около сграда – 20м2; •Демонтаж, доставка и монтаж теракот, вкл.фугиране – 2м2; • Доставка и монтаж ПС ф 50, рогов – 1бр; • Доставка и монтаж фаянс за нова клетка – 6м2; • Доставка и монтаж тоалетна чиния деца, вкл.дъска и отводняване – 1бр; • Доставка и монтаж тоалетно казанче деца, вкл.захранване с вода – 1бр; • Доставка и монтаж на външен контакт, вкл.кабел – 6бр;
	
	
	
	

	ОП 13:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ: "Сграда читалище, с.Ломница"; "Сграда Клуб на пенсионера, с.Ломница"; "Сграда автоспирка и клуб на пенсионера, с.Овчарово"; "Сграда ДГ, с.Овчарово"; "Външни санитарни възли - читалище, с.Овчарово"; "Сграда Клуб на пенсионера, с.Свобода"; "Сграда ДГ, с.Сливенци" , община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда читалище, с.Ломница
	 
	 

	1
	Демонтаж водосточни тръби
	м,
	30,00

	2
	Фасадно скеле
	м2
	90,00

	3
	Доставка и монтаж водосточни тръби, вкл.фитинги и скоби
	м,
	70,00

	4
	Доставка и монтаж водосточни казанчета
	бр
	8,00

	5
	Подмазване стреха
	м2
	170,00

	 
	обект II Сграда Клуб на пенсионера, с.Ломница
	 
	 

	1
	Демонтаж метални решетки
	бр
	3,00

	2
	Демонтаж стари прозорци
	бр
	3,00

	3
	Демонтаж входна врата
	бр
	1,00

	4
	Доставка и монтаж PVC прозорец 2,40/1,40м., с едно отваряемо крило, комарник, вътрешна подпрозоречна дъска и подмазване
	бр
	3,00

	5
	Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване
	бр
	1,00

	6
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	140,00

	7
	Боядисване с латекс двукратно 
	м2
	140,00

	 
	обект III Сграда автоспирка и клуб на пенсионера, с.Овчарово
	 
	 

	1
	Демонтаж метална витрина
	бр
	1,00

	2
	Демонтаж врата
	бр
	1,00

	3
	Демонтаж прозорче
	бр
	1,00

	4
	Доставка и монтаж ал.витрина 2,80/1,40м.
	бр
	1,00

	5
	Доставка и монтаж ал.врата 2,00/1,00
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж PVC прозорче 0,90/0,80м.
	бр
	1,00

	7
	Подмазване около прозорци и врати, вкл.ъглови протектори
	м,
	30,00

	8
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	60,00

	9
	Шпакловка гипсова 
	м2
	60,00

	10
	Пръскана мазилка по фасада и борд
	м2
	120,00

	11
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	120,00

	12
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	120,00

	13
	Доставка и полагане фаянс, вкл.фугиране
	м2
	12,00

	14
	Доставка и монтаж ТМ малка, вкл.сифон
	бр
	1,00

	15
	Доставка и монтаж ТМ голяма, вкл.сифон
	бр
	1,00

	16
	Доставка и монтаж СК 3/4" с ръкохватка
	бр
	1,00

	17
	Доставка и монтаж тоалетно седало с капак, вкл.присъединяване с канализация
	бр
	1,00

	 
	обект IV Сграда ДГ, с.Овчарово
	 
	 

	 
	ФАСАДА
	 
	 

	1
	Очукване мазилка
	м2
	60,00

	2
	Направа мазилка 
	м2
	60,00

	3
	Пръскана мазилка по фасада
	м2
	60,00

	4
	Обръщане дограма
	м,
	100,00

	5
	Демонтаж водосточна тръба 
	м,
	5,00

	6
	Демонтаж воронка
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж PVC водосточна тръба ф 110
	м,
	5,00

	8
	Доставка и монтаж воронка с долно оттичане и хидроизолационна пола
	бр
	1,00

	9
	Замонолитване отвор
	бр
	1,00

	 
	ЗАНИМАЛНЯ
	 
	 

	1
	Демонтаж балатум
	м2
	56,00

	2
	Изравнителна замазка 2см
	м2
	56,00

	3
	Доставка и полагане ламинат 8мм, вкл.подложка
	м2
	56,00

	4
	Доставка и полагане ъглови первази
	м
	30,00

	5
	Доставка и монтаж преходна лайсна
	м
	20,00

	6
	Доставка и монтаж вертикални текстилни щори L=9,00м., H=2,00м.
	бр
	1,00

	 
	РЕМОНТ ОГРАДА
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж бетонов кол с H=1,50м.
	бр
	46,00

	2
	Доставка и монтаж оградна мрежа с H=1,50м.
	м,
	165,00

	 
	ПОКРИВ КУХНЕНСКИ БЛОК 
	 
	 

	1
	Демонтаж стара изолация на покрив
	м2
	60,00

	2
	Направа изравнителна замазка 2см
	м2
	60,00

	3
	Доставка и полагане хидроизолация воалит - 2пласта с посипка с газопламъчно залепване
	м2
	60,00

	4
	Демонтаж, доставка и монтаж воронка с долно оттичане
	бр
	2,00

	5
	Доставка и монтаж ламарина по борд и комин
	м2
	4,00

	6
	Мазилка по комин
	м2
	4,00

	7
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	35,00

	8
	Боядисване с латекс двукратно 
	м2
	35,00

	9
	Натоварване и извозване стр.отпадъци
	м3
	5,00

	 
	обект V Външни санитарни възли - читалище, с.Овчарово
	 
	 

	1
	Изкоп за яма с р-ри 1,00/2,00/3,00
	м3
	6,00

	2
	Кофраж за плоча под
	м2
	6,00

	3
	Доставка и полагане бетон В15 (C10/15)  за под
	м3
	1,40

	4
	Тухлена зидария на варов р-р с деб. 250мм
	м3
	6,00

	5
	Доставка и монтаж дървена врата вкл. брава, дръжки 0,70/2,00
	бр
	2,00

	6
	Вътрешна мазилка
	м2
	26,00

	7
	Външна пръскана мазилка
	м2
	28,00

	8
	Латекс на варова основа
	м2
	28,00

	9
	Арматура стомана А ІІІ
	кг
	50,00

	10
	Направа на нова покривна конструкция
	м3
	0,40

	11
	Доставка и монтаж дървена скара - нова
	м2
	12,00

	12
	Доставка и монтаж дървена ламперия - нова
	м2
	12,00

	13
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана мин.120гр./м2
	м2
	12,00

	14
	Препокриване с нови керемиди на изпълнителя
	м2
	12,00

	15
	Доставка и монтаж челна дъска, вкл.лакиране
	м,
	12,00

	16
	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка
	м2
	7,00

	17
	Циментова замазка по под
	м2
	6,00

	18
	Изготвяне и представяне на конструктивно становище от конструктор с проектантска правоспособност КИИП
	бр
	1,00

	 
	обект VI Сграда Клуб на пенсионера, с.Свобода
	 
	 

	1
	Демонтаж стара дограма
	бр
	6,00

	2
	Изграждане на нов щурц над прозорец L=2,75м., B=0,25м.
	бр
	6,00

	3
	Доставка и монтаж PVC прозорец 1,50/1,90м., едно отваряемо крило, комарник
	бр
	6,00

	4
	Подмазване около прозорци, вкл.ъглови протектори
	м,
	42,00

	5
	Частично измазване по фасадата
	м2
	50,00

	6
	Почистване и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км.
	м3
	2,00

	 
	обект VII Сграда ДГ, с.Сливенци
	 
	 

	 
	WC ДЕЦА
	 
	 

	1
	Демонтаж моноблок
	бр
	1,00

	2
	Доставка и монтаж тоалетна чиния деца, вкл.дъска и отводняване
	бр
	1,00

	3
	Доставка и монтаж тоалетно казанче деца, вкл.захранване с вода
	бр
	1,00

	4
	Демонтаж фаянс стени нова клетка
	м2
	6,00

	5
	Доставка и монтаж фаянс за нова клетка
	м2
	6,00

	 
	ОТВОДНЯВАНЕ ВАНИЧКА 
	 
	 

	1
	Демонтаж теракот
	м2
	2,00

	2
	Направа улей в бетонов под 15/15см.
	м,
	2,00

	3
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги
	м,
	2,00

	4
	Доставка и монтаж ПС ф 50, рогов
	бр
	1,00

	5
	Присъединяване към същ.канализация, вкл.фитинги
	бр
	1,00

	6
	Измазване канализация
	м,
	2,00

	7
	Доставка и монтаж теракот, вкл.фугиране 
	м2
	2,00

	 
	КУХНЕНСКИ БЛОК - ЕЛ.ИНСТАЛАЦЯ
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на външен контакт, вкл.кабел
	бр
	6,00

	2
	Доставка и монтаж кабел канал
	м
	20,00

	 
	ПОКРИВ 
	 
	 

	1
	Частично пренареждане  с нови керемиди около улами
	м2
	30,00

	2
	Доставка и полагане поцинкована ламарина за улами B=1,00м. 
	м2
	28,00

	 
	УЧИТЕЛСКА СТАЯ
	 
	 

	1
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	12,00

	2
	Доставка и монтаж XPS изолация с деб. 2см., вкл.мрежа, дюбели, шпакловка, грундиране и ъглови протектори
	м2
	12,00

	3
	Шпакловка гипсова с мрежа
	м2
	12,00

	4
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	5
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	50,00

	6
	Подравняване терен около сграда - ръчно
	м2
	20,00

	7
	Доставка и монтаж полиетиленово фолио
	м2
	20,00

	8
	Направа армирана бетонова настилка с H=0,10м. и B=0,80м. около сграда 
	м2
	20,00

	9
	Доставка и монтаж фусове за връзка на арм.бет.настилка със сграда
	кг
	20,00

	10
	Почистване и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км.
	м3
	2,00


Обособена позиция 14: "Алея за пешеходна връзка, с.Черна"; "Изграждане на предпазни огради и съоръжения по ул. 1-ва, с.Черна"; "Сграда читалище, с.Черна"; "Преместване и монтиране на спортни съоръжения и уреди, с.Черна"; "Сграда физкултурен салон в училищен двор, с.Черна", община Добричка
Обект I : Алея за пешеходна връзка, с.Черна

Предвижда се изграждане на алея за пешеходна връзка между ул. „Девета“ и ул.“Седемнадесета“ с дължина 150м. и ширина 2,80м. Необходимо е теренът да се подравни, оформи и уплътни много добре, тъй като същият е с голяма денивелация. Подложката да бъде от чакъл с дебелина 15см. Армираната бетонова настилка да бъде с дебелина 15см. и бетон B35 (C28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.
• Машинно подравняване и уплътняване на терен – 450м2; • Кофраж и декофраж – 90м2; • Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон B35 (C28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м. – 420м2; • Доставка и полагане чакъл за подложка 15см. – 76,50м3.

Обект II : Изграждане на предпазни огради и съоръжения по ул. 1-ва, с.Черна

По ул.„Първа“ в селото се налага изграждане на предпазни огради от метални профили с дължина 200м. и височина 90см., тъй като улицата е много стръмна и има изградена канавка. Има разрушения по водостока на същата улица, на който е необходимо укрепване и ограничаване в областта на пътното платно.

• Доставка и монтаж на предпазни огради от метални профили с H=0,90м. и ръкохватка, вкл.грундиране и боядисване – 200м.; • Кофраж и декофраж борд на водосток – 16м2; • Доставка и полагане бетон B20 (C15/20) за борд на водосток – 3,80м3; • Заготовка, доставка и монтаж арматура АIII за борд на водосток – 60кг.

Обект III : Сграда читалище, с.Черна

Читалището е двуетажна, масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.22 по плана на с.Черна. Ремонт на покрива на сградата е правен в предходните години. Няма добре изградена връзка между стената и ската на по-ниската част от сградата. Вследствие на това при обилни валежи от дъжд или сняг в помещението влиза вода. Това е довело до падналия таван вътре. В помещението има бетонова мивка, която е в лошо състояние. Входната врата е стара и изметната.


Предвижда се: ремонт на покрива -  обшивка (лента) от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина мин.28мм., вкл.лайсна; подмяна на прогнили греди и затваряне на тавана с OSB плоскости с деб.18мм.; нов окачен таван и осветително тяло; къртене бетонова мивка, нова Вик инсталация; шкаф мивка и проточен бойлер 5л. с батерия,  теракот и фаянс около нова мивка, PVC врата.

• Доставка и монтаж обшивка (лента) от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина мин.28мм., вкл.лайсна и уплътняващо вещество – 10м.; • Доставка и монтаж греди 8/10см. - 4м. – нови – 2бр; • Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм – 15м2; • Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. – противовлажен – 15м2; • Доставка и монтаж ЛОТ 4х18 – 2бр; • Доставка и полагане теракот, вкл.фугиране – 5м2; • Доставка и полагане фаянс по стени, вкл.фугиране -6м2; • Доставка и монтаж кухненски шкаф с мивка, вкл.присъединяване с канализация – 1бр.; • Доставка и монтаж проточен бойлер 5л. с батерия, вкл.ел.захранване – 1бр.; • Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN 16, вкл.фитинги, изолация и укрепване – 6м; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги – 4м.; • Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,95/2,00м. – 1бр.

Обект IV : Преместване и монтиране на спортни съоръжения и уреди, с.Черна
Спортните съоръжения, беседка и пейки се намират в двора на училището, находящо се в УПИ I, кв.24 по плана на с.Черна. За да могат да се използват от по-голяма част от населението се налага преместването им в парка пред читалището в селото. 

• Демонтаж, транспорт, монтаж и ремонт беседка – 1бр; • Демонтаж, доставка и монтаж на покривно покритие битумни керемиди за беседка – 12м2; • Демонтаж, транспорт и монтаж пейки – 2бр; • Демонтаж, транспорт и монтаж спортно съоръжение – 1бр; • Доставка и полагане арм.бетонова настилка за беседка, пейки и спортен уред – 6,5м3.

Обект V : Сграда физкултурен салон в училищен двор, с.Черна

Физкултурният салон е разположен в двора на училището, находящо се в УПИ I, кв.24 по плана на с.Черна. В миналите години е правен ремонт, състоящ се в подмяна на старата дограма с нови PVC прозорци и входна врата. Подовата настилка (дюшеме) е стара, с множество разрушения и на участъци липсваща. Двете тоалетни клетки са без врати, начупен фаянс, прекъсната ВиК инсталация и пукнати, захабени тоалетни чинии и мивки.
Предвижда се: демонтаж на стара подова настилка, направа на армирана бетонова настилка, подмяна на водопроводна и канализационна инсталация, ново санитарно оборудване и PVC врати.

• Демонтаж стара подова настилка (дюшеме) – 300м2; • Доставка и полагане арм.бет.настилка 10см. – 300м2; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 160, вкл.фитинги до шахта – 40м; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги – 12м; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги – 12м; • Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN 16, вкл.фитинги, изолация и укрепване – 36м; • Доставка и полагане фаянс по стени – 31м2; • Доставка и полагане теракот – 12м2; • Доставка и монтаж подов сифон ф 50 – 2бр; •Доставка и монтаж моноблок , вкл.отводняване и капак – 2бр; • Доставка и монтаж ТМ, вкл.конзола и отводняване – 2бр; • Доставка и монтаж проточен бойлер с батерия – 2бр; • Доставка и монтаж ел.контакт – 2бр; • Доставка и монтаж ел.ключ – 4бр; • Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло – 4бр; • Доставка и монтаж  PVC врата 2,00/0,70м., вкл.подмазване – 4бр.
	ОП 14:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ: "Алея за пешеходна връзка, с.Черна"; "Изграждане на предпазни огради и съоръжения по ул. 1-ва, с.Черна"; "Сграда читалище, с.Черна"; "Преместване и монтиране на спортни съоръжения и уреди, с.Черна"; "Сграда физкултурен салон в училищен двор, с.Черна", община Добричка

	

	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Алея за пешеходна връзка, с.Черна
	 
	 

	1
	Машинно подравняване и уплътняване на терен
	м2
	450,00

	2
	Кофраж и декофраж 
	м2
	90,00

	3
	Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон B35 (C28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.
	м2
	420,00

	4
	Доставка и полагане чакъл за подложка 15см.
	м3
	76,50

	 
	обект II Изграждане на предпазни огради и съоръжения по ул. 1-ва, с.Черна
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на предпазни огради от метални профили с H=0,90м. и ръкохватка, вкл.грундиране и боядисване
	м,
	200,00

	2
	Кофраж и декофраж борд на водосток
	м2
	16,00

	3
	Доставка и полагане бетон B20 (C16/20) за борд на водосток
	м3
	3,80

	4
	Заготовка, доставка и монтаж арматура АIII за борд на водосток
	кг
	60,00

	 
	обект III Сграда читалище, с.Черна
	 
	 

	1
	Фасадно скеле
	м2
	20,00

	2
	Частично пренареждане с нови керемиди 
	м2
	10,00

	3
	Доставка и монтаж обшивка (лента) от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина мин.28мм., вкл.лайсна и уплътняващо вещество
	м,
	10,00

	4
	Демонтаж фазерни плоскости
	м2
	10,00

	5
	Доставка и монтаж греди 8/10см. - 4м. - нови
	бр
	2,00

	6
	Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм 
	м2
	15,00

	7
	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. - противовлажен
	м2
	15,00

	8
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18
	бр
	2,00

	9
	Къртене на стара бетонова мивка
	бр
	1,00

	10
	Циментова замазка
	м2
	5,00

	11
	Доставка и полагане теракот, вкл.фугиране
	м2
	5,00

	12
	Доставка и монтаж ъглови лайсни за теракот
	м,
	12,00

	13
	Демонтаж фаянс
	м2
	3,00

	14
	Демонтаж тръби
	м,
	6,00

	15
	Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN 16, вкл.фитинги, изолация и укрепване
	м,
	6,00

	16
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги 
	м,
	4,00

	17
	Доставка и полагане фаянс по стени, вкл.фугиране
	м2
	6,00

	18
	Доставка и монтаж кухненски шкаф с мивка, вкл.присъединяване с канализация
	бр
	1,00

	19
	Доставка и монтаж ел.контакт
	бр
	1,00

	20
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр
	1,00

	21
	Доставка и монтаж проточен бойлер 5л. с батерия, вкл.ел.захранване
	бр
	1,00

	22
	Демонтаж врата
	бр
	1,00

	23
	Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,95/2,00м. 
	бр
	1,00

	24
	Подмазване около врата
	м,
	10,00

	 
	обект IV Преместване и монтиране на спортни съоръжения и уреди, с.Черна
	 
	 

	1
	Демонтаж беседка
	бр
	1,00

	2
	Демонтаж пейки
	бр
	2,00

	3
	Демонтаж спортен уред
	бр
	1,00

	4
	Транспорт за преместването - 1км.
	бр
	1,00

	5
	Кофраж и декофраж
	м2
	40,00

	6
	Доставка и полагане арм.бетонова настилка за беседка, пейки и спортен уред
	м3
	6,50

	7
	Монтаж на беседка
	бр
	1,00

	8
	Монтаж на пейки
	бр
	2,00

	9
	Монтаж на спортен уред
	бр
	1,00

	10
	Демонтаж, доставка и монтаж на покривно покритие (петоъгълник) битумни керемиди за беседка
	м2
	12,00

	 
	обект V Сграда физкултурен салон в училищен двор, с.Черна
	 
	 

	1
	Демонтаж стара подова настилка (дюшеме)
	м2
	300,00

	2
	Натоварване и извозване стр.отпадъци
	м3
	20,00

	3
	Доставка и полагане арм.бет.настилка 10см.
	м2
	300,00

	 
	WC
	 
	 

	1
	Демонтаж врата
	бр
	4,00

	2
	Демонтаж фаянс
	м2
	24,00

	3
	Демонтаж тоалетно седало
	бр
	2,00

	4
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 160, вкл.фитинги до шахта
	м,
	40,00

	5
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги 
	м,
	12,00

	6
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги 
	м,
	12,00

	7
	Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN 16, вкл.фитинги, изолация и укрепване
	м,
	36,00

	8
	Доставка и полагане фаянс по стени 
	м2
	31,00

	9
	Доставка и полагане теракот 
	м2
	6,00

	10
	Доставка и монтаж подов сифон ф 50
	бр
	2,00

	11
	Доставка и монтаж моноблок , вкл.отводняване и капак
	бр
	2,00

	12
	Доставка и монтаж ТМ, вкл.конзола и отводняване
	бр
	2,00

	13
	Доставка и монтаж проточен бойлер с батерия
	бр
	2,00

	14
	Държач за тоал.хартия
	бр
	2,00

	15
	Доставка и монтаж ел.контакт
	бр
	2,00

	16
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр
	4,00

	17
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло
	бр
	4,00

	18
	Доставка и монтаж  PVC врата 2,00/0,70м., вкл.подмазване
	бр
	4,00


Обособена позиция 15: "Административна сграда – кметство в с.Победа, ул.”Първа” № 34, собственост на община Добричка – АОС № 6300 от 10.10.2012 год." 
обект І: "Административна сграда -  кметство в с.Победа"

Сградата на кметството се намира в УПИ ХІІ в квартал 32 по регулационния план на с.Победа. Тя е монолитна двуетажна. Сградата е в режим на съсобственост, като съгласно акт за общинска собственост № 6300/10.10.2012год. собственост на община Добричка е целия втори етаж със ЗП 193кв.м. и 65,56% ид.ч. от общите части на сградата. През годините община Добричка е извършвала ремонти на отделни части от сградата. Извършен е основен ремонт на покрива, подменени са дървените прозорци на втория етаж – частта която се ползва от кметството. Подменена е и входната врата. Изграден е вътрешен санитарен възел на втория етаж. Направена е водоплътна мазилка около цялата сграда, като от източната, северната и южната част са поставени и бетонови цветни плочи. 
Предвижда се: 
Да се изпълни топлоизолация на сградата с ЕPS 8см. с включени профили, мрежа, шпакловка, грундиране и силиконова минерална мазилка в съответствие с изискванията за икономия на енергия и топлосъхранение. 
І-ви вариант: В бюджета на общината са заложени средства за ремонт на  цялата предна /източна/ фасада, а на западната, северната и южната фасади само втория етаж, като ще се извърши и боядисване на цялата стреха. Дейностите и количествата са следните:


Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 80мм – 285м2; Топлоизолация на външни стени цокъл с ХPS с дебелина 20мм – 8м2; Топлоизолация около прозорци с ХPS с дебелина 10мм с включени ъглови лайсни – 100мл; Дюбелиране, шпакловка с мрежа и профили топлоизолация – 293м2; Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 – 285м2; Мозаечна минерална мазилка фина цокъл – 8м2; Боядисване с блажна боя по стреха – 42м2; 
ІІ–ри вариант: При съгласие на съсобствениците, ремонтът може да се извърши  на цялата сграда, като се подменят и прозорци на първи етаж. Максималните количества и видове дейности, който може да се извършат са:

Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 80мм – 430м2; Топлоизолация на външни стени цокъл с ХPS с дебелина 20мм – 12м2; Топлоизолация около прозорци с ХPS с дебелина 10мм с включени ъглови лайсни – 155мл; Дюбелиране, шпакловка с мрежа и профили топлоизолация – 442м2; Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 – 430м2; Мозаечна минерална мазилка фина цокъл – 12м2; Боядисване с блажна боя по стреха – 42м2; Доставка и монтаж РVС прозорец 100/200 с едно отваряемо крило и комарник – 14бр;
	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА – І-ви вариант, 

за който са осигурени средства от бюджета на общината

	ЗА ОБЕКТ: "Административна сграда – кметство в с.Победа, ул.”Първа” № 34, собственост на община Добричка – АОС № 6300 от 10.10.2012 год." 

	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект ІV: Сграда кметство с.Победа
	 
	 

	1
	Монтаж и демонтаж работно скеле
	м2
	420,00

	2
	Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 80мм
	м2
	285,00

	3
	Топлоизолация на външни стени цокъл с ХPS с дебелина 20мм
	м2
	8,00

	4
	Топлоизолация около прозорци с ХPS с дебелина 10мм с включени ъглови лайсни
	мл
	100,00

	5
	Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска
	мл
	20,00

	6
	Дюбелиране, шпакловка с мрежа и профили топлоизолация
	м2
	293,00

	7
	Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 
	м2
	285,00

	8
	Доставка и монтаж водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални ръбове на топлоизолации
	мл
	60,00

	9
	Мозаечна минерална мазилка фина цокъл
	м2
	8,00

	10
	Боядисване с блажна боя по стреха
	м2
	42,00

	11
	Боядисване с фасаген около прозорци
	мл
	100,00

	12
	Боядисване с фасаген по козирка
	м2
	3,00

	13
	Грунд за силиконова мазилка
	м2
	285,00

	14
	Грунд за мозаечна минерална мазилка цокъл
	м2
	8,00

	15
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00


	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА – ІI-ри вариант 

възможно най-големи количества по видове СМР, които биха могли да се извършат при осиугуряване на финансиране от съсобствениците

	ЗА ОБЕКТ: "Административна сграда – кметство в с.Победа, ул.”Първа” № 34, собственост на община Добричка – АОС № 6300 от 10.10.2012 год." 

	

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект ІV: Сграда кметство с.Победа
	 
	 

	1
	Монтаж и демонтаж работно скеле
	м2
	420,00

	2
	Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 80мм
	м2
	430,00

	3
	Топлоизолация на външни стени цокъл с ХPS с дебелина 20мм
	м2
	12,00

	4
	Топлоизолация около прозорци с ХPS с дебелина 10мм с включени ъглови лайсни
	мл
	155,00

	5
	Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска
	мл
	28,00

	6
	Дюбелиране, шпакловка с мрежа и профили топлоизолация
	м2
	442,00

	7
	Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 
	м2
	430,00

	8
	Доставка и монтаж водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални ръбове на топлоизолации
	мл
	60,00

	9
	Мозаечна минерална мазилка фина цокъл
	м2
	12,00

	10
	Боядисване с блажна боя по стреха
	м2
	42,00

	11
	Боядисване с фасаген около прозорци
	мл
	155,00

	12
	Грунд за силиконова мазилка
	м2
	430,00

	13
	Грунд за мозаечна минерална мазилка цокъл
	м2
	12,00

	14
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00

	15
	Демонтаж прозорец 100/200
	бр
	14,00

	16
	Доставка и монтаж РVС прозорец 100/200 с едно отваряемо крило и комарник
	бр
	14,00


Забележки:
1. Всички количества в гореупоменатите количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят с протокол, съставен от представители на Възложителят и Изпълнителя. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора;

2. При попълването на Количествените и стойностни сметки да се използват приложените образци на Възложителя. Предложената от Участника  цена за всеки обект от обособената позиция не може да надвишава посочения осигурен финансов ресурс. 
II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!
Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки. 

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България. Особено внимание следва да се отдели на:

· Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.
Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) както и към Камарата на строителите в България  (https://www.ksb.bg/ ).

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика. 
1.ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между Изпълнителя и Възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.

Съоръжения на обекта
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителя ще информира Изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Ползване на обекта
Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали.
Изпълнителят следва  да  почисти обекта  и да го приведе в състоянието, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната площадка и да извози от границите на обекта отпадъците и временното строителство за негова сметка.

Трудова и здравна безопасност на работното място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на ремонтните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
С оглед предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности и тяхното обзавеждане и оборудване от неблагоприятни атмосферни влияния Изпълнителят стриктно спазва технологичната  последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности, тяхното обзавеждане и оборудване.

Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция и справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.
Осигуряване и контрол на качеството 
Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката. 
Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи


А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната количествена сметка, респективно и в количествената и стойностна сметка, приложение към ценовото предложение (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)


Б) Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Всички количества в количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят. За целта от представители на Възложителя и Изпълнителя се съставя протокол. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на допълнителни количества от даден вид работи, които са необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са вследствие на вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи се извършва след съставяне на протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя и след одобрение от Възложителя.
В) Приемане на работите 

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло съгласно КСС, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.
Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 
Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.
Г) Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 
Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 
Проверка на доставените материали
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. Изпълнителят подготвя подробни работни графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите следва да бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти.
Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.
Материали

За всички СМР да се спазват:

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР);.
- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България.

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност  при пожар.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012

г., в сила от 13.11.2012 г.
Всички действащи закони и наредби в Република България и ЕС, касаещи предмета

на поръчката.
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Влаганите материали трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.
2.ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Подмяна на дървена дограма с нова PVC

Съществуващите дървени и стоманени рамки трябва да се отстранят и да се складират. Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор. Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с мазилка или гипсокартон и алуминиеви ъглови профили,  шпакловка и боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се фиксират към отворите на сградата с шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 кв.м  трябва да е шест а за прозорци по-малки от 5 кв.м  десет.
Монтажа на прозорците трябва да бъде съобразен с монтажа на външни и вътрешни  подпрозоречни дъски.
Мрежите против комари /противокомарниците/ да се изпълняват само на отваряемите крила.

Вратите  изработени от алуминий  и PVC  да са  оборудване с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки. Вратите да се фиксират чрез шпилки и винтове. Връзките да се запълнят с пяна. Да бъдат фиксирани  с минимум с три скрепителни елемента на всяка една от страните.

Покривни работи и хидроизолация
Работата включва сваляне и сортиране, подмяна на старите цигли, капаци, деформирани или счупени греди и ребра. Полагане на нова дървена скара и подкеремидна мембрана. Частично подменяне на дървена ламперия.Старата обшивка, около комина и уламата се демонтира там където е предписано. Старите улуци, водосточни тръби, есове, казанчета и изхвъргачи се подменят с нови от поцинкована ламарина. Извършването на всички покривни работи трябва да отговаря на действащите нормативни документи.

Хидроизолацията по покрив включва пълно почистване на старата изолация, изкърпване на разрушени участъци. Грундиране с битумен грунд, нанасяне задължително два пласта нова хидроизолация. Първият пласт е от усилен воалит без посипка. Залепването му се извършва с газови горелки, като се запечатват внимателно всички фуги. Втория слой е задължително с посипка. 

Топлоизолационни работи
При изпълнение на топлоизолационните работи не се допускат:
-   механични повреди на топлоизолационните материали;   

-   провисване  (свличане) и  усукване  на стъклофазерната мрежа;
- празнини между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и топлоизолационния слой.
- топлоизолационните плочи EPS-F (по стени) или XPS (цокъл или основи) да се лепи на гребен и да се фиксира с мин. 5бр. дюбели на кв.м.
Предварително се почиства старата и подкожушена мазилка. Залепват се листовете топлоизолационен материал със строително лепило дюбелира се, след което се пристъпва към първия пласт шпакловка. Едновременно с това се полага стъклофибърна мрежа и върху нея се нанася още един слой шпакловка за пълно уеднаквяване и изглаждане на повърхността. Своевременно се монтират ръбохранителите и водооткапващите профили. Нанася се строителен грунд и се боядисва с фасаген или се полага минерална мазилка по фасадата.
Бояджийски  работи
Боядисването включва почистването на старите бои, гипсова шпакловка, подготовка на повърхностите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят  бял - двукратно,  стените с цветен латекс -  двукратно. 
Преди полагане на латексово покритие повърхностите се грундират. След втвърдяване на грунда се нанася латексова боя.

Повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.
Изпълнение  на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:
В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи.
По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените
При силен вятър (над 5 м/сек.) \
При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.
Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.
Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:
Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.
По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.
Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта.
Облицовки


 При облицовки строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, отстраняване на стари плочки и поставяне на нови. Подготовка на основен пласт.
Поставяне на нови плочки върху лепилен разтвор. Довършителни работи, фугиране. Плочките следва да се поставят от страните срещулежащи на вратите.

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.
Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта.  Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИВ С.
Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.
Настилки
Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя.
Влажността на материалите трябва да отговаря на технологиите за изпълнение

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор / изравнителен, заглаждащ /, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.
Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество. 
При настилки от меки  истови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:
Строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, ламиниран паркет, който да бъде за обществено ползване на интензивно натоварени помещения с дебелина 8мм и ъглови РVС летви.
Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие
Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.
Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.
При листови и килимоподобни  покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение.
Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци. 
На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.
Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.
На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-пясъчен разтвор не се допускат:
Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.
Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.
 В и К работи

 
Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни ПЕВП тръби. Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите.

Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите. Водопроводните инсталации за топла и студена вода се изпълняват от пластмасови, полипропиленови тръби. Частите на тръбните системи, изработени от ППР тръби и фитинги се съединяват по метода „Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска 2х15. Загряващият елемент се затопля до 260 градуса. Загряването на свързващите се части трябва да започне след достигане на 260 градуса. Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това апаратура.
Електрически инсталации, кабели, ключове, табла и улично осветление
Работата включва доставка и монтаж на нови кабели в РVС тунел и/или вкопани в стена СBT 3х1,5мм2; СBT 3х3мм2.; СBT 3х 6мм2.; СBT 2х1,5мм2.; СBT 2х4мм2.; Ще се изграждат силнотокови ел. инсталации(осветление, контакти, табла).
Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията на действащите нормативни документи.
Дейностите по тази Обособена позиция ОП5 ще се реализират съгласно спецификата на

изпълнение, като разширение и  реконструкция на уличното осветление. Разширението на уличното осветление в населените места има за цел да увеличи броя на уличните осветителни тела по съществуващата улична мрежа за осветление в селата. Реконструкцията цели подмяната на стари стълбове и лампи и изграждането на тяхно място  нови LED осветителни тела ведно с изграждане на кабелна линия на стоманено тръбни стълбове за улично осветление. Този процес предполага и изпълнението на строително-монтажни дейности, като направа на изкоп за стоманено тръбен стълб (поцинкован) с приблизителни габарити Ф108/89/60мм с дълбочина на полагане  L = 1,2 метра и направа на изкоп за монтаж на заземителен кол с дълбочина, L =1,0 метър. За улеснаване на процеса по окабеляване и инсталация на уличните осветителни тела там където е нужно в близост до дърветата ще се извърши окастряне на клоните.

Стоманено тръбните стълбове (поцинкован) (Ф108/89/60мм) за улично осветление с височина, Н= 6 метра  ще бъдат положени и бетонирани с бетон Б10 на дълбочина от 1,2 метра в земята, като същите ще бъдат и отвесирани. Заземителни колове са с размери 63/63/6мм и дължина L= 1,5 метра в комплект с шина, същите ще бъдат положени в земята и присъединени към всеки стълб с помощта на болтова връзка. За монтирането на нови LED осветителни тела за улично осветление с мощност 30W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, фактор на цветопредаване Ra > 80, работна температура: от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65 на стълбовете, ще бъдат използвани нови рогатки с диаметър ø 40мм с преходник към Ф60мм. За монтирането на нови LED осветителни тела за улично осветление с мощност и 40W, LED COB, 6500K,светлинен поток > 2500lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, фактор на цветопредаване Ra > 80, работна температура: от -40С до +60С, A+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65 на  извити в горната си част стълбове (L=1000 мм),  на 120 градуса (възможно е използване на допълнителна рогатка Ф75 към Ф60 и L= 1000мм) на стълбовете, ще бъдат използвани нови рогатки с диаметър ø 40мм с преходник към Ф60мм с цел унификация на различните улични осветителни тела. Новите рогатки с диаметър ø 40мм ще бъдат монтирани на новите стълбове с помощта на шпилка М14 х 200 мм, като за изтеглянето на усукания изолилан въздушен проводник AL/R 2х16 мм2 на стълбовете ще се монтират и куки с ухо за закачане на опъвачите, които са необходими за осигуряване на нужния габарит спрямо земната повърхност (провес).

За да се гарантира по качествено и сигурно електрозахранване на новата въздушна мрежа (изпълнена с проводник AL/R 2х16 мм2) към съществуващата електроразпределителна мрежа се предвижда да се монтират нови токови клеми за AL/R - (Al/Al) 16-50 мм2,както и нови отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8 за прехода AL/R 2х16 мм2 към СВТ 2х1,5мм присъединени с лустер клема 6мм2. За да се  ограничи въздействието на окислителните процеси върху електрическите връзки (ще се използва и изолационна лента). Заложени са проверки на нормената осветеност за всяко осветително тяло монтирано на нов стълб, както и измерване на съпротивлението на заземителите и на изолацията на проводника.

За да се гарантира безопасността на работния процес при разширението и реконструкцията на уличното осветление е предвидено заплащане на такса на електроразпределителното дружество за прекъсване на електрозахранването от електроразпределителната мрежа и обезопасяване на работното място. Работите ще се извършват с Наряди за всяко работно място и ще се работи при пълно изключване на захранващото напрежение на участъците от електроразпределителната мрежа.

Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите. Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт/проверява се чрез изчукване на повърхностите/
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация /протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, и марката  на разтворите.
Тенекеджийски работи
 
Тенекеджийските работи са обшивки по покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, улуци, казанчета и др. Ламарината да е студеновалцувана, покалаена(бяла). Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.
Изкопните работи
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията. Преди започване на изкопните работи, Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период. Уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради, съоръжения, колони и подпорни стени да се извършва, като се вземе пред вид въздействието на уплътняващите машини върху тях. Уплътняването следва да се извършва по посока от фундамента на сградата или съоръжението с постепенно отдалечаване.
Бетонови работи 
Характеристиките на бетона се определят от неговия клас, определен в статическите изчисления при спазване на основните препоръки за състава на бетонната смес. Най-често използваните класове бетон за направата на армирани бетонни подове са B15(C12/15), B20 (C16/20), В25 (C20/25) и В30 (C25/30) (мин. В25), а за подове с по-високо натоварване - В35 (C28/35). Рецептурата на бетона трябва да бъде съобразена не само с якостните характеристики, но и с обработваемостта на сместа.
Използването на суперпластификатори за подобряване на обработваемостта и повишаване на характеристиките на втвърдения бетон е желателно, но само при познаване на ефектите, които те предизвикват в поведението на бетонната смес.
Подготовката за наливането на бетона включва: на подготвеното поле се поставя полиетиленово фолио, предотвратяващо просмукването на водата от прясно положения бетон в основата. Фолиото се поставя със застъпване, а при стените се издърпва над очакваното ниво на пода. Навсякъде покрай стените, както и около всички елементи, имащи допир с пода, се поставят ленти от подходящ изолационен материал, чиито горен край излиза над проектното ниво на пода. В случай, че пода се армира със заварени мрежи, тяхното полагане и фиксиране обикновено се прави един ден преди деня на полагане на бетона. Полагането на бетона включва разстилане на бетонната смес и нейното непрекъснато контролиране с помощта на лазерен инструмент. При подравняването трябва да се има предвид известно слягане на бетонната смес по време на уплътняването. Дебелината на настилката трябва да се контролира в няколко точки през предварително определени разстояния. За оформяне на необходимото ниво обикновено се използват и ръчни стоманени маламашки. Около стените и колоните е подходящо използването на потопяеми вибратори, за да се гарантира доброто уплътняване в дебелина на настилката по цялата ù площ. Подравняването и заглаждането на вибрирания бетон, както и отстраняването на повърхностната вода, трябва да се извърши ръчно чрез използване на специализиран инструмент (магнезиева маламашка). Полагане на бетон при високи или ниски температури изисква вземането на мерки, свързани с основните правила за изпълняване на бетонни работи при екстремални условия.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.Изливането на бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна температура - под 0°В С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции - от прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време- от задържане на вода в отделни вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване.

      Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя. 

Кофражни работи  
Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната повърхност. Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона. Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, разрушаване или увреждане.



Когато отсъстват предписания за декофриране при нормални условия на втвърдяване на бетона (температура на въздуха от 18 до 200С и относителна влажност на въздуха 60%), се спазват следните минимални срокове за декофриране:

1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни;

2. за кофраж на плочи - 8 дни;

3. за дъна на греди - 10 дни.  
Армировъчни и заваръчни работи  
Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. 
Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на армировката на дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната армировка.

Забранено е връзването на кабели за армировката и стъпването върху нея. 
Зидарски работи
А) Зидария от газобетонни блокчета

Газобетонните блокчета имат еднаква дължина и височина, съответно 600 mm и 250 mm. Различават се по дебелината си, като се произвеждат блокчета с дебелини 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 350 mm. За 1 m2 зидария са необходими 6,67 бр. блокчета. Тези, които са с дебелини 200, 250, 300 и 350 mm, се използват за външни стени, като първите два размера са подходящи за неотопляеми или сезонно обитавани сгради. За външни стени на обитаеми сгради се използват блокчета с дебелина 300 mm, които удовлетворяват изискванията за топлинна изолация, или с 350 mm и k=0,419 W/m2K, при които тези норми се надхвърлят. За иззиждане на преградни стени се използват блокчета с дебелина от 10 до 25 cm. Дебелини 5 и 7,5 cm са подходящи за топлоизолация на съществуващи зидове и др. От газобетон се произвеждат и специални елементи за отливане на армирани щурцове на врати и прозорци, дъгообразни блокчета за изграждане на криволинейни стени и др.
Блокчетата се редят плътно едно до друго, като лепилото се разстила на тънък слой (1–3 mm) върху тях, без да се поставя върху челата им, когато те са оформени на глъб и зъб. Връзката между тези блокчетата е механична и допълнително повишава стабилността на зида. Блокчетата във всеки два разположени един над друг редове и съответно вертикалните фуги помежду им трябва да се разминават най-малко с 10 cm. Най-добре е, когато то е 30 cm (половин дължина на блокчето) – тогава „зидарската превръзка“ е най-здрава. За целта блокчетата се режат със специален трион и трираменен метален винкел, по който той се води. Така се постига срязване, напълно перпендикулярно на дългите страни на блокчето.

Важно е да се знае също, че с газобетонните блокчета не бива да се изпълняват непрекъснати зидове с дължина повече от 5,75 m и височина над 3 m. Ако това се наложи, трябва да се направят вертикални и хоризонтални стоманобетонни пояси.

Б) Тухлена зидария 
Основни правила при изпълнението на тухлени зидарии са:

Преди да се употребят за зидария, тухлите трябва да се намокрят, за да не поемат влагата от разтвора, преди той да се е свързал химически.

Всеки ред трябва да бъде напълно хоризонтален по цялата дължина на зида.

Вертикалните фуги от два, лежащи един над друг реда, не трябва да се срещат, а да отстоят най-малко на 6,5 см една от друга.

Да не се запълват изцяло фугите с разтвор, за да може мазилката да се захване по-добре.

Да се използват предимно цели тухли, а парчетата да се влагат само в случаите, когато, е необходимо за превръзката.

След всеки надлъжен ред, задължително трябва да се напречен ред, за да се осигури напречна превръзка на зидарията.

Редовете да се сменят ритмично, така, че фугите през един ред да съвпадат една под друга.

Надлъжните редове от зида се сменят в ъглите с напречни, и обраното (така засичащите се зидове ще имат еднакъв брой редове). 
Когато се полага първи ред при тухлена зидария, той трябва да се полага върху абсолютно хоризонтална плоскост, проверена с мастар и либела (основа, цокъл, плоча).Полага се само един пореден ред, а не два или повече редове едновременно. Ако ви се наложи да преместите тухла,  която вече е поставяна веднъж в зидарията, отстранете изцяло свързващата смес и поставете нова. Хоризонталните фуги трябва да са строго хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. За целта от външната страна на зида се опъва канап, превързан към зидарията или към  редоуказатели. Стени с дебелина 1 ½  тухли и повече се „водят” по два канапа. На всеки 5-6 реда хоризонталността на тухлените редове се проверява с либела и мастар.След завършването на всеки ред свързващият разтвор се разстила равномерно, с еднаква дебелина върху тухлената стена. Вертикалните тухли с дебелина 1см  трябва да бъдат изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда, а да се разместват най-малко с ¼ тухла, с изпълнението на така наречената превръзка. Стените и страните на отворите трябва да бъдат абсолютно вертикални, което се проверява чрез спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към едни и същи контролни тухли от по-долните редове. 

Полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 20см

Преди изпълнението на трошенокаменна настилка се подготвя земно легло.

За направата на трошенокаменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

Настилането и овалването на трошенокаменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода. 

Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и загладено пътно легло.

Разстилане на трошения камък за основен калдъръм с деб.15см в уплътнено състояние с булдозер и профилиране с грейдер.

Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.

Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.5см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.

Окончателно уплътняване и заглаждане 

Материали и технологията на изпълнение да отговарят на техническите изисквания, за съответните видове работи, посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г.

Оградни работи

Металните и желязобетонните колове се бетонират в предварително изкопани дупки на дълбочина 50–60 cm, нивелират се във вертикално положение и се подпират с две наклонени опори, докато бетонът стегне достатъчно. Те се поставят на разстояние 2,5–3 m един от друг. Крайните ъглови колове се подпират с по две наклонени подпори, които поемат в голяма степен натоварването от мрежата. При дълги огради, на всеки 30–40 m се поставя и междинен колец, двустранно укрепен с подпори. Телена мрежа да е с височина не по малка от 1,40м, р-ри на отворите да са 5/5см. и деб. на телта на мрежата да е минимум 2мм. 
3. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО
„Гаранционен срок“ е срокът, в които Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. „Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.
Гаранционният срок на извършеното строителство се предлага от Изпълнителя в Техническото предложение, неразделна част от договора за изпълнение. 
Минималните гаранционни срокове за извършените дейности са пет години, като за строителната конструкция на обектите по Обособена позиция 11 – обект IV, Обособена позиция 12 – обект  III, IV и V са десет години.

При установяване на дефекти и/или недостатъци на изпълнените строителни работи Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай че Изпълнителят не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, и/или не ги отстрани в съгласуван с Възложителя срок, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя. 
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