



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00159 Поделение: община Изходящ номер: 2004 от дата 19/06/2019 Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: община Добричка		Национален регистрационен номер: 000852188	
Пощенски адрес: ул. Независимост №20			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Емилия Желязкова – ст.експерт СКС		Телефон: 058 600889	
Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg		Факс: 058 600180	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-15062018-234			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 805 от 15/06/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00159-2018-0009(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни работи на обекти, общинска собственост. Обществената поръчка включва 14 (четирнадесет) обособени позиции. Извършват се дейности в 58 населени места и две землища на община Добричка. Въз основа на изготвени инвестиционни проекти се извършва рехабилитация на улици в 44 населени места и изграждане (монтиране) на 4 броя изкуствени неравности и 3 броя повдигнати пешеходни пътеки в три населени места. Предвижда се ремонт на улици и водосток в още 15 населени места. Общо ще се асфалтират улици в 44 населени места; изкърпване асфалтова настилка по улици в 12 населени места; полагане на трошенокаменна настилка (шосировка) по улици в 9 населени места; ремонтно възстановителни дейности на водосток в 1 населено място; изграждане на нов водосток в 2 населени места и асфалтиране на местни пътища в две землища на общината.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 96 от 07/09/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнителят по договора			
Официално наименование: ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД		Национален регистрационен номер: 124000579	
Пощенски адрес: ул. Полковник Дрантов № 9			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Електронна поща: office@roadco-bg.com		Телефон: 058 601441	
Интернет адрес: (URL) www.roadco-bg.com		Факс: 058 601771	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер"; „Изкърпване на асфалтова			

настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене"; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Сокольник"; „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа"; „Водосток по улица 2-ра с. П.Григорово"; „Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра, 8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа"; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци"

III.6) Срок на изпълнение
 Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 77 (от сключване на договора)
 или
 начална дата _____ дд/мм/гггг
 крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
 Стойност без ДДС: 94150.83 Валута: BGN
 Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒
 Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
 22/05/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: § 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г. " отпада. § 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.	Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 31.12.2018г.	Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.	Поради настъпило трайно влошаване на атмосферните условия и неблагоприятни метеорологични прогнози за дълъг период и настъпилата технологична невъзможност за изпълнение на СМР по пътни настилки, от лицето, упражняващо строителен надзор, строителя, проектанта и възложителя на 13.11.2018г. са съставени Актове за установяване състоянието на строежа при

спиране на строителството (Обр.10, на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за всички обекти, предмет на договора, с което е спряно изпълнението на строителството. Анексът не променя срока за изпълнение на строителството, който е съгласно Техническото предложение на изпълнителя (прил.№2 към договора), а премахва ограничителното условие, поставено в чл.4 – срокът на действие на договора да е не по-късно от 31.12.2018 г. Строителството ще продължи след съставяне на АКТ за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи (Обр.11) по реда на Наредба №3.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):


(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)		
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):		
Стойност без ДДС:	93225.06	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки		
Да ☐ Не ☒		
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____		
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____		
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):		
(Кратко описание на причините за неустойките)		
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)		
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация		
Дата: 19/06/2019 дд/мм/гггг		
VII: Възложител:		
VII.1) Трите имена (подпис): чл.36а, ал.3 от ЗОП		
Иван Петров Иванов		
VII.2) Должност:		
зам.-кмет на община Добричка, упълномощен с Решение №675 от 20.06.2016 г.		



Изгот

Инж.
ст. ек

чл.36а, ал.3 от ЗОП