



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00159
Поделение: _____
Изходящ номер: 4431 от дата 22/12/2020
Коментар на възложителя:
Преписка № 00159-2020-0005

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Добричка 000852188

Пощенски адрес:
ул. Независимост № 20

Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
-----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Емилия Желязкова - ст. експерт СКС	Телефон: 058 600889
--	------------------------

Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg	Факс: 058 600180
--	---------------------

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.dobrichka.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-26022020-315>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Добив на газ или нефт

☐ Проучване и добив на въглища или други
твърди горива

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Пристанищни дейности

☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: 359 от 15/04/2020 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00159-2020-0005(nnnnn-uuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 19 обособени позиции. Предвидено е да се извършат ремонтни работи в дванадесет читалищни сгради, двадесет кметства, дванадесет детски градини, пет социални патронажи, ДПЛД и ЦНСТПЛД в едно населено място, седем клуба на пенсионера, четири здравни служби, автоспирка, сграда работилница в НУ, сграда съблекалня стадион, ОУ, огради в кметства, ДГ и ОУ в четири населени места, автотранспорт община Добричка, сграда дом на покойника в две населени места, естествена чешма и ремонтни дейности на два язовира. Ще се изградят: стопанска постройка в тробищен парк; автоспирки в две населени места, подпорна стена, водосток и пасарелка в три населени места; тротоар в едно населено място; благоустрояване пред кметства и паркове в пет населени места и разширение на улично осветление в две населени места на територията на община Добричка.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 88 от 03/08/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнителят по договора			
Официално наименование: ПРОГРЕС 99 ООД		Национален регистрационен номер: 124133005	
Пощенски адрес: бул. „25-ти септември“ № 62А			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Електронна поща: progress_99@abv.bg		Телефон: 058 602002	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 058 602002	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор строителни и монтажни работи на обекти: „Тротоар по ул. "Стара планина" с.Стефан Караджа“;			

„Сграда ДГ с. Стефан Караджа“; „Сграда читалище с. Стефан Караджа“; „Сграда ДГ с. Паскалево“; „Сграда ДСП с. Паскалево“ община Добричка			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 84 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 56748.68 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 16/12/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			Да ☒ Не ☐
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			Да ☒ Не ☐
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 55195.62 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____			

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/12/2020 дд/мм/гг


VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (под
ИВАН ДИМОВ ПЕЙЧЕВ

VII.2) Длъжност:

Зам.-Кмет УТСОСПООС на община Оборочка, упълномощен със заповед №
194/04.03.2020 г.

Чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5, т. 1, б.
„в“ от Регламент (ЕС)
2016/679



Чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, т. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679