



РЕШЕНИЕ

№ 32-822

..... 18.06.18 г.

На основание чл.22, ал.1, т.8 и чл 110, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по предоставени правомощия от кмета на община Добричка със заповед №675 от 20.06.2016 год.

ПРЕКРАТЯВАМ:

Обществена поръчка публично състезание с предмет: "Изработване на инвестиционни проекти за обекти в селата Козлодуйци, Одръци и Батово и землището на село Козлодуйци в община Добричка", открита с Решение № 432 от 09.05.2018 год. и обявление, публикувано в електронната страница на АОП под № 00159-2018-0006 в частта за обособена позиция 4 „Изработване на инвестиционен проект за пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина“

Мотив: В срока за подаване на оферти, удължен с решение № 1526 от 30.05.2018год. до 06 юни не е подадена оферта за обособена позиция 4 „Изработване на инвестиционен проект за пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина“.

На основание чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП решението да се публикува в профила на купувача към електронна преписка <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-05042018-225>. Обявление за прекратяването да се изпрати за публикуване в срока по чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП.

Препис от решението да се връчи на отговорника за обществената поръчка – инж.Атанас Пангаров – гл.експерт СТИ в дирекция УТСОСПООС за сведение и изпълнение.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.1 от ЗОП в срока по чл.197, ал.1 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисия за защита на конкуренцията с копие до възложителя.

ИВАН ИВАНОВ

Зам.-Кмет на община Добричка

Съгласно заповед №675 от 16.06.2016

