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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за избор на изпълнител на обществена поръчка: 

„Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции”
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е строителни работи за обекти общинска собственост. Обществената поръчка включва 12 (дванадесет) обособени позиции.
Предвидено е да се извърши изграждане на стопански постройки в две населени места; направа на тротоари в пет населени места; изграждане на трупна яма в едно населено място; благоустрояване естрада в местността Славната канара; нови санитарни помещения в общинска сграда; паркинг и ограда автоработилница и монтаж на отоплителна инсталация (парна) в детска градина.
Обособена позиция 1: „Изграждане на пристройка за складово помещение с. П.Григорово”, община Добричка
Обособена позиция 2: „Изграждане на стопанска постройка до параклис с. П.Минково”, община Добричка
Обособена позиция 3: „Сграда ДГ – изграждане на парна инсталация с. Пчелино”, община Добричка
Обособена позиция 4: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Лясково”, община Добричка 

Обособена позиция 5: „Изграждане на тротоар по ул. 9-та с. Одринци”, община Добричка
Обособена позиция 6: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Славеево”, община Добричка

Обособена позиция 7: „Тротоар по ул. 1-ва с. Стефаново”, община Добричка 

Обособена позиция 8: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Черна”, община Добричка 

Обособена позиция 9: „Благоустрояване естрада в местност Славната канара с. Дебрене”, община Добричка


Обособена позиция 10: „Изграждане трупна яма за обезвреждане на странични животински продукти с. Енево”, община Добричка

Обособена позиция 11: „Паркинг и ограда автотранспорт”, община Добричка 

Обособена позиция 12: „Обособяване на обществена тоалетна в автогара с. Стожер”, община Добричка

Настоящата обществена поръчка включва дванадесет обособени позиции. Дейностите включени в предмета на поръчката са: Покриване с нови керемиди - 70м2. Подкеремидна мембрана и скара от летви – 70м2. Дървена обшивка - 104 м2. Подмяна обшивка от поц. ламарина по улами - 26 м2. Доставка на нови PVC с различни размери - 8 бр. Доставка и монтаж на челни дъски - 56м. Дървен материал за покривана конструкция – 5,4м3. Бетон В15 в основи, греди, пояси, стени – 58,55м3. Тухлена зидария с дебелина 25см. – 17м3. Кофраж и декофраж – 603м2.Вътрешна мазилка - 92 м2, външна мазилка -100 м2. Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама 2кг/м2 без посипка с газопламъчно залепване – 34м2. Армирана бетонова настилка с деб. 10см. – 1798м2. Подравняване на терен ръчно- 725м2. Изкоп машинен – 15м3. Доставка и полагане на бетонови плочи с деб.5см.- 461м2. Ограда от телена мрежа – 136,50мл. Полагане на трошенокаменна настилка с деб. 20см. – 1044м2. Доставка и полагане на градински бордюри - 225мл. 
Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в количествените сметки към настоящата техническа спецификация. 
Обособена позиция 1: „Изграждане на пристройка за складово помещение с.П.Григорово” община Добричка
Предвижда се: Да се изгради пристройка-складово помещение, с размери 7,50м на 3,70м., която да бъде долепена от северната страна към сградата, в която се помещават кметството, една зала за читалище/клуб на пенсионера и здравен кабинет. Пристройката ще се изгради от тухлена зидария, стоманобетонни колони и пояси, дървена едноскатна покривна конструкция. Покривното покритие е с хидроизолация в два пласта. Върху пода ще се изпълни армирана бетонова настилка. Захранването за осветление да се извърши от съществуващата ел.инсталация на сградата.
За изпълнението на конструкцията на пристройката се изготвя становище от инженер конструктор във връзка с разпоредбата на чл.147, ал.2 от ЗУТ.

• Изкоп за основи ръчен – 4м3; • Доставка и монтаж на бетон В 15 за основи – 6м3; • Доставка и монтаж на бетон В 15 за колони, пояси, греди – 2,2м3; • Тухлена зидария с дебелина 25см – 8м3; • Доставка и монтаж на дървен материал (греди, ребра) за покривна конструкция – 1,4м3; • Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама 2кг/м2 без посипка- 34м2; • Доставка и монтаж на ламперия – 34м2; • Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама 4,5кг/м2 с посипка с газопламъчно залепване – 34м2; • Доставка и монтаж на профилирана челна дъска с включено лакиране – 16мл; • Армирана бетонова настилка с дебелина 10см – 28м2; • Вътрешна мазилка по стени – 40м2; • Външна гладка мазилка по стени – 44м2; • Кофраж и декофраж греди, колони, пояси, основи – 27м2; • Доставка и монтаж на пола от ламарина покрай стена – 10м2; • Доставка и монтаж на алуминиева входна врата 90/200 – 1брой; • Доставка и монтаж на РVС прозорец 120/60 отваряем – 2броя.
ОП 1 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Изграждане на пристройка за складово помещение с.Попгригорово" община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	Количе-ство

	1
	Изготвяне и представяне на конструктивно становище от конструктор с проектанска правоспособност от КИИП
	бр
	1,00

	2
	Изкоп за основи ръчен
	м3
	4,00

	3
	Изкоп за фундаменти и колони
	м3
	1,00

	4
	Доставка и монтаж на бетон В 15 за основи
	м3
	6,00

	5
	Доставка и монтаж на бетон В 15 за колони, пояси, греди
	м3
	2,20

	6
	Доставка и монтаж на арматура АІІІ
	кг
	300,00

	7
	Тухлена зидария с дебелина 25см
	м3
	8,00

	8
	Доставка и монтаж на дървен материал (греди, ребра) за покривна конструкция
	м3
	1,40

	9
	Доставка и монтаж на ламперия
	м2
	34,00

	10
	Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама 2кг/м2 без посипка с газопламъчно залепване и включен грунд
	м2
	34,00

	11
	Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама 4,5кг/м2 с посипка с газопламъчно залепване
	м2
	34,00

	12
	Доставка и монтаж на профилирана челна дъска с включено лакиране
	мл
	16,00

	13
	Доставка и монтаж на алуминиева входна врата 90/200
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж на РVС прозорец 120/60 отваряем
	бр
	2,00

	15
	Армирана бетонова настилка с дебелина 10см
	м2
	28,00

	16
	Вътрешна мазилка по стени
	м2
	40,00

	17
	Външна гладка мазилка по стени
	м2
	44,00

	18
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1 км
	м3
	2,00

	19
	Кофраж и декофраж греди, колони, пояси, основи
	м2
	27,00

	20
	Доставка и монтаж на пола от ламарина покрай стена
	м2
	10,00

	21
	Лампен излаз до 6м
	бр
	2,00

	22
	Доставка и монтаж на противовлажно тяло
	бр
	2,00

	23
	Доставка и монтаж на ел.ключ двоен
	бр
	1,00


Обособена позиция 2: „Изграждане на стопанска постройка до параклис     с. П.Минково” община Добричка
След възстановяването на параклиса в землището на с.П.Минково предстои да се изгради стопанската постройка-навес до него, която ще е заслон с приблизителни размери 5,00/10,00 метра. Ще се изградят тухлена зидария от трите страни, колони, пояси и дървена двускатна покривна конструкция, покрита с керемиди. Ще се изпълнят вътрешна и външна мазилка. На пода ще се положи армирана бетонова настилка. Няма да се изпълнява електрическа инсталация.
За изпълнението на конструкцията на пристройката се изготвя становище от инженер конструктор във връзка с разпоредбата на чл.147, ал.2 от ЗУТ.
Изкоп за основи ръчен – 8м3; Доставка и монтаж бетон В 15 за основи – 12м3; Доставка и монтаж бетон В 15 за колони и пояси – 2,85м3;Тухлена зидария с дебелина 25см – 9м3; Доставка и монтаж на дървен материал (греди, ребра, попове) за покривна конструкция – 2,5м3; • Доставка и монтаж ламперия- нова – 70м2;Покриване с керемиди на изпълнителя - нови върху дървена скара – 70м2;Доставка и монтаж на капаци по било – нови – 11мл;Доставка и монтаж на челна профилирана дъска с включено лакиране – 40мл;Доставка и монтаж на пола от ламарина – 16мл;Армирана бетонова настилка и тротоари с дебелина 10см – 90м2;Вътрешна мазилка по стени – 52м2;Външна мазилка по стени – 56м2;Направа на кофраж и декофриране на пояси, греди и колони – 41м2.
ОП 2 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Изграждане на стопанска постройка до параклис с.П.Минково" община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единич-на мярка
	количест-во

	1
	Изготвяне и представяне на конструктивно становище от конструктор с проектанска правоспособност от КИИП
	бр
	1,00

	2
	Изкоп за основи ръчен
	м3
	8,00

	3
	Изкоп за колони и фундаменти
	м3
	1,20

	4
	Доставка и монтаж бетон В 15 за основи
	м3
	12,00

	5
	Доставка и монтаж бетон В 15 за колони и пояси
	м3
	2,85

	6
	Доставка и монтаж арматура АІІІ
	кг
	370,00

	7
	 Тухлена зидария с дебелина 25см
	м3
	9,00

	8
	Доставка и монтаж на дървен материал (греди, ребра, попове) за покривна конструкция
	м3
	2,50

	9
	Доставка и монтаж ламперия- нова
	м2
	70,00

	10
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана под керемиди
	м2
	70,00

	11
	Доставка и монтаж летвена скара под керемиди
	м2
	70,00

	12
	Покриване с керемиди на изпълнителя - нови върху дървена скара
	м2
	70,00

	13
	Доставка и монтаж на капаци по било - нови
	мл
	11,00


	14
	Доставка и монтаж на челна профилирана дъска с включено лакиране
	мл
	40,00

	15
	Доставка и монтаж на пола от ламарина
	мл
	16,00

	16
	Доставка и монтаж на водосточни улуци
	мл
	22,00

	17
	Доставка и монтаж на водосточни казанчета
	бр
	2,00

	18
	Доставка и монтаж на водосточни тръби
	мл
	4,00

	19
	Армирана бетонова настилка и тротоари с дебелина 10см
	м2
	90,00

	20
	Вътрешна мазилка по стени
	м2
	52,00

	21
	Външна мазилка по стени 
	м2
	56,00

	22
	Направа на кофраж и декофриране на пояси, греди и колони
	м2
	41,00

	23
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	3,00

	24
	Машинно подравняване на терен
	мсм
	1,00


Забележка: обекта се намира извън населеното място на с.П.Минково, до параклиса и в близост до язовира. При необходимост от ел.захранване за рязане на кофража, гредите и дъските, изпълнителя да осигури генератор за ток.
Обособена позиция 3: „Сграда ДГ – изграждане на парна инсталация с. Пчелино” община Добричка
Сградата в която се помещава детската градина и залата за събрания (читалището), намираща се в избеното помещение е разположена в УПИ ІХ в квартал 23 по регулационния план на с.Пчелино. През годините са извършвани ремонтни работи, като са подменени дограмата, настилките в помещенията и е укрепен дървения гредоред. За целогодишното ползване на детската градина и залата е необходимо осигуряване на отопление. Предвижда се да се монтира отоплителна инсталация – котел и радиатори. Ще се монтира един комбиниран котел на пелети и дърва и ще се поставят радиатори с различни размери според големината на помещенията. Ще се отремонтира и стаята, в която ще бъде поставен котела. До момента тя се е използвала като склад за дърва и въглища.

• Доставка и монтаж на комбиниран отоплителен котел /дърва - пелети/ с мощност 30кw – 1 брой; • Доставка и монтаж панелни радиатори 600/2000 – 10броя; • Доставка и монтаж панелни радиатори 600/1400 – 5 броя; • Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 32 – 60мл; • Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 25 – 55мл; • Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 20 – 60мл; • Доставка и монтаж радиаторен вентил с термо глава – 10броя; • Доставка и монтаж радиаторен вентил – 20броя; • Доставка и монтаж разширителен съд 25-30л – 1 брой; • Доставка и монтаж циркулационна помпа – 1 брой; • Доставка и монтаж фазер по таван – 16м2; • Вътрешна мазилка по стени – 50м2; • Почистване и ремонт комин – 1брой.
ОП 3 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Сграда ДГ - изграждане на парна инсталация с.Пчелино" община Добричка
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	мярка
	количество

	1
	Доставка и монтаж на комбиниран отоплителен котел /дърва - пелети/ с мощност 30кw
	бр
	1,00

	2
	Доставка и монтаж панелни радиатори 600/2000
	бр
	10,00

	3
	Доставка и монтаж панелни радиатори 600/1400
	бр
	5,00

	4
	Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 32
	мл
	60,00

	5
	Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 25
	мл
	55,00

	6
	Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 20
	мл
	60,00

	7
	Доставка и монтаж радиаторен вентил с термо глава
	бр
	10,00

	8
	Доставка и монтаж радиаторен вентил
	бр
	20,00

	9
	Доставка и монтаж разширителен съд 25-30л
	бр
	1,00

	10
	Доставка и монтаж циркулационна помпа
	бр
	1,00

	11
	Доставка и монтаж фазер по таван
	м2
	16,00

	12
	Доставка и монтаж ъглови летви таван
	мл
	16,00

	13
	Очукване мазилка
	м2
	50,00

	14
	Вътрешна мазилка по стени
	м2
	50,00

	15
	Почистване комин
	бр
	1,00

	16
	Доставка и монтаж розетка за комин
	бр
	1,00

	17
	Мазилка по комин
	м2
	5,00

	18
	Лампен излаз до 6м
	бр
	2,00

	19
	Доставка и монтаж ЛОТ 2х36
	бр
	2,00

	20
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр
	1,00

	21
	Доставка и монтаж врата 100/200
	бр
	1,00

	22
	Демонтаж на врата 100/200
	бр
	1,00

	23
	Изкърпване мазилка около врата
	мл
	10,00

	24
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1 км
	м3
	3,00


Обособена позиция 4: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Лясково” община Добричка 
Улицата по която ще се изгражда тротоара се намира в централната част на населеното място. През 2016 г е извършена подмяна на водопровод по улицата, след което се влошава състоянието на тротоара. Настилката на тротоара е деформирана, на много места плочите от балчишки камък липсват. Това прави преминаването на живущите по тротоара почти невъзможно.
Предвижда се: Изграждане на тротоар с ширина 2 м. Общата дължина на участъка, който ще се изгради е приблизително 225 м. Конкретните дейности, които ще се изпълняват са: Подравняване и валиране основа на тротоар – 461 м2; Д-ка и полагане на градински бордюри на бетонова основа с вкл. фугиране и подмазване – 225 мл; Д-ка на бетонови плочи 5 см. и направа на тротоар на циментов разтвор 3 см – 461м2.
ОП 4: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
За Обект:" Изграждане на тротоар по ул. I -ва с.Лясково" Община Добричка
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	мярка
	количество

	1
	Подравняване и валиране основа на тротоар
	м2
	461

	2
	Д-ка и полагане на градински бордюри на бетонова основа с вкл. фугиране и подмазване
	мл
	225

	3
	Д-ка пясъчна основа за тротоар от едрозърнест пясък с деб.10 см.
	м3
	49

	4
	Изкоп ръчен за бордюри
	м3
	3

	5
	Д-ка на бетонови плочи 5 см. и направа на тротоар на циментов разтвор 3 см.
	м2
	461

	6
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци от обекта до 1км.
	м3
	5

	7
	Подравняване терен и полагане на съществуващи балчишки плочи за тротоар на пясъчна основа и цим. р-р
	м2
	30


Обособена позиция 5: „Изграждане на тротоар по ул. 9-та с. Одринци” община Добричка
С цел безопасно и безпрепятствено преминаване на пешеходците се предвижда тротоар от армиран бетон по протежението на ул. 9- та в с. Одринци. Улицата преминава през централната част на населеното място и е успоредна на път от републиканската пътна мрежа, който е с интензивно движение. Придвижването на пешеходците става в зелените площи, което създава неудобство за жителите на селото особено при лоши метеорологични условия.
Предвижда се: Тънък изкоп за подравняване. Полагане подложка от чакъл. Полиетиленово фолио и армирана бетонова настилка с деб. 10см., арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационни фуги с оставащи летви през 5м. 
Подравняване на терен ръчно – 90м2; Подложка от чакъл- 5,4м3. Полагане на полиетиленово фолио под настилка – 90м2; Армирана бетонова настилка с деб. 10см. – 90м2.
ОП 5 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"Изграждане на тротоар по ул. 9-та с. Одринци" община Добричка
	№ по ред
	Видове СМР
	мярка
	количество

	1
	Подравняване на терен - ръчно
	м2
	90

	2
	Д-ка и полагане чакъл за подложка 
	м3
	5,4

	3
	Армирана бетонова настилка с деб. 10см и бетон В15, арматура ф 6, с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставащи летви през 5м 
	м2
	90

	4
	Д-ка и м-ж полиетиленово фолио
	м2
	90

	5
	Ръчно натоварване и изхвърляне на излишни земни маси до 2км.
	м3
	4,5


Обособена позиция 6: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Славеево” община Добричка
Предвижда се: Възстановяване част от тротоарната настилка по улица 1-ва в с.Славеево. Старата е от базалтови плочи, които на места са счупени, хлътнали или липсват. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва.
• Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 650м2; • Направа и разваляне на кофраж за настилка – 30м2; • Подложка от каменно брашно под настилка – 15м3.
ОП 6 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Изграждане на тротоар по улица 1-ва с.Славеево" община Добричка
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	мярка
	количество

	1
	Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци от обекта на разстояние 1км
	м3
	5,00

	2
	Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см
	м2
	650,00

	3
	Направа и разваляне на кофраж за настилка
	м2
	30,00

	4
	Подложка от каменно брашно под настилка 
	м3
	15,00


Обособена позиция 7: „Тротоар по ул. 1-ва с. Стефаново” община Добричка

Предвижда се: Възстановяване част от тротоарната настилка по улица 1-ва в с.Стефаново. Старата е от базалтови плочи, които на места са счупени, хлътнали или липсват. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва.
 • Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 720м2; • Направа и разваляне на кофраж за настилка – 40м2; • Подложка от каменно брашно под настилка – 16м3; • Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 720м2.
ОП 7 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Тротоар по улица 1-ва с.Стефаново" община Добричка
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	мярка
	количество

	1
	Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци от обекта на разстояние 1км
	м3
	5,00

	2
	Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см
	м2
	720,00

	3
	Направа и разваляне на кофраж за настилка
	м2
	40,00

	4
	Подложка от каменно брашно под настилка 
	м3
	16,00

	5
	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка
	м2
	720,00


Обособена позиция 8: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Черна” община Добричка 

Съществуващият тротоар се намира в централната част на населеното място. Изграден е от балчишки и базалтови плочи, като е оформена облицована канавка между тротоара и зелената площ. Към момента част от стъпалата, част от подпорната стена и канавката са разрушени, което прави тротоара почти неизползваем.


Предвижда се: Възстановяване на падналата подпорна стена. Изграждане на подпорна стена на мястото на съществуващата канавка, като се оформи улей за отводняване. Полагане на армирана бетонова настилка за тротоар и фугиране на съществуваща каменна зидария (подпорна стена).

Кофраж и декофраж – 154м2; Армирана бетонова настилка с деб. 10см и бетон В15, арматура ф 6, с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставащи летви през 5м – 220м2; Бетон В15 в стени и дъно – 30м3; Д-ка и м-ж армировка от мрежи ф8 с полета 10/10 за стени и дъно – 800кг; Фугиране каменна зидария – 200мл.
ОП : 8 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
За Обект : " Изграждане на тротоар по ул.I-ва" с. Черна Община Добричка
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Кофраж и декофраж 
	м2
	154

	2
	Армирана бетонова настилка с деб. 10см и бетон В15, арматура ф 6, с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставащи летви през 5м 
	м2
	220

	3
	Кофраж и декофраж стъпала
	м2
	2

	4
	Бетон В15 в стени и дъно
	м3
	30

	5
	Д-ка и м-ж армировка от мрежи ф8 с полета 10/10 за стени и дъно
	кг
	800

	6
	Почистване съществуваща повърхност от балчишки и тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне на стр. отпадъци от обекта на разст 1км.
	м3
	15

	7
	Фугиране каменна зидария 
	мл
	200

	8
	Демонтаж балчишки плочи от съществуваща канавка 
	м2
	50


Обособена позиция 9: „Благоустрояване естрада в местност Славната канара с.Дебрене” община Добричка
Във връзка с провеждащия се ежегоден събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” – празник на община Добричка и постоянното увеличаване броя на съставите, които участват се налага да се подобри състоянието на естрадите. 
Предвижда се: Благоустрояването да се извърши с дървен материал представляващ заоблени греди като рамка, в която има монтирана дървена скара от ребра и подиум с рендосани дъски. Размерите на естрадата са 6,00/10,00 метра. Бетоновите работи, които ще се положат в земята ще служат за по-добро захващане на гредите и опазването им.

• Механизирано подравняване на терен – 0,5мсм; • Изкоп ръчен – 1м3; • Доставка и монтаж на бетон В15 в основи – 2м3; • Доставка и монтаж на подложка от каменна фракция с уплътняване – 6м3; • Доставка и монтаж на греди 12/12 обработени и заоблени от едната страна – 1,5м3; • Доставка и монтаж на дървена скара с ребра 5/10 м2 – 60м2; • Обшивка подиум с рендосани дъски с дебелина 4см – 60м2; • Лакиране и обработка на греди – 1,5м3.
ОП 9 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Благоустрояване естрада в местност Славната канара с.Дебрене" община Добричка
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	мярка
	количество

	1
	Изкоп ръчен
	м3
	1,00

	2
	Механизирано подравняване на терен
	мсм
	0,25

	3
	Кофраж и декофраж
	м2
	8,00

	4
	Доставка и монтаж на бетон В15 в основи
	м3
	2,00

	5
	Доставка и монтаж на подложка от каменна фракция с уплътняване
	м3
	6,00

	6
	Доставка и монтаж на греди 12/12 обработени и заоблени от едната страна
	м3
	1,50

	7
	Лакиране и обработка на греди
	м3
	1,50

	8
	Доставка и монтаж на дървена скара с ребра 8/10
	м2
	60,00

	9
	Обшивка подиум с рендосани дъски с дебелина 4см
	м2
	60,00


Забележка: Обектът се намира в гората на с.Дебрене. При необходимост от ел.захранване за рязане на кофража, гредите и дъските, изпълнителя да осигури генератор за ток.
Обособена позиция 10: „Изграждане трупна яма за обезвреждане на странични животински продукти с. Енево” община Добричка
Трупната яма е съоръжение, в което се обезвреждат трупове и отпадъци от животински произход чрез загробване в райони, които не могат да бъдат обхванати от екарисажите. Тя ще бъде разположена в землището на с. Енево в имот с номер 000079.

Предвижда се: Изграждане на трупна яма с р-ри 3,00/2,00/2,50. Хидроизалазия по стените и дъното на ямата. Тя трябва да е специална за фундаменти и осигурена срещу преплъзване. Бетонова плоча с отвор, заключващ се метален капак с р-ри 2,20/1,20. Ограда от телена мрежа на ЖБ колове за заграждане. Чакъл около бетонната плоча. Обозначителна метална табела с надпис „Трупна яма”. 

Изкоп машинен - 15м2; Тухлена зидария – 1м3; Бетон В15 за плоча – 3,5м3; Ограда от телена мрежа на ЖБ колове – 76,5мл.; Трошенокаменна настилка с оформяне на земно легло с деб. 20см. – 234м2.;Полагане на хидроизолация за фундаменти – 31м2; Направа на метален капак от рифелова ламарина с р-ри 2,20/1,20- 1бр.
ОП 10 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"Изграждане на трупна яма за обезвреждане на странични животински продукти с. Енево" община Добричка
	№ 
	Видове СМР
	мярка
	количество

	1
	Изкоп машинен 
	м3
	15

	2
	Ръчен изкоп за подравняване
	м3
	3

	3
	Тухлена зидария 250мм с единични тухли 
	м3
	1

	4
	Бетон В15 за плоча
	м3
	3,5

	5
	Кофраж и декофраж плоча
	м2
	6

	6
	Д-ка и монтаж метален капак от рифелова ламарина на винкелова рамка с р-ри 2,20/1,20с вкл. катинар
	бр
	1

	7
	Заготовка и монтаж на арматура А III
	кг
	320

	8
	Хидроизолация за фундаменти
	м2
	31

	9
	Натоварване и извозване на земни маси до 3км
	м3
	15

	10
	Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа с височина не по малка от 1,40, размерите на отворите да са до 5/5 и деб. на телта на мрежата да е минимум 2мм и ЖБ колове с р-ри 0,10/0,10/2,10 през 2,50м с бетон в основата на кола
	мл
	76,5

	11
	Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с деб. 20см, с вкл. уплътняване
	м2
	234

	12
	Д-ка и м-ж портал с р-ри 3,50/1,40 на метална рамка и телена мрежа с вкл. резе 
	бр
	1

	13
	Д-ка и м-ж профили 210/8/8 за монтаж на портали 
	бр
	2

	14
	Д-ка и м-ж метала табела с р-ри 35/60 см. с метални колове 2цола с височина на кола 2м
	бр
	1


Обособена позиция 11: „Паркинг и ограда автотранспорт община Добричка” община Добричка


Автостопанството на община Добричка се намира в ПИ 72624.388.58 – стопански двор в гр.Добрич, бул.“Трети март“. Всички служители работещи там ползват лични автомобили за придвижването си. 
Предвижда се: Да се обособи място, което да се ползва за паркинг на личните автомобили на служителите и да не се налага влизането им в служебния двор. Ще се изпълни и вътрешна разделителна ограда от телена мрежа.
• Доставка и монтаж на поцинкована оградна мрежа с отвори 50/50мм, дебелина на телта 2,2мм и височина 1,5м – 60мл; • Доставка и монтаж на колове за ограда от кух метален профил 3/80/80/1800грундирани и боядисани с бетон в основата – 10броя; • Доставка и монтаж на колове за ограда от кух метален профил 3/80/80/1500 грундирани и боядисани на заварка – 16броя; •Изпълнение на трошенокаменна настилка с оформяне на легло с дебелина 20см включваща: -трошен камък за основен калдаръм с дебелина на пласта 15см в уплътнено състояние;-горен пласт от заклинен трошен камък с дебелина 5см в уплътнено състояние – 810м2.
ОП 11 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Паркинг и ограда автотранспорт община Добричка"
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	мярка
	количест-во

	1
	Доставка и монтаж на поцинкована оградна мрежа с отвори 50/50мм, дебелина на телта 2,2мм и височина 1,5м
	мл
	60,00

	2
	Доставка и монтаж на колове за ограда от кух метален профил 3/80/80/1800 с бетон в основата
	бр
	10,00

	3
	Доставка и монтаж на колове за ограда от кух метален профил 3/80/80/1500 на заварка
	бр
	16,00

	4
	Изпълнение на трошенокаменна настилка с оформяне на легло с дебелина 20см включваща:      
-трошен камък за основен калдаръм с дебелина на пласта 15см в уплътнено състояние;      
-горен пласт от заклинен трошен камък с дебелина 5см в уплътнено състояние
	м2
	810,00


Обособена позиция 12: „Обособяване на обществена тоалетна в автогара с. Стожер” община Добричка


Сградата в която се помещава автогарата в с.Стожер се намира в централната част на населеното място. Пред нея пътниците изчакват преминаващите транспортни средства обслужващи транспортната схема по маршрута Варна – Добрич и обратно.
Предвижда се: В част от общинската сграда да се обособи санитарно помещение с две клетки – мъжка и дамска и предверия към тях. Помещението е захранено с ел.енергия. От съседно помещение ще се осигури водопроводна инсталация, а канализацията ще се включи в съществуваща шахта.

• Облицовка с гипсокартон противовлажен на метална конструкция с размери 380/280 – 11м2; • Направа и монтаж на преградна стена от гипсокартон противовлажен еднослоен на единична конструкция – 11м2; • Направа и монтаж на преградна стена от гипсокартон противовлажен еднослоен на единична конструкция с отвор за врата 70/200 с размери 140/280 – 2броя; • Доставка и монтаж на алуминиева витрина 280/280 с вградени две врати 90/200 – 1бро ; • Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 с фитинги за канализация – 10мл; • Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 с фитинги за канализация – 10мл; • Доставка и монтаж на водопроводни ППР тръби ф 20 с фитинги монтирани в преградна стена – 10мл; • Доставка и монтаж на окачен таван от РVС плоскости – 12м2; • Доставка и монтаж на теракота по под – 12м2; • Доставка и монтаж на фаянс по стени – 27м2; • Доставка и монтаж на моноблок – 2броя; • Доставка и монтаж на мивка среден формат – 2броя.
ОП 12 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Обособяване на обществена тоалетна в автогара с.Стожер" община Добричка
	№ 
	Наименование на видовете СМР
	единич-на мярка
	количест-во

	1
	Облицовка с гипсокартон противовлажен на метална конструкция с размери 380/280
	м2
	11,00

	2
	Направа и монтаж на преградна стена от гипсокартон противовлажен еднослоен на единична конструкция
	м2
	11,00

	3
	Направа и монтаж на преградна стена от гипсокартон противовлажен еднослоен на единична конструкция с отвор за врата 70/200 с размери 140/280
	бр
	2,00

	4
	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200
	бр
	2,00

	5
	Демонтаж на метална витрина 280/280
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 280/280 с вградени две врати 90/200
	бр
	1,00

	7
	Направа отвор и улей в под за канализация
	мл
	10,00

	8
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 с фитинги за канализация
	мл
	10,00

	9
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф 50 с фитинги за канализация
	мл
	10,00

	10
	Доставка и монтаж на водопроводни ППР тръби ф 20 с фитинги монтирани в преградна стена
	мл
	10,00

	11
	Доставка и монтаж на водомер 5м3
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж на СК 3/4" преди и след водомер
	бр
	2,00

	13
	Доставка и монтаж на ППР тръба ф 25
	мл
	3,00

	14
	Демонтаж тапети
	м2
	31,00

	15
	Лампен излаз до 6м
	бр
	4,00

	16
	Доставка и монтаж ел.ключ двоен 
	бр
	2,00

	17
	Изравнителна циментова замазка по под
	м2
	12,00

	18
	Доставка и монтаж на ПС
	бр
	4,00

	19
	Доставка и монтаж на теракота по под
	м2
	12,00

	20
	Доставка и монтаж на фаянс по стени
	м2
	27,00

	21
	Доставка и монтаж на окачен таван от РVС плоскости
	м2
	12,00

	22
	Доставка и полагане на полиетиленово фолио над окачен таван 
	м2
	20,00

	23
	Доставка и монтаж на вентилационна клапа механична монтирана на окачен таван
	бр
	2,00

	24
	Доставка и монтаж на стенен аплик
	бр
	2,00

	25
	Доставка и монтаж на протиповлажно тяло
	бр
	2,00

	26
	Доставка и монтаж на мивка среден формат
	бр
	2,00

	27
	Отводняване мивка
	бр
	2,00

	28
	Доставка и монтаж на моноблок
	бр
	2,00

	29
	Отводняване моноблок
	бр
	2,00

	30
	Изкоп ръчен за канализация
	м3
	3,00

	31
	Обратен насип
	м3
	3,00

	32
	Шпакловка гипсова
	м2
	25,00

	33
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	25,00

	34
	Боядисване с латекс двукратно 
	м2
	25,00

	35
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00

	36
	Изкърпване мазилка около витрина
	мл
	8,40

	37
	Изолация на РVС тръба ф 110
	мл
	1,00

	38
	Доставка и монтаж на никелирана канелка 1/2"
	бр
	2,00

	39
	Доставка и монтаж на РVС ф 110 за отдушник
	мл
	10,00


Забележки:
1. Всички количества в гореупоменатите количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят с протокол, съставен от представители на Възложителят и Изпълнителя. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора;


2. При попълването на Количествените и стойностни сметки да се използват приложените образци на Възложителя. Предложената от Участника цена за всеки обект от обособената позиция не може да надвишава посочения осигурен финансов ресурс. 
II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!
Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки. 

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България. Особено внимание следва да се отдели на:

· Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.
Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) като и към Камарата на строителите в България (https://www.ksb.bg/ ).

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика. 
1.ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ

 Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строителните дейности. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.

Съоръжения на обекта
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителя ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Ползване на обекта
Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали.
Изпълнителят следва да почисти обекта и да го приведе в състоянието, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната площадка и да извози от границите на обекта отпадъците и временното строителство за негова сметка.

Трудова и здравна безопасност на работната място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на строителните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
С оглед предпазване на обектите, предмет на строителните дейности и тяхното обзавеждане и оборудване от неблагоприятни атмосферни влияния Изпълнителят стриктно спазва технологичната последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на строителните дейности, тяхното обзавеждане и оборудване.

Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност. Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция и справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.

Осигуряване и контрол на качеството 
Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката. 
Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи


А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната количествена сметка, респективно и в количествената и стойностна сметка, приложение към ценовото предложение (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)


Б) Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Всички количества в количествени сметки са прогнозни. След започване на строителните дейности, прогнозните количества могат да се променят. За целта от представители на Възложителя и Изпълнителя се съставя протокол. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на допълнителни количества от даден вид работи, които са необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са вследствие на вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи се извършва след съставяне на протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя и след одобрение от Възложителя.
В) Приемане на работите 

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло съгласно КСС, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.
Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 
Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.
Г) Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 

Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 
Проверка на доставените материали
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. Изпълнителят подготвя подробни работни графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите следва да бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти.
Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.
Материали

За всички СМР да се спазват:

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР);.
- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България.

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012

г., в сила от 13.11.2012 г.
Всички действащи закони и наредби в Република България и ЕС, касаещи предмета

на поръчката.
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Влаганите материали трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.
2.ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Подмяна на дървена и метална дограма с нова PVC

Съществуващите дървени и стоманени рамки трябва да се отстранят и да се складират. Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор. Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с мазилка или гипсокартон и алуминиеви ъглови профили, шпакловка и боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се фиксират към отворите на сградата с шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 кв.м трябва да е шест а за прозорци по-малки от 5 кв.м десет.

Монтажа на прозорците трябва да бъде съобразен с монтажа на външни и вътрешни подпрозоречни дъски.

Мрежите против комари /противокомарниците/ да се изпълняват само на отваряемите крила.

Вратите изработени от алуминий и PVC да са оборудване с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки. Вратите да се фиксират чрез шпилки и винтове. Връзките да се запълнят с пяна. Да бъдат фиксирани с минимум с три скрепителни елемента на всяка една от страните.

Покривни работи и хидроизолация
Работата включва сваляне и сортиране, подмяна на старите цигли, капаци, деформирани или счупени греди и ребра. Полагане на нова дървена скара и подкеремидна мембрана. Частично подменяне на дървена ламперия.Старата обшивка, около комина и уламата се демонтира там където е предписано. Старите улуци, водосточни тръби, есове, казанчета и изхвъргачи се подменят с нови от поцинкована ламарина. Извършването на всички покривни работи трябва да отговаря на действащите нормативни документи.

Хидроизолацията по покрив включва пълно почистване на старата изолация, изкърпване на разрушени участъци. Грундиране с битумен грунд, нанасяне задължително два пласта нова хидроизолация. Първият пласт е от усилен воалит без посипка. Залепването му се извършва с газови горелки, като се запечатват внимателно всички фуги. Втория слой е задължително с посипка. 

Бояджийски работи
Боядисването включва почистването на старите бои, гипсова шпакловка, подготовка на повърхностите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят бял - двукратно, стените с цветен латекс - двукратно. 

Преди полагане на латексово покритие повърхностите се грундират. След втвърдяване на грунда се нанася латексова боя.

Повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.

Изпълнение на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи.

По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените

При силен вятър (над 5 м/сек.) \

При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.

По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.

Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта.

Облицовки


 При облицовки строителните дейности включват полагане на изравнителна циментова замазка, отстраняване на стари плочки и поставяне на нови. Подготовка на основен пласт.

Поставяне на нови плочки върху лепилен разтвор. Довършителни работи, фугиране. Плочките следва да се поставят от страните срещулежащи на вратите.

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.

Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта. Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИВ С.

Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.

Настилки
Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя.
Влажността на материалите трябва да отговаря на технологиите за изпълнение

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор / изравнителен, заглаждащ /, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество. 
При настилки от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква

При настилки строителните дейности включват полагане на изравнителна циментова замазка, ламиниран паркет, който да бъде за обществено ползване на интензивно натоварени помещения с дебелина 8мм и ъглови РVС летви.

Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие

Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.

Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.

При листови и килимоподобни покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение.
Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци. 

На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.

Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.

На повърхността на настилките с лицев пласт от плочи, положени на циментно-пясъчен разтвор не се допускат:

Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.

Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.
В и К работи   
 
Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни ПЕВП тръби. Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите.

Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите. Водопроводните инсталации за топла и студена вода се изпълняват от пластмасови, полипропиленови тръби. Частите на тръбните системи, изработени от ППР тръби и фитинги се съединяват по метода „Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска 2х15. Загряващият елемент се затопля до 260 градуса. Загряването на свързващите се части трябва да започне след достигане на 260 градуса. Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това апаратура.

Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите. Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт/проверява се чрез изчукване на повърхностите/
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация /протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, и марката на разтворите.

Тенекеджийски работи
 
Тенекеджийските работи са обшивки по покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и др. Ламарината да е студеновалцувана, покалаена(бяла). Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.

Изкопните работи
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията. Преди започване на изкопните работи, изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период. Уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради, съоръжения, колони и подпорни стени да се извършва, като се вземе пред вид въздействието на уплътняващите машини върху тях. Уплътняването следва да се извършва по посока от фундамента на сградата или съоръжението с постепенно отдалечаване.
Бетонови работи 

Характеристиките на бетона се определят от неговия клас, определен в статическите изчисления при спазване на основните препоръки за състава на бетонната смес. Най-често използваните класове бетон за направата на армирани бетонни подове са В25 и В30 (мин. В25), а за подове с по-високо натоварване - В35. Рецептурата на бетона трябва да бъде съобразена не само с якостните характеристики, но и с обработваемостта на сместа.
Използването на суперпластификатори за подобряване на обработваемостта и повишаване на характеристиките на втвърдения бетон е желателно, но само при познаване на ефектите, които те предизвикват в поведението на бетонната смес.

Подготовката за наливането на бетона включва: на подготвеното поле се поставя полиетиленово фолио, предотвратяващо просмукването на водата от прясно положения бетон в основата. Фолиото се поставя със застъпване, а при стените се издърпва над очакваното ниво на пода. Навсякъде покрай стените, както и около всички елементи, имащи допир с пода, се поставят ленти от подходящ изолационен материал, чиито горен край излиза над проектното ниво на пода. В случай, че пода се армира със заварени мрежи, тяхното полагане и фиксиране обикновено се прави един ден преди деня на полагане на бетона. Полагането на бетона включва разстилане на бетонната смес и нейното непрекъснато контролиране с помощта на лазерен инструмент. При подравняването трябва да се има предвид известно слягане на бетонната смес по време на уплътняването. Дебелината на настилката трябва да се контролира в няколко точки през предварително определени разстояния. За оформяне на необходимото ниво обикновено се използват и ръчни стоманени маламашки. Около стените и колоните е подходящо използването на потопяеми вибратори, за да се гарантира доброто уплътняване в дебелина на настилката по цялата ù площ. Подравняването и заглаждането на вибрирания бетон, както и отстраняването на повърхностната вода, трябва да се извърши ръчно чрез използване на специализиран инструмент (магнезиева маламашка). Полагане на бетон при високи или ниски температури изисква вземането на мерки, свързани с основните правила за изпълняване на бетонни работи при екстремални условия.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.Изливането на бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна температура - под 0°В С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции - от прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време- от задържане на вода в отделни вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване.

 Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя. 

Кофражни работи 
Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната повърхност. Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона. Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, разрушаване или увреждане.



Когато отсъстват предписания за декофриране при нормални условия на втвърдяване на бетона (температура на въздуха от 18 до 200С и относителна влажност на въздуха 60%), се спазват следните минимални срокове за декофриране:

1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни;

2. за кофраж на плочи - 8 дни;

3. за дъна на греди - 10 дни. 
Армировъчни и заваръчни работи 
Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. 

Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на армировката на дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната армировка.

Забранено е връзването на кабели за армировката и стъпването върху нея. 

Тухлена зидария 

Основни правила при изпълнението на тухлени зидарии са:

Преди да се употребят за зидария, тухлите трябва да се намокрят, за да не поемат влагата от разтвора, преди той да се, е свързал химически.

Всеки ред трябва да бъде напълно хоризонтален по цялата дължина на зида.

Вертикалните фуги от два, лежащи един над друг реда, не трябва да се срещат, а да отстоят най-малко на 6,5 см една от друга.

Да не се запълват изцяло фугите с разтвор, за да може мазилката да се захване по-добре.

Да се използват предимно цели тухли, а парчетата да се влагат само в случаите, когато, е необходимо за превръзката.

След всеки надлъжен ред, задължително трябва да се напречен ред, за да се осигури напречна превръзка на зидарията.

Редовете да се сменят ритмично, така, че фугите през един ред да съвпадат една под друга.

Надлъжните редове от зида се сменят в ъглите с напречни, и обраното (така засичащите се зидове ще имат еднакъв брой редове). 

Когато се полага първи ред при тухлена зидария, той трябва да се полага върху абсолютно хоризонтална плоскост, проверена с мастар и либела (основа, цокъл, плоча).Полага се само един пореден ред, а не два или повече редове едновременно. Ако ви се наложи да преместите тухла, която вече е поставяна веднъж в зидарията, отстранете изцяло свързващата смес и поставете нова. Хоризонталните фуги трябва да са строго хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. За целта от външната страна на зида се опъва канап, превързан към зидарията или към редоуказатели. Стени с дебелина 1 ½ тухли и повече се „водят” по два канапа. На всеки 5-6 реда хоризонталността на тухлените редове се проверява с либела и мастар.След завършването на всеки ред свързващият разтвор се разстила равномерно, с еднаква дебелина върху тухлената стена. Вертикалните тухли с дебелина 1см трябва да бъдат изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда, а да се разместват най-малко с ¼ тухла, с изпълнението на така наречената превръзка. Стените и страните на отворите трябва да бъдат абсолютно вертикални, което се проверява чрез спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към едни и същи контролни тухли от по-долните редове. 

Електрически инсталации, кабели, ключове и табла

Работата включва доставка и монтаж на нови кабели, СBT 3х1,5мм2; СBT 2х4мм2.; Ще се изграждат силнотокови ел. инсталации(осветление, контакти).

Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията на действащите нормативни документи.
Полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 20см

Преди изпълнението на трошенокаменна настилка се подготвя земно легло.

За направата на трошенокаменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

Настилането и овалването на трошенокаменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода. 

Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и загладено пътно легло.

Разстилане на трошения камък за основен калдъръм с деб.15см в уплътнено състояние с булдозер и профилиране с грейдер.

Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.

Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.5см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.

Окончателно уплътняване и заглаждане 

Материали и технологията на изпълнение да отговарят на техническите изисквания, за съответните видове работи, посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г.

Оградни работи

Металните и желязобетонните колове се бетонират в предварително изкопани дупки на дълбочина 50–60 cm, нивелират се във вертикално положение и се подпират с две наклонени опори, докато бетонът стегне достатъчно. Те се поставят на разстояние 2,5–3 m един от друг. Крайните ъглови колове се подпират с по две наклонени подпори, които поемат в голяма степен натоварването от мрежата. При дълги огради, на всеки 30–40 m се поставя и междинен колец, двустранно укрепен с подпори. Телена мрежа да е с височина не по малка ота 1,40м, р-ри на отворите да са 5/5см. и деб. на телта на мрежата да е минимум 2мм. 
III.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО
„Гаранционен срок“ е срокът, в които Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. „Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.
Гаранционният срок на извършеното строителство се предлага от Изпълнителя в Техническото предложение, неразделна част от договора за изпълнение. 
Минималните гаранционни срокове за извършените дейности са пет години, като за строителната конструкция на обектите по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 е десет години.

При установяване на дефекти и/или недостатъци на изпълнените строителни работи Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай че Изпълнителят не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, и/или не ги отстрани в съгласуван с Възложителя срок, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя. 
Изготвили:

Ели Даскалова

Гл. специалист в дирекция УТСОСПООС

Недялка Костадинова

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
Приложения: 

1.  Прогнозни количествени сметки - 12 броя
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