



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00159

Поделение: община

Изходящ номер: 3118 от дата 21/11/2017

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

ОБЩИНА ДОВРИЧКА

Национален регистрационен номер:

000852188

Пощенски адрес:

УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20

Град:

ДОВРИЧ

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9300

Държава:

BG

Лице за контакт:

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА – СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В
ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС

Телефон:

058 600889

Електронна поща:

OBSHTINA@DOBRICHKA.BG

Факс:

058 600180

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

WWW.DOBRICHKA.BG

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-30052017-206?preview=true>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или
международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 596 от 13/06/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00159-2017-0003(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища / 11 броя/ и улици / в 49 броя населени места/ на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Направа на ограничителни на скоростта в 2 населени места. Поръчката е с 16 /шестнадесет/ обособени позиции.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 104 от 12/09/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД		Национален регистрационен номер: 813103524	
Пощенски адрес: УЛИЦА АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ № 31			
Град: ВАРНА	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: OFFICE@INGSTROYVARNA.COM		Телефон: 052 66200	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 603020	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора ОП 2. „Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / – Венковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 и водосток“; „Асфалтиране ул.11, 17 и 25 с.Венковски“; „Асфалтиране ул.2, 7, 21 с.Владимирово“;			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 20 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

94332.09

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е _____ % от стойността на договора.

Да ☐ Не ☒**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение☐ договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

13/11/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е измененДа ☐ Не ☒Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

94332.09

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 21/11/2017 ДД/ММ/ГГГГ

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

VII.2) Длъжност:ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ДОВРИЧКА, УПЪЛНОМОЩЕН СЪС ЗАПОВЕД № 675/20.06.2016
ГОДИНА